
 ]2022/10أ /1    [مناقصة رقم :- 
 ]وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية [ جهة التعاقد :- 

1 
 

 جمهورية العراق
 

 
 وثائق المناقصات القياسية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لتنفيذ عقود الأشغال 
 الصغيرة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ]2022/10أ /1    [مناقصة رقم :- 
 ]وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية [ جهة التعاقد :- 

2 
 

 مقدمة
 

ووفقاً او اي قانون يحل محله  2004 لسنة 87 وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم تطبيقيتم  -۱
  وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية.لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة

 هذه عند تنفيذ المشاريع الممولة من الموازنة العامة الاتحادية الاستثمارية / الجارية والتشغيلية وتستخدم المناقصةتنطبق وثيقة  -۲
 تتوفر لدى صاحب العمل الوثائق عندما ،خمسة مليارات ) دينار عراقيدون للمشاريع صغيرة الحجم – والتي تقدر قيمتها ( 

وتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ  الفنية الكاملة لها (المخططات وجداول الكميات و المواصفات الفنية)
 .و تنفيذ الأشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيانة

أن هذه الوثيقة لا تختلف عن وثيقة المناقصة العامة لعقود الأشغال التي أصدرتها وزارة التخطيط مع الاخذ بنظر الاعتبار  -۳
 تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه.

تطبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الاشغال بواسطة عطاءات وطنية.  -٤
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 إعادة إعلان مناقصة عامة                  

 جمهورية العراق
 ( كيماديا )  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية–وزارة الصحة اسم جهة التعاقد / صاحب العمل :- 

 2022/10أ /1العدد: 
 26/9/2022التأريخ: 

تعزيز التبريد المركزي للمخازن(قسم توزيع المستلزمات الطبية ، شعبة مخازن [:  م       
الإسكان،شعبة تجهيز الدوائر الصحية –حي العدل-،شعبة إستقبال الأدوية ومحاليل الزرق 

 ] ) الوريدية –الحصوة - والنجف الأشرف
دعوة  مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي   ]( كيماديا )  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية–وزارة الصحة  [يسر 

(قسم توزيع المستلزمات الطبية ، شعبة مخازن الإسكان،شعبة تجهيز  الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل
الدوائر الصحية –حي العدل-،شعبة إستقبال الأدوية ومحاليل الزرق الوريدية –الحصوة - 

 ) ثلاث مليارات ومائة وثمانية مليون وستمائة وعشرة 3,108,610,000وبكلفة تخمينية كلية قدرهـا (  ] ) والنجف الأشرف
 ألف دينار .

  .] الصباح ، المشرق والزوراء [ الوطنية الصحف ان المناقصة لهذا المشروع نشرت في  .۱
 الشركة العامة لتسويق –وزارة الصحة  [ المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال اتعلى مقدمي العطاء .۲

 وكما موضحة ]الرسمي  ساعات الدوام [  خلال]  الطابق الخامس – القسم القانوني –( كيماديا )  الأدوية والمستلزمات الطبية
 بالتعليمات لمقدمي العطاءات.

  :-متطلبات التاهيل المطلوبة .۳
نسخ أصلية من الوثائق الخاصة بتأسيس الشركة والوضع القانوني لها ، موقع التسجيل وموقع عملها الرئيس ، و خطاب تخويل  )‌أ

 بالشخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل .
عقود الخدمات  السابقة المماثلة من ناحية النوعية والحجم  المنفذة من مقدم العطاء خلال السنوات العشرة السابقة مع تفاصيل تلك  )‌ب

 الخدمات المنجزة ، مع ذكر أسماء و عناوين الجهات المستفيدة التي قد يلجأ صاحب العمل الى طلب المزيد من المعلومات عن تلك العقود 
 مؤهلات و خبرة الكوادر القيادية و الكوادر الفنية  المقترحة لهذا العقد. )‌ت
 تقارير الحسابات الختامية :- غير مطلوبة )‌ث
 أدلة على توفر الرأسمال التشغيلي الملائم لتنفيذ العقد (مع مداخل للتحقق من الأرصدة و مصادر التمويل الأخرى )؛  )‌ج
 تخويل صاحب العمل البحث والتحقق من البنوك التي يتعامل معها مقدم العطاء. )‌ح
المعلومات الخاصة باي من النزاعات القانونية الحالية أو خلال السنوات الثلاث الماضية ذات العلاقة بمقدم العطاء والأطراف  )‌خ

(تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من الأخرى ذات العلاقة و مقدار تلك النزاعات. 
 الشركاء في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عدم تأهيله) .

 الشركة العامة –وزارة الصحة  [ بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان التالي المناقصةمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق إب .٤
 2000000 [ وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة ]  الطابق الخامس– القسم القانوني –( كيماديا )  لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية

 .] مليونا دينار فقط
 الطابق –( كيماديا )   الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية–وزارة الصحة  [يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي  .٥

 وحتى تاريخ الغلق في الساعة الثانية 26/9/2022إبتداء" من تاريخ الإعلان في يوم الاثنين المصادف  [ في الموعد المحدد ] الخامس 
 العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او ] 25/10/2022عشر من يوم الثلاثاء المصادف 

 –( كيماديا )   الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية–وزارة الصحة  [ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي 
علمآ أن عقد المؤتمر للإجابة .] 25/10/2022الساعة الثانية عشر من يوم الثلاثاء المصادف  [ في الزمان والتاريخ ] الطابق الخامس

 )  18/10/2022 يوم الثلاثاء المصادف عن إستفسارات مقدمي العطاءات يكون في (
 واحد وثلاثون مليونآ وستة 31086100 [ وبمبلغ ]  أو خطاب ضمان صك مصدق[كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء  .٦

 .]وثمانون ألفآ ومائة دينارفقط 
( كيماديا   الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية–وزارة الصحة بغداد - باب المعظم -  [العناوين المشار اليها انفا هي .۷
 .] الطابق الخامس – القسم القانوني  –) 
 ه .في حالة عدم إلتزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فأنه سيتم إستبعاد عطاء .۸
 

                                                                
 الصيدلاني                   
                                                                         علي حسن البلداوي            
                                                                        المـــــــــــدير العـــــــــــام         
                                                                    رئيـــــــــس مجلـــــــــس الإدارة     

 /    /                                                                                               2022 
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تعليمات لمقدمي العطاء 
 

أ. عام 
0B1 . المناقصة ذه  يقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح ه1.1 المناقصةنطاق 

 لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها  في ورقة بيانات المناقصةا ورقمهاالمثبت اسمهو
في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية. 

: المناقصة  في وثائق 2.1
ً " يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي (البريد، البريد  -أ‌ تعبير "كتابيا

 الإلكتروني، الفاكس)، مع إثبات استلامها.
إذا تطلب السياق ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس  -ب‌

 صحيح.
 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي. -ج‌
 يقصد به التأمينات الاولية." ضمان العطاء" -د‌

 
1B2 . الموازنة المدرج ضمنها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار اليه في ورقة بيانات مصدر التمويل

المناقصة. 
 

2B3 .الاحتيال والفساد 
 

  يطلب من مقدمي العطاءات أن يتمسكوا بأعلى المعايير الأخلاقية خلال التعاقد 1.3 
والتنفيذ. 

أ- يعرف لأغراض هذه الأحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي : 
- "ممارسة فاسدة" تعني عرض أو إعطاء أو استلام أو استدراج أي 1

شيء ذي قيمة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على مسؤول عام او 
من قبل مسؤول عام في تنفيذ العقد ليؤثر بشكل سلبي على افعال 

الطرف الاخر. 
- "ممارسة احتيالية" تعني تشوية الحقائق أو إغفالها بهدف خداع الطرف 2

الاخر سواء للحصول على منفعة مادية او منفعة اخرى اوالتملص من 
التزام ما. 

- "ممارسة تواطؤ " تعني أية خطة أو ترتيب بين طرفين أو أكثر ، 3
بهدف الوصول لشئ غير قانوني (مثل تقديم أسعار عطاء على 

 غير ة بطريقرويشمل ذلك التاثي مستويات زائفة وغير تنافسية)
 على افعال الطرف الاخر. ةصحيح

يذاء أو التهديد بإيذاء أشخاص أو ممتلكاتهم الإ- "ممارسة قهرية" تعني 4
 غير سليمة ةسواء بشكل مباشر أو غير مباشر وذلك للتاثير  بطريق

على افعال الطرف الاخر مثل التأثير على مشاركتهم في عملية التعاقد 
أو التأثير على تنفيذ عقد. 

-"ممارسة الاعاقة" " تعني  تدمير أو تزوير أو تغيير أو اخفاء ادلة 5
تحقيق أو الادلاء بمعلومات  غير صحيحة لمحققين لاعاقة تحقيق في 

ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية. 
قد اشترك سواء   ب- سترفض التوصية باحالة العطاء إذا تبين أن مقدم العطاء

فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية  بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات
أو قهرية او معيقة اثناء التنافس على العقد. 

  بما فيها النافذةالتشريعاتج-  سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب 
لاحالة مرشح تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحق أي مؤسسة أو فرد 

 عليه، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو العقد
لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد تورط 
سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية 

أو تواطؤية أو قهرية او معيقة أثناء التنافس للحصول على العقد أو أثناء 
 تنفيذ ذلك العقد.
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3B4 .  مقدموا العطاءات
المؤهلون 

  يقصد بمقدمي العطاءات المؤهلون أولئك الذين لم ينطبق عليهم ما ورد في 1.4
)  2.4الفقرات (أ،ب،ج،د) من (

يستبعد مقدموا العطاءات أدناه من الدخول في اي عقد مع اية جهـة تعاقـد:   2.4
موضـوع تحت الحراسـة القضـائية او - اي مقدم عطاء معسر او مفلـس أ

توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذلك. 
ب- اي مقدم عطاء ســواء كان شخصــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه 

او مستخدموه باي خرق لقانون العقـــوبات او قانون الضــرائب نجم عنه 
. المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة

مدرج في القائمة ج- اي مقدم عطاء تم اقصاؤه مؤقتا (معلقة انشطته الجديدة ، 
 بقرار صادرعن الجهة المعنية السوداء او مدرج في قائمة الشركات المتلكئة

في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات التعاقدات العامة ، وذلك 
 وتتوفر قائمة بهذه الشركات على العنوان الإلكتروني خـلال مدة الادراج

.  المحدد في  ورقة بيانات المناقصة
أي مقدم عطاء يثبت تورطه في تضارب للمصالح مع جهة أو أكثر في  د- 

عملية تقديم العطاء اذا كان في الوقت الحالي او في السابق على علاقة 
بالاستشاري، بشكل مباشر أو غير مباشر، أو أية هيئة أعدت التصميم 

. تعتبر أية هيئة وظفها صاحب العمل  والمواصفات ووثائق أخرى للمشروع
لتقديم خدمات استشارية  لاعمال المشروع أو الإشراف عليه أو أي  من 

توابعه غير مؤهله للدخول في العطاء. 
يتوجب على مقدمي العطاء إثبات استمرار أهليتهم كلما طلب صاحب العمل    3.4

ذلك.  
 

4B5 . مؤهلات مقدم
العطاء 

  على جميع مقدمي العطاء تقديم "نموذج العطاء و معلومات المؤهلات " كما 1.5
وردت في الجزء الرابع، ووصفاً أولياً لأسلوب العمل وجدولاً زمنياً واية 

مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة.  
 في عطاءاتهم:  الآتية على جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق 2.5

 نافذة.  على ان تكونهوية تصنيف المقاولين العراقيين -‌أ
نسخ أصلية لوثائق تحدد الوضع القانوني و مكان التسجيل ومكان عمل مقدم   -‌ب

العطاء الأساسي. 
 لاتزيد عنوالتي ثانويين مقترحات حول بنود الأشغال التي ستعطى لمقاولين  -‌ج

، اذا سمحت  في ورقة بيانات المناقصةوكما محددة% من إجمالي العقد 30
. جهة التعاقد بذلك

شركات يجب ان تخضع للمتطلبات التالية، ما لم يذكر ال  ان عطاءات ائتلاف 3.5
خلاف ذلك في  ورقة بيانات المناقصة:  

 أعلاه، 2.5 يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في الفقرة  -‌أ
ولكل شريك في الائتلاف. 

 . ً ب-  أن يتم توقيع العطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانونيا
ج- يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية 

 القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.
 بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك - يد

المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ابتداء من اعداد 
 تنفيذ العقد.مرحلة وتقديم و ارساء العطاء و

- ترفق مع العطاء نسخة من اتفاقية ائتلاف الشركات (عقد شراكة) موقع من هـ
 قبل جميع الشركاء ومصدق حسب الاصول.

  :أن الشركات الحكومية في جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فقط أذا أثبتت أنها 4.5
 .- مستقلة قانونيا وماليا1
. - تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة2

 مقدمي                                                                                         في الاعتبار عند تحديد التزامالثانويين عدم الاخذ بخبرة وموارد المقاولين 5.5
العطاء بمعايير المؤهلات ما لم يذكر خلاف ذلك في  ورقة بيانات المناقصة. 
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ب.  وثائق 
 المناقصة 

محتويات وثائق . 9
المناقصة 

 من الاجزاء الوارد ذكرها في ادناه والملحق الصادر حسب المناقصةتتكون وثائق 
 من تعليمات لمقدمي العطاء  11الفقرة 

الجزء الأول:   تعليمات لمقدمي العطاء 
الجزء الثاني:   ورقة بيانات المناقصة 
الجزء الثالث:   معايير التقييم والتأهيل 

 استمارات العطاء    الجزء الرابع:                
متطلبات الاشغال الجزء الخامس:  

  الشروط العامة للعقدالجزء السادس:           
  الشروط الخاصة للعقدالجزء السابع:           

  نماذج الموحدةال:           الثامنالجزء 

توضيح وثائق . 10
 المناقصة

المناقصة   في حالة الحاجة لتوضيح أو تفسير أي من المعلومات الواردة في وثائق 
يجب على مقدم العطاء أن يراسل صاحب العمل على العنوان المذكور في ورقة ف

 الاخير أن يرد على أية أستفسارات ترد اليه  هذاويتوجب علىبيانات المناقصة 
تسبق تاريخ الغلق هذا ) أيام 10شريطة أن يتم أستلامها قبل موعد مناسب لا يقل عن (

) يوم من تاريخ أخر 15 بـ (مدة تسليم العطاءات للمناقصات التي حدد فيها بالنسبة
وعلى  نشر للأعلان في الصحف أو كما منصوص عليه  في ورقة بيانات المناقصة

صاحب العمل إرسال نسخة من رده على تلك الاستفسارات لكل من استلموا وثائق 
  مباشرة منه بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره. المناقصة

 
تعديل وثائق  . 11

 المناقصة
 

  قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق 1.11
  بإصدار ملحق بذلك. المناقصة

 بشكل تحريريسل يرُ والمناقصة  إن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق 2.11
صاحب الذين يكون عليهم ان يعُلموا  المناقصة المشترين لوثائق جميعإلى 

ً العمل باستلامهم الملحق  .  تحريريا
  لإعطاء مقدمي العطاء الوقت اللازم لأخذ الملحق في الاعتبار خلال إعدادهم 3.11

للعطاء، على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات كلما 
حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة فرعية ذلك او تستدعي الضرورة 

 أدناه. 2.21
 
 

5B6 . عطاء واحد لكل
مقدم عطاء 

يسلم كل مقدم عطاء عطاءً واحداً فقط، سواء على مستوى فردي أو كشريك في 
ائتلاف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر من عطاء أو يشارك في أكثر 

سوف يتسبب برفض كافة العطاءات التي شارك بها (إلا ان في نفس الوقت من عطاء 
). الثانويين المقاولين يشملهذا لن 

۷. 6Bيتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة بإعداد وتسليم عطائه، ولن يكون صاحب إعداد العطاء  كلفة
العمل بأي حال من الأحوال مسؤولا عن هذه التكاليف أو متحملا لها. 

7B8 . زيارة الموقع
ومؤتمر ماقبل 

الغلق 

  يجب أن يقوم مقدم العطاء بزيارة موقع تنفيذ الأشغال على مسؤوليته ونفقته 1.8
 الموقع ومحيطه وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون ليتفحصالخاصة، 

ضرورية لإعداد العطاء والالتزام بتنفيذ الأشغال على ان يقوم صاحب العمل 
بتوفير التسهيلات الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء الى الموقع. 

 أذا الغلقيتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل  2.8
أشير الى ذلك في ورقة بيانات المناقصة، أن الهدف من هذا المؤتمر هو 

التوضيح والأجابة على أية أستفسارات تعرض في تلك المرحلة. 
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ج. إعداد العطاءات 
 والانكليزية كما سوف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة العربية و/او الكرديةلغة العطاء . 12

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
الوثائق المكونة . 13

للعطاء 
    يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي : 

 في الجزء الرابع). وفق الاستمارات أ-  عطاء المقاول (
، إذا تم طلبه. 17ب-  ضمان العطاء حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

مسعر. الكميات الج-  جدول 
د-  نموذج ووثائق معلومات المؤهلات المملؤة من قبل مقدم العطاء . 

 وصل شراء وثائق المناقصة .هـ- 
 في  ورقة بيانات المناقصة. كما محددةاية وثائق اخرى  -‌و

  
 كما وُصفت في التعليمات الاعمال  يغطي السعر الوارد في العطاء كافة 1.14أسعار العطاء . 14

 ذي، بناءاً على جدول الكميات المسعر ال1.1لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
سلمه مقدم العطاء.  

  على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي لكافة فقرات الأعمال 2.14
الموصوفة في جدول الكميات . إن الفقرات التي لم يحُدد لها سعرالوحدة و 
المبلغ اجمالي من قبل مقدم العطاء، لن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتها عند 

 مغطاة على حساب الفقرات الأخرى في جدول  تكاليفهاالتنفيذ وسوف تعتبر
الكميات. يتم التصحيح في جداول الكميات إن وجد، بالشطب والتوقيع 

بالأحرف الأولى والتأريخ وإعادة الكتابة.  
كافة مبالغ الجمارك والضرائب والمبالغ المستحقة من قبل يشمل مبلغ العطاء   3.14

 .المقاول بناءاً على العقد
 

عملة العطاء . 15
 والدفع

 
مدة نفاذية . 16

العطاء 

  بالعملة المحددة في ورقة بيانات المناقصة. الأسعار تحديد  يتم 
 
 

.    العطاء نافذا للمدة المحددة في ورقة بيانات المناقصةيبقى   1.16
   قد يطلب صاحب العمل، في ظروف استثنائية، من مقدمي العطاء أن يتم 2.16

تمديد فترة نفاذية العطاء لمدة إضافية محددة. يجب أن يكون الطلب والرد 
ً عليه  . مع الأخذ بنظر الاعتبار تمديد نفاذية ضمان العطاء والمشار تحريريا

) . 17اليه في الفقرة (
  

ضمان العطاء المطلوب في ورقة بيانات المناقصة. تقديم  مقدم العطاء على  1.17ضمان العطاء  . 17
ي ورقة بيانات المناقصة – في ف  يكون ضمان العطاء حسب ماتم تثبيته 2.17

 معتمد مصرفمن صادر صورة صك مصدق أو سفتجة أو خطاب ضمان 
  لـفي داخل العراق أو خارجه، ويجب ان يكون ضمان العطاء نافداً لمدة تمتد

  يوماً بعد مدة نفاذية العطاء.28
 سيتم رفضه من قبل صاحب * أي عطاء غير مصحوب بضمان مقبول3.17

العمل، وضمان العطاء بالنسبة لائتلاف الشركات يجب أن يعرف على أنه 
مقدم من جميع الشركاء في ائتلاف الشركات ويجب وضع ذلك كتابة كالتالي 

 :  " ائتلاف  شركات مكون من .... " و " ....." و "......" . 
  سيتم إعادة ضمان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد 4.17

 .16نهاية مدة نفاذية العطاء المنصوص عليها في الفقرة 
تقديم و ضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز يتم إعادته إليه بعد توقيع العقد 5.17

 ضمان حسن التنفيذ المطلوب.
 
 
 

* على مقدم العطاء تقديم ضمان عطاء بالمبلغ والشكلية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 
 الحكومية النافذة.

 يتم مصادرة ضمان العطاء إذا ما :  6.17
 سحب مقدم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء  )‌أ(
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 ، أو28 لم يقبل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عملاً للفقرة  )‌ب(
 أخفق مقدم العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في : 

التوقيع على اتفاقية العقد  -
تقديم ضمان حسن التنفيذ المطلوب  -

 
عطاءات بديلة . 18

 مقدمي من
العطاءات 

 بعين الاعتبار ما لم يسمح بها في ورقة بيانات العطاءات البديلة  لن تؤخذ 1.18
، اما بخصوص آلية التعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتماد الآلية المناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
   يجب أن تتوفر مع العطاءات البديلة كافة المعلومات الضرورية لتقييم شامل 2.18 

للبدائل من قبل صاحب العمل، بما في ذلك حسابات التصميم، والمواصفات 
التقنية، وتفاصيل الأسعار، ووسائل الإنشاء المقترحة وتفاصيل أخرى ذات 

 علاقة.
 

نموذج العطاء . 19
وتوقيع العطاء 

  على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها 1.19
، مغلفا مع 13العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 "نسخة أصلية ".الوثائق المحتوية على نموذج العطاء ومعنوناً بوضوح 

بالإضافة لذلك، على مقدم العطاء تسليم نسخ من العطاء، حسب العدد 
. في حالة وجود "نسخ"المطلوب في ورقة بيانات المناقصة، معنوناً بوضوح 

.  تكون هي المعتمدةاختلاف بينها، فإن النسخة الأصلية 
النسخ مطبوعة أو مكتوبة  بحبر جميع   يجب أن تكون نسخة العطاء الأصلية و2.19

لا يمحى، وموقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع باسم مقدم 
على  تعديلات أو اضافات أيأن .العطاء، حسب التعليمات لمقدمي العطاء 

العطاءات يجب ان تكون موقعة من قبل الشخص او الاشخاص المخولين 
   بالتوقيع .

  يجب ألا يحتوي العطاء على أية تعديلات أو إضافات، إلا ما يلتزم منها 3.19
بتعليمات صاحب العمل أو ما هو ضروري لتصحيح أخطاء قام بها مقدم 

يجب توقيع الشخص او الاشخاص المخولين. العطاء، وفي هذه الحالة 
 كما يتطلب أرفاق تخويل لممثلي المشروع المشترك موقع من المخولين 4.19

القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترك كافة مصدق  من  كاتب 
 العدل .

 د. تسليم العطاءات
ختم وإغلاق . 20

العطاءات 
. على مقدم د تسليم عطاءاتهم بالبريد المسجل أو باليات  يمكن لمقدمي العطاء1.20

العطاء وضع  النسخ الأصلية وجميع النسخ الأخرى من العطاء في مغلفين 
داخليين ومغلف خارجي واحد، بحيث يعنون المغلفان الداخليان بشكل واضح 

" أصلية " و "نسخ ".  
  يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية: 2.20

. موجهة إلى صاحب العمل على العنوان المذكور في ورقة بيانات المناقصةأ-
تحمل اسم ورقم تعريف المناقصة كما هو محدد في ورقة بيانات ب-

المناقصة. 
  تحمل تحذيراً بعدم فتحها قبل التاريخ المحدد لفتح العطاءات. ج- 

  وبالإضافة إلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 3.20
 اسم وعنوان مقدم العطاء حتى يمكن الخارجي، يجب أن يحمل المغلف 2.20

إعادة العطاء غير مفتوح في حال وصوله متأخراً، بحسب التعليمات لمقدمي 
.   22العطاء الفقرة 

 كما سبق، فلن يتحمل صاحب وتأشيره  إذا لم يتم إغلاق المغلف الخارجي 4.20
 العمل أية مسؤولية عن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه. 

 
 

الموعد النهائي . 21
لتسليم العطاءات 

  تسلم العطاءات إلى صاحب العمل على العنوان المحدد في التاريخ والزمان 1.21
المحدد في ورقة بيانات المناقصة.  

  قد يقوم صاحب العمل بتمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خلال 2.21
، وفي هذه الحالة كل 11إصدار تعديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
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الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي العطاء التي خضعت في السابق 
للموعد النهائي الأصلي ستصبح خاضعة للموعد النهائي الجديد. 

 
العطاءات . 22

المتأخرة 
         لن تقبل أية عطاءات قد وصلت إلى صاحب العمل بعد انتهاء الموعد  النهائي 

إلى أصحابها غير وتعاد  21المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
مفتوحة. 

 
سحب وتبديل . 23

وتعديل العطاءات 
  يمكن لمقدمي العطاء سحب، أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء إشعار 1.23

.  21خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
  يجب أن يكون إشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغلق حسب 2.23

  بمغلفات داخلية وخارجية 20 و 19 تينالتعليمات لمقدمي العطاء الفقر
 كما هو مناسب.  "تعديل"أو  "تبديل" أو"سحب " مضاف إليها توضيح 

  لا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.   3.23
عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات يؤدي الى مصادرة أي   إن سحب 4.23

.  6.17ضمان العطاء حسب الفقرة  الفرعيه 
 خصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط عن اجراء  يمكن لمقدمي العطاء 5.23 

تعديل أو تضمينه في العطاء الرئيسي. الطريق تسليم 
 

 هـ. فتح العطاءات وتقييمها
 فتح العطاءات. 24

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. السرية 25

  يقوم صاحب العمل بفتح العطاءات بما فيها التعديلات المعمولة حسب الفقرة 1.24
، بحضور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور، في الزمان 23

والمكان المحددين في ورقة بيانات المناقصة.  
  تفتح المغلفات المعنونة "سحب" وتقرأ أولا.  2.24
  سيقوم صاحب العمل بالإعلان عند فتح العطاءات عن أسماء مقدمي العطاء، 3.24

وأسعار العطاءات، والقيمة الإجمالية لكل عطاء، والعطاء البديل (إذا ما سمح 
بالبدائل أو تم طلبها)، وأي خصم، وسحب، وبدائل أو تعديلات، ووجود أو 

عدم وجود ضمان العطاء ، إذا ما طلب ذلك، وتفاصيل أخرى مماثلة قد 
يعتبرها صاحب العمل مناسبة. لن ترفض أية عطاءات خلال فتح العطاءات 

. العطاءات البديلة 22إلا تلك المتأخرة تبعا  للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 والتي لم تقرأ 23أو التعديلات المقدمة تبعا للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

خلال فتح العطاءات لن يستكمل تقييمها بغض النظر عن الظروف. أما 
 فسوف تعاد غير مفتوحة إلى والمستبدلةالعطاءات المتأخرة والمسحوبة 

 مقدمي العطاء. 
  يقوم صاحب العمل بإعداد محضر بفتح العطاء يتضمن المعلومات المعلنة 4.24

 .3.24للحضور حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 
لمعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لاحالة ا

 العقد لن تعلن لمقدمي العطاءأو أي شخص آخر غير معني رسمياً بهذه العملية
 حتى يتم إعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدمي العطاء (سرية)

. وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على صاحب 4.32الفقرة الفرعية 
العمل في معالجته للعطاءات أو في قرارالاحالة قد ينجم عنها رفض لعطائه. 

  
توضيح . 26

العطاءات 
تسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل أي ل

مقدم عطاء لتوضيح عطائه بما في ذلك تفاصيل وحدات الاسعار. إن طلب التوضيح 
والإجابة يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم تغيير في سعر أو ماهية العطاء المعروض، 

أو اقتراح ذلك أو السماح به إلا في حدود تصحيح الأخطاء الحسابية التي اكتشفها 
. 28صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
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فحص العطاءات . 27
وتحديد مدى 

 تجاوبها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تصحيح الاخطاء . 28

الحسابية 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سيتم اعتماد التفسيرات الآتية خلال عملية تقييم العطاءات : 1.27
 : هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق  غير الاساسيةأ- الانحرافات
المناقصة. 

 ب- التحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات 
المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء. 

 ج- الحذف : هي فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات 
والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة. 

على صاحب العمل أن يقرر قبل التقييم التفصيلي للعطاءات ما إذا كان كل  2.27
عطاء: 

 يحقق معايير الأهلية المحددة في الجزء الثالث . أ- 
موقع بشكل سليم. ب- 
ً . ج-   مرفق به ضمان العطاء إذا كان مطلوبا
 متجاوب بشكل اساسي مع متطلبات وثائق المناقصة.  د- 

 بكافة الشروط  المستوفي بشكل اساسي هو العطاء المستجيب  إن العطاء 3.27
المناقصة دون انحراف أو تحفظ ملموس. الانحراف  والمواصفات في وثائق

أو التحفظ الملموس هو ذلك الذي:  
 يؤثر بأي شكل واضح على نطاق ونوعية وأداء الأعمال؛. أ- 

 يحد بطريقة واضحة، وبما لا يتلاءم مع وثائق المناقصة، حقوق صاحب ب- 
العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ . 

 يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي العطاء الآخرين ج- 
.  مستجيبةالذين قدموا عطاءات 

 بشكل اساسي فسوف يرفض من قبل صاحب مستجيب  إذا كان عطاء ما غير 4.27
 العمل .

 
 للتأكد من خلوها من المستجيبة  سوف يقوم صاحب العمل بفحص العطاءات 1.28

الأخطاء الحسابية. وسوف تصحح الأخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي: 
حيثما وجد اختلاف بين الاسعار المعبر عنها رقماً وكتابةً، سوف تعتمد أ- 

الاسعار المعبر عنها كتابةً . 
 حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل  -‌ي

ضرب سعر الوحدة بالكمية، فسوف يعتمد سعر الوحدة كما هو مذكور، ما 
لم يعتقد صاحب العمل أن هناك خطأ اساسي في وضع العلامة العشرية 

في سعر الوحدة، ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصحح 
سعر الوحدة.  

اذا كان هنالك خطا في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة  -‌ج
اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات يتم 

  إن المبالغ 2.28أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي. 
 المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل 

بالتوافق مع الإجراء السابق لتصحيح الأخطاء، وسوف تعتبر ملزمة لمقدم هـ- 
 العطاء.

  
تقييم ومقارنة . 29

العطاءات 
 حسب أساسي بشكل المستجيبة  سيقيّم صاحب العمل ويقارن فقط العطاءات 1.29

.  27التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
كما يلي:   وصاحب العمل بتعديل قيمة العطاء أثناء تقييمه للعطاءات، سيقوم   2.29
 .28تصحيح أية أخطاء تبعا للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  -‌أ

  .استثناء المبالغ الاحتياطية إن وجدت، للطوارئ في جدول الكميات -‌ب
) 1.27 حسب الفقرة (إجراء التعديل المناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبول -‌ج

 أو لعروض بديلة تم تسليمها حسب التعليمات من تعليمات لمقدمي العطاءات
 .18لمقدمي العطاء الفقرة 

إجراء التعديلات المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديلات أخرى على الأسعار  -‌د
  .5.23ة حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعي

  يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفض أي اختلاف أو انحراف أو 3.29
عرض بديل. فالاختلافات والانحرافات والعروض البديلة والعوامل الأخرى 
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التي تتعدى متطلبات وثائق المناقصة أو ينتج عنها فوائد بالنسبة لصاحب 
العمل، فلن تؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.  

 
و. احالة العطاء 

معايير احالة . 30
العطاء 

، يحيل صاحب العمل العقد الى مقدم 29     بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 المناقصةالعطاء الذي تم اختيار عطائه على أنه متجاوب بشكل اساسي لوثائق 

، على أن يتمتع مقدم العطاء هذا: ومستجيبوالذي قام بتقديم أقل سعر مقيّم 
؛ 4بالأهلية بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  -‌أ
حسب المعايير المطلوبة في الجزء الثالث . و بالمؤهلات  -‌ب

حق صاحب . 31
العمل بقبول أو 

رفض أي عطاء 
جميع أو 

 العطاءات
 

، يحتفظ صاحب 30         على الرغم مما ذكر في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
العمل بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، وأن يلغي المناقصة ويرفض كل 
العطاءات في أي وقت سابق لاحالة العطاء، دون تحمل أية مسؤولية قانونية 
أمام مقدمي العطاء، مع اعلام مقدمي العطاءات بمبرراته لذلك. وأعادة ثمن 

شراء وثائق المناقصة الى مقدمي العطاءات في حالة الالغاء.  

الإعلان عن . 32
احالة العطاء 
وتوقيع العقد 

  يتم إعلام مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة العقد عليه كتابيا من قبل 1.32
صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب (الذي يسمى 

 الاحالة) سوف يحدد المبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمقاول كتاب
لتنفيذ وإكمال وصيانة الأشغال من قبل المقاول كما يصفها العقد (والذي 

يطلق عليه من الآن وفي العقد "قيمة العقد") 
عقد اولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطاء به رسمياً بمثابة  الاحالة  كتابيعتبر   2.32

ضمان حسن صاحب العمل ب  الفائز بتزويد العطاءعلى شرط ان يقوم مقدم
 .33وفق أحكام الفقرة  التنفيذ

  يقوم صاحب العمل بإرسال صيغة العقد المذكورة في وثائق المناقصة إلى 3.32
على مقدم العطاء وبينهما  الفائز والتي تضم جميع الاتفاقات  العطاءمقدم

  يوم14  مدة لاتتجاوزخلالالفائز توقيع العقد واعادته الى صاحب العمل 
. تاريخ التبلغ بالاحالة من عمل

  يقوم صاحب العمل باعلام مقدم العطاء الفائز بقبول عطائه و اعلام مقدمي 4.32
العطاءات الاخرين برفض عطاءاتهم في الوقت نفسه ونشر خلاصة 

بذلك.تتضمن المعلومات التالية: 
اسم كل مقدم عطاء قام بالاشتراك في مناقصة. أ-  

سعر العطاء كما قرُأ في جلسة فتح العطاء. ب- 
 الاسم والسعر المقيّم  لكل عطاء تم تقييمه مع ذكر تسلسل المرشحين. ج-
 أسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم وبيان اسباب الرفض. د-

 اسم مقدم العطاء الفائز، والسعر الذي أرسي عليه العطاء. هـ-
ضمان حسن . 33

 التنفيذ 
من عمل  وم) ي14   يجب أن يقدم مقدم العطاء الفائز إلى صاحب العمل خلال (1.33

 الإحالة "  ضمان حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في ورقة بيانات كتابتسلم "
المناقصة وبشكل خطاب ضمان ويكون هذا الضمان ساري المفعول الى 

مابعد انتهاء فترة الصيانة وإصدار شهادة الاستلام النهائي وتصفية الحسابات 
. النهائية

  إن ضمان حسن التنفيذ يصدر من مصرف معتمد في العراق. 2.33
1.33 ة  إذا أخفق صاحب العطاء الفائز في الالتزام بمتطلبات الفقرة الفرعي3.33

 يكون ذلك سبباً في إلغاء احالة العقد ومصادرة ضمان العطاء. 
 

الحق . 34
بالأعتراض 

 لأي مرشح او مقدم عطاء يعتقد ان وثائق المناقصة قيدت المنافسة الكاملة 1.34
عادل و بطريقة ادت الى استبعاده بشكل غير مناسب  والمفتوحة بشكل غير

من المنافسة ، واي مرشح ومقدم عطاء يعتقد انه لم يعامل بشكل عادل خلال 
 الأعتراض وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميةباجراءات احالة العقد الحق 

 .النافذة
 بما فيها المناقصة وقد يرد الاعتراض على اختيار طريقة التعاقد ووثائق 2.34
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المواصفات الفنية وقرار الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة العقد . 
) سبعة ايام عمل من تاريخ التبلغ 7 يقدم طلب الأعتراض تحريريا ، خلال (3.34

بكتاب الاحالة الى لجنة الاعتراضات في جهة التعاقد والتي تمارس مهامها 
وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة. 
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 الجزء الثاني: ورقة بيانات المناقصة
أ. عام 

 – وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية [  تعليمات لمقدمي العطاء 1.1
] كيماديا - 

 10/ 2022أ/ 1 : رقم الاعلان
(قسم تعزيز التبريد المركزي لمخازن أسم المناقصة: 

توزيع المستلزمات الطبية ، شعبة مخازن الإسكان،شعبة 
تجهيز الدوائر الصحية –حي العدل-،شعبة إستقبال الأدوية 

 ] ) ومحاليل الزرق الوريدية –الحصوة - والنجف الأشرف
 2022/10أ/1 : رقم المناقصة

:-  عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة 
 فقرة تتضمن أعمال مدنية 84 بمجموع كلي قدره 7جدول كميات عدد 

 وكهربائية وميكانيكية 
 ]  الميزانية التشغيلية  [  تعليمات لمقدمي العطاء 1.2

.ج تعليمات لمقدمي 2.4
 العطاء 

توجد لائحة باسماء الشركات غير المؤهلة او الممنوعة من العمل لدى 
العنوان الالكتروني وزارة التخطيط / دائرة العقود  (وزارة التخطيط 

 www.mop.gov.iq الحكومية – الدائرة القانونية)
المعلومات المطلوب تقديمها من مقدمي العطاء في عطاءاتهم :   تعليمات لمقدمي العطاء 2.5

 [على كافة مقدمي العطاءات ان يوفر المعلومات المطلوبة في الفقرة 
 من التعليمات لمقدمي العطاء].   2.5الفرعية 
 :- أعمال مماثلة على الأقل عقد واحد مؤيد من الجهة المستفيدة إضافة 

لمقدمي تعليمات ج .2.5
 العطاء

] لا تنطبقهي [الثانويين السقف الأعلى لمشاركة المقاولين 

 ]. لا تنطبقشركات يتضمن : [ال أئتلاف  المقدمة منعطاءاتالمتطلبات   تعليمات لمقدمي العطاء3.5
 [" لن تؤخذ"] في الاعتبار.  الثانويينخبرات وموارد المقاولين لمقدمي العطاء   تعليمات 5.5
 : فيالغلقسيعقد مؤتمر ما قبل  تعليمات لمقدمي العطاء 2.8

 ] العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد [ الوقت:
 18/10/2022التاريخ:
 :وزارة الصحة / الطابق الخامس المكان

 المناقصةب. وثائق 

http://www.mop.gov.iq/�
http://www.mop.gov.iq/�
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 :لتقديم الاستفساراتعنوان صاحب العمل  تعليمات لمقدمي العطاء  10
  :- القسم القانوني اسم الشخص المخول

  بغداد: المدينة
 :باب المعظمرقم الشارع

 بناية وزارة الصحةالبناية:
  : الطابق الخامس / القسم القانوني / شعبة العقودرقم الطابق والغرفة

: رقم الهاتف
 البريد الالكتروني

 ] يوم30خلال فترة الاعلان [ان المدة المحددة لتقديم الاستفسارات هي 
 ج. إعداد العطاء

 ] اللغة العربيةلغة العطاء [تعليمات لمقدمي العطاء  12 
 

تعليمات لمقدمي  (و)13
العطاء  

 الوثائق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: 
 جدول الكميات المسعر من قبل الشركة مقدمة العطاء .

]  العملة العراقية [يتم تقديم الاسعار  تعليمات لمقدمي العطاء 15
]   أشهر 6يبقى العطاء نافذا [ تعليمات لمقدمي العطاء  1.16

  
 تعليمات 2.17 و 1.17

لمقدمي العطاء  
 

 ] خطاب ضمان مصرفي او صك مصدق [  ] مطلوب [ضمان العطاء 
واحد وثلاثون مليون وستة وثمانون ألفآ ومائة دينار ] 31,086,100 [

 فقط 
] سنة واحدة[نفاذية ضمان العطاء

  بديلة ["لن تؤخذ"] بعين الاعتبارالعطاءات ال تعليمات لمقدمي العطاء  1.18
] بالاضافة الى نسخة العطاء 2عدد نسخ العطاء الواجب تقديمها هو [ تعليمات لمقدمي العطاء  1.19

الاصلية. 
د. تسليم العطاءات 

 (أ) تعليمات لمقدمي 2.20
العطاء 

 

يتم تسليم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين ادناه: 
 لجنة إستلام وفتح العطاءات الداخلية اسم الشخص المخول بالاستلام :

 بغدادالمدينة :
عنوان الشارع : 

  الطابق الخامسرقم الطابق ورقم الغرفة :
 الى تاريخ الغلق في 26/9/2022إبتداء" من تاريخ النشر في التاريخ :

 25/10/2022يوم الثلاثاء المصادف 
                   من يوم الغلق الساعة الثانية عشر حتىالوقت : 

من تاريخ الغلق في  الساعة الثانية عشرالموعد النهائي لتسليم العطاءات [ تعليمات لمقدمي العطاء  1.21
                  25/10/2022يوم الثلاثاء المصادف 

 هـ . فتح العطاءات والتقييم
 سيتم فتح العطاءات في العنوان المبين ادناه:لمقدمي العطاء   تعليمات 1.24

  بغدادالمدينة :
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  باب المعظمعنوان الشارع :
 لجنة إستلام وفتح العطاءات الداخليةرقم الطابق ورقم الغرفة :

 25/10/2022 يوم الثلاثاء الموافق التاريخ :
                      الساعة الثانية عشرالوقت : 

 
 و. احالة العقد

  من مبلغ العقد]%5[هي  نسبة ضمان حسن التنفيذتعليمات لمقدمي العطاء  1.33
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الجزء الثالث: معايير التقييم والتأهيل 
 و 4بالاضافة الى ما ورد في المادتين (يتضمن هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء 

 بالجزء الرابع ( ة المعلومات المطلوبة كافة بموجب الاستمارات المحدديمدتق، على مقدمي العطاءات ) من تعليمات الى مقدمي العطاءات 5
 .استمارات العطاء)

 
 

  : الوضع المالي1

 متطلبات التقديم
  ( لا ينطبق )المشروع المشترك

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة
 

شريك واحد 
 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك
 كافة

كشف بموجب 
 السيولة النقدية

).1.5رقم (  
 
 

يجب تلبية 
المتطلبات 

4%)ــ( بنسبة  

يجب تلبية 
المتطلبات 

3 (ــ%)بنسبة  

يجب تلبية 
 المتطلبات

يجب تلبية 
 المتلطلبات

سيولة التوفير  على مقدم العطاء 
 )1243444000( البالغة 1النقدية

مليار ومائتان وثلاثة واربعون 
مليون واربعمائة واربعة واربعون 

 . وخلال مدة (ـــــ)2 دينارالف

السيولة 
 النقدية

1.1 

 
 
 

: الخبرة  .۲

 متطلبات التقديم
( لا ينطبق )المشروع المشترك   

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة
 

شريك واحد 
 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك
 كافة

استمارة بموجب 
الخبرةالتخصصية 

).-1.6رقم (  

يجب تلبية  غير مطلوب يلبي
 المتطلبات

يجب تلبية 
 المتطلبات

المشاركه بصفة مقاول ، أو ادارة 
عقد  عقود، او كمقاول ثانوي في

) السابقة 10وللسنوات (واحد 
 ) 932583000(عنوبمبلغ لايقل 

تسعمائة واثنان وثلاثون مليون 
وخمسمائة وثلاثة وثمانون الف 

 ةلتنفيذ عقود مماثلدينار فقط .
لأعمال هذا العقد و تم أنجازها 

 5بنجاح وجودة  بالكامل.
 

الخبرة 
 التخصصية

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 حركة التدفق المالي للمدة التي يحددها صاحب العمل والتي تسبق الاعلان.السيولة النقدية بانها تعرف  )۱(
 . ويجب ان تثبت بمبلغ مقطوع وليس نسبة مئوية)% من الكلفة التخمينية للعقد المطلوب تنفيذه50-30 بين ( نسبة السيولة النقديةتتراوح )۲(
 %).25لا تقل نسبة الشريك الواحد عن ( )۳(
%). 50لاتقل نسبة الشريك الواحد على الاقل عن ( )٤(
) وان مصطلح (مماثلة) سوف يقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل،التعقيدات ، الطروف المناخية والجيولوجية 3-1أن عدد الاعمال المماثلة الواجب طلبها يجب ان يتراوح ما بين () 5 (

،الاساليب /التقنيات و/أو الميزات لاخرى التي يتم وصفها في نطاق المتطلبات كما لا يسمح بجمع عدد من العقود (الاعمال) ذي القيمة الصغيرة لتلبية المطلوب أي يجب ان ينظر الى قيمة كل 
30) سنوات ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود المماثلة وان مبلغ العقد المماثل يجب ان يغطي (10-5عمل مماثل على حدة وان عدد السنوات الواجب طلب الاعمال المماثلة عنها تتراوح ما بين (

. %) من كلفة العقد المطلوب تنفيذه علما ان طلب الاعمال المماثلة امرا جوازيا70
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  العاملين - 3

على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسة لتنفيذ العقد وتحقيق المتطلبات الأتية: 

 المنصـب التسلسل
الخبرة الكليةالعامة 

من تنفيذ 
 الأشغال ( ) سنة

الخبره التخصصية في 
 )   الاعمال المماثله (

 سنة

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

-3) و (5/1-3رقم (لاستمارات  اعلى مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ العقد محدداَ خبراتهم السابقة بموجب
5/2.( 
 
 

  *المعدات-  4
 على مقدم العطاء إثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة لاحقاَ : 

 العدد المطلوب نوع المعدات ومواصفاتها التسلسل

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 .)6-3ة رقم (على مقدم العطاء تقديم التفاصيل الأضافية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ العقد بموجب الأستمار
 
 

 ]على جهة التعاقد توضيح فيما اذا كان يشترط ان تكون المعدات مملوكة لمقدم العطاء من عدمه وحسب الاحتياج ومتطلبات العمل[*
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الجزء الرابع 
إستمارات العطاء  

 (تملأ من قبل مقدم العطاء)
استمارة تقديم العطاء.  -۱
جداول الكميات.  -۲
          .المقترح الفني -۳

 .الهيكل التنظيمي في الموقع ۱.۳
 منهاج تنفيذ الأشغال.  ۲.۳
      منهاج التهيئة. ۳.۳
 .المخططات ۳.٤
 جدول  العاملين. ۳.٥
 جدول المعدات. ۳.٦

 مؤهلات مقدم العطاء. -٤
   استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء (شركة منفردة). ٤.۱
استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء (مشروع مشترك).  ٤.۲

الوضع المالي.  -٥
  كشف السيولة النقدية. ٥.۱

 استمارات الخبرة. -٦
  استمارة الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال.1.6

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ]2022/10أ /1    [مناقصة رقم :- 
 ]وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية [ جهة التعاقد :- 

23 
 

 أستمارة تقديم العطاء -۱
 

التاريخ : 
رقم المناقصة : 

رقم كتاب الدعوة : 
      الى : (اسم وعنوان صاحب العمل )

 
 نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا : 

 ولا توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديلات التي تمت بموجب المناقصةأ- نؤيد باننا قمنا بدراسة  وتدقيق وثائق 
) من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................  11المادة (

المناقصة بعرضنا هذا لتنفيذ الاشغال المبينة لاحقا وبموجب ما هو محدد في وثائق  نتقدم -‌ب
.......................................................................................................... 

 ج- السعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا والمبينة في الفقرة (د) أدناه يبلغ
               ............................................................................................................... 

......... .......................      د- الحسومات الواردة في عطائنا وطريقة تطبيقها هي
  ويبقى ملزما لنا المناقصة يكون عطاؤنا نافذا لمدة ................. يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء في وثائق -  هـ

ومقبولاً منا  الى حين انتهاء فترة نفاذه . 
  و الحضور لتوقيع العقد بموجب المناقصةو- في حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار اليه في وثائق 

) من 3-33 ) من التعليمات لمقدمي العطاءات ،  و في خلاف ذلك تطبق بحقنا أحكام الفقرة (33/1 (ةالتوقيتات المحددة بالفقر
 التعليمات لمقدمي العطاءات. 

ح- نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا ولا لأي من مقاولينا الثانويين والمجهزيين لاي جزء من العقد المشار اليها 
) من التعليمات لمقدمي العطاء . 1-4بالفقرة (

 ،  شريك ضمن عطاء اخرمقدم العطاء أو سواء كط- نؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانت
 من 18) من التعليمات لمقدمي العطاء ،عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنا بموجب المادة 1-6عملا باحكام الفقرة (

 .التعليمات لمقدمي العطاء
عدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولة العراق تتضمن عدم اهليتنا ب نتعهدي- 

أي من مقاولينا الثانويين او   او قائمة الشركات المتلكئة بالقائمة السوداء شركتنا ضمن قوائم توقف الانشطة الجديدة اوأو وضع
 وبخلافه نتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك. أو مجهزينا لأي جزء من العقد

 .ك- نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة 
م- نحن ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول (الاحالة) الذي سيصدر لاحقا سيكون بمثابة 

عقد ملزم بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه (وفي حال نكولنا عن توقيع العقد فنحن ملزمين بتحمل التبعات القانونية 
والمالية التي تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسب الاحكام المهنية بهذا الشأن المنصوص عليها في التشريعات القانونية الخاصة 

  ).بالتعاقدات الحكومية والاجراءات الخاصة بذلك في احكام هذه الوثيقة
. ن- ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم 

ات  س-  نتعهد باتخاذنا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا  سوف لن يقوم بأي ممارس
الفساد والاحتيال. 

أسم مقدم العطاء :                                                                    المنصب:                                
التوقيع : 

أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن : 
 مؤرخ في:      يوم /شهر/سنة
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جداول الكميات  -۲
 

جدول رقم (      ) 

 
 
 
 

جدول بالفقرات الاحتياطية 
 

رقم جدول 
الكميات 

رقم 
مبلغها رقما وكتابة وصفهــــــا الفقرة 

1 .   
2 .   
3 .   
4 .   
    
    
    
    
    
    

 مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية رقما وكتابة  
 (ينقل الى الخلاصة صفحة --)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

رقماالسعر  الكمية الوحدة وصف الفقرة رقم الفقرة كتابةالسعر   مبلغ الفقرة  
 رقما

مبلغ الفقرة 
 كتابة

        
        
        
        
        
        
        
        
        
المجموع للجدول رقم ...  

( ينقل الى جدول الخلاصة الصفحة--) 
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 الخلاصة النهائية
 

اسم العقد: 
رقم العقد:  

 
المبلغ رقما رقم الصفحة الملخص العام 

وكتابة 
  )  1جدول رقم (
  )  2جدول رقم (
  )  3جدول رقم (
  ........الخ  

 (أ) مجموع الجداول أعلاه بدون المبالغ الأحتياطية 
  (ب) مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية

  مجموع النهائي (أ +ب ) 
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 المقترح الفني -۳
 

          
  :الهيكل التنظيمي في الموقع ۱.۳
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  :منهاج تنفيذ الأشغال ۲.۳
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  منهاج التهيئة : ۳.۳
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  :المخططات ۳.٤

 
 لا ينطبق

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 جدول  العاملين : ۳.٥
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): اسماء الكادر القيادي المقترح على مقدمي العطاءات تقديم قائمة بالكوادر القيادية الكفؤة لتلبية المتطلبات 1استمارة العاملين رقم (
 :)2ستمارة رقم (المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلومات عن خبرتهم بموجب الا

1 

الاسم: 
المنصب: 

المؤهل العلمي: 
الخبرة: 

2 

الاسم  
المنصب 

المؤهل العلمي 
 الخبرة:

3 

الاسم  
المنصب 

المؤهل العلمي 
 الخبرة:

كما هو محدد بالجزء الثالث  
 

  : استمارة الخبرة للكوادر القيادية2أستمارة العاملين رقم 
أسم مقدم العطاء 

المنصب  

معلومات شخصية 

تأريخ الولادة الاسم 

لخبرة المهنية ا

الوظيفة الحالية 

اسم رب العمل : 

عنوان العمل: 

اسم الشخص المسؤل (مدير / موظف الهاتف : 
الأفراد) 

العنوان الالكتروني فاكس : 

سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا  العنوان الوظيفي : 

 
 جدول المعدات ۳.٦

على مقدم العطاء تقديم المعلومات لاثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين الاحتياج للمعدات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ العقد المشار اليها في 
  يتطلب ملئ استمارة منفصلة لكل معدة مدرجة أو يقترحها مقدم العطاء . حيثالقسم الثالث (معايير التقييم والتأهيل)
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يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء 

 
 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

- مؤهلات مقدم العطاء4  
 
 

 أستمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء ( شركة منفردة ) 1.4
 

 نوع المعدة 
 معلومات عن المعدة  أسم المصنع  الطراز وقدرتها الحصانية 

 الأنتاجية سنة الصنع 

 وضعها الحالي   الحالي العملموقع 

  الحالي العملوصف 

 ادراج عائدية المعدة او الالية 
 مملوكة لمقدم العطاء      مؤجرة      مصنعة خصيصا  

عائديةال  

 ملكية المعدة اسم مالك المعدة

 عنوان المالك

اسم ومنصب ممثل المالك  تلفون / فاكس 

الموقع الالكتروني   

الاتفاقية  تفاصيل تأجير ، تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع
 
 

 المعلومات عن مقدم العطاء



 

 ]2022/10أ /1    [مناقصة رقم :- 
 ]وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية [ جهة التعاقد :- 

32 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  ( لا ينطبق )استمارة معلومات عن مؤهلات مقدمي العطاء (المشروع المشترك) او المقاول الثانوي المتخصص ٤.۲
 

 لمعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص

 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

 تاريخ تأسيس الشركة 

 العنوان القانوني في بلد التاسيس  

مقدم العطاء ( الاسم ، العنوان ، رقم لالقانوني  المخولبيانات  
  الالكتروني )البريدالهاتف ، رقم الفاكس ، 

 المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه 
 

 / أ و ب) من التعليمات 2.5- في حالة الشركة المنفردة ، الفقرات المتعلقة بالتأسيس او الأتحاد القانوني للشركة بموجب الفقرة (1
 لمقدمي العطاءات. 

) من التعليمات لمقدمي 4.5)  انفا وبما ينطبق مع الفقرة (1- في حالة شركة مملوكة للدولة اية وثائق اضافية غير داخلة بالفقرة (2
 العطاءات. 
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 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

أسماء الشركات في المشروع  المشترك او  
 المقاول الثانوي المتخصص 

سنة التاسيس للشركة المكونة للمشروع المشترك  
 والمقاول الثانوي المتخصص

العنوان القانوني للشركاء في المشروع المشترك  
 والمقاول الثانوي المتخصص 

الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفاكس والعنوان  
الالكتروني للممثل المخول من قبل المشروع 

 المشترك والمقاول الثانوي المتخصص.

 المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه
) من تعليمات لمقدمي - هـ3.5لاتحاد أو المشروع المشترك القانوني المسمى في أعلاه بموجب الفقرة (  ا- وثائق تأسيس1

العطاءات.  
) من تعليمات لمقدمي العطاء.  4.19 - كتاب التخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة (2 
- في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية 3 

  ) من التعليمات لمقدمي العطاء.4.5بموجب الفقرة (
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 الوضع المالي- 5
 

 استمارة الموارد المالية (السيولة النقدية). 1.5
على مقدم العطاء تقديم ما يثبت امتلاكه السيولة النقدية المطلوبة  بموجب الجزء الثالث (معايير التقييم والتأهيل) بتقديم  كشف مصدق من 

مصرف معتمد يبين حركة التدفق المالي وبالمدة المطلوبة وبالمبلغ المطلوب. 

 
 
 
 

 الخبرة -٦
 )تملأ استمارة واحدة لكل عقد. ( الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال استمارة1.6

العقود ذات الطبيعة والحجم المماثل لهذا العقد 

تعريف العقد رقم العقد – من- 

تاريخ الانتهاء تاريخ الاحالة 

دور مقدم العطاء في 
العقد  

مقاول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول ثانوي 

 قيمة العقد الكلية  

اذا كان شريكاً في 
مشروع مشترك او 

مقاولاً ثانوياً حدد حجم 
الالتزام من مبلغ العقد 

الكلي  

مبلغ الالتزام  نسبة من مبلغ العقد الكلي  

اسم صاحب العمل 
وعنوانه ورقم الهاتف 
ورقم الفاكس والعنوان 

الالكتروني  

 

) من الجزء الثالث 1.2أوصف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة (
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 الجزء الخامس:متطلبات الأشغال
 

 - المواصفات ومتطلبات الأشغال1
 

 يجب أن تكون أن تكون الأجهزة حديثة الصنع والموديل وذات كفاءة عالية . -۱

 تقديم شهادات منشأ بالأجهزة قبل التجهيز لاستحصال موافقة لجنة الاشراف على العمل . -۲

 .R22 -R134a وتعمل على الغازات 52يجب أن تعمل الأجهزة بدرجة حرارة بيئية لا تقل عن  -۳

 يجب أن تكون الاجهزة حديثة الصنع والموديل وذات كفاءة عالية . -٤

يتعهد المقاول أو الشركة المنفذة بتهيئة المواد الاحتياطية بنفس المواصفات الموجودة في الاجهزة طيلة فترة  -٥

 الضمان والصيانة .

 تقديم نماذج للمواد المستخدمة للفحص والموافقة من قبل اللجنة المشرفة على العمل قبل التجهيز  -٦

 جميع الأعمال أعلاه خاضعة للذرعة النهائية . -۷

 تقديم ضمان  لمدة سنة واحدة ( مواد + عمل ) من تاريخ الاستلام الاولي للعمل . -۸
 يتم تسليم الاجهزة وهي صالحة للعمل بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة  -۹

 - تم مراعاة سعر الصرف الحالي عند إعداد جداول الكميات .10

 قيام المخزن بأستحصال الموافقات اللازم باستهلاك ورفع الجلرات والدافعات وملحقاتها المشمولة  -11

   بهذا العمل في أي موقع يتطلب ذلك ويتم رفعها من قبل الشركة المنفذة وقبل بدء تنفيذ . 

- كافة المتطلبات والمواصفات الهندسية والفنية المدرجة في جداول الكميات السبعة . 12

- يتم توقيع وختم مدير الشركة مقدمة العطاء على كل ورقة من جداول الكميات المسعرة واستمارات العطاء 13

واي ورقة بيانات ضرورية . 

 يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان .

يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانآ للمراسلات والتبليغات وعلى المناقص اشعار جهة   -۱٥

 التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وخلال مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله .

 تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .  -۱٦

ك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في رافي حالة اشت -۱۷

 ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد الشراكة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء .

لجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة بناءآ على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي   -۱۸

 العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة  فقط .
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 تدون اسعار  فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه الاجمالي بالمداد او بشكل مطبوع رقمآ وكتابة .  -۱۹

 لايجوز المقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق المناقصة او اجراء اي تعديل عليها .  -۲۰

 لايجوز لمنتسبي  دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة .  -۲۱

تقديم واحد او اكثر من البيانات الآتية (شهادة التأسيس ، عقد التأسيس النظام الداخلي للشركة ، كتاب التخويل 
بالمراجعة والتوقيع ، هوية تصنيف المقاولين ، هوية غرفة  التجارة ، أجازة ممارسة المهنة مصدقة وفقآ 

 للقانون .
 كتاب عدم المخالفة من الاشتراك في المناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب . -۲۲
مصادرة التأمينات الاولية لمن تحال اليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ  بكتاب الاحالة او  -۲۳

عند سحب مقدم العطاء لعطاءه خلال فنرة نفاذيته وبعد غلق المناقصة او عند التصحيح على  أخطائه الحسابية 
وانعكاسها على قرار الاحالة وتتخذ يحقة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 

 الحكومية النافذة .
يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقمآ ويعول على سعر الوحدة في حالة  -۲٤

 عد صحة مبلغ الفقرة .
 يتحمل المناقص الذي تحال له المناقص كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانيين النافذة . -۲٥
 لايجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة . -۲٦
يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخدمات غير الاستثنائية او تعديل مواصفاتها  الفنية  -۲۷

 %مبلغ العقد .20المتعاقد عليها بما لايزيد عن نسبة 
% خمسة 15يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات غير الاستشارية وبما لايزيد عن  -۲۸

 عشر بالمئة من مبلغ العقد . 
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- المخططات 2
 

لا ينطبق 
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 جدول الكميات
 ) طن في مخازن البناية الاولى ومخزن النبيذة في قسم المستلزمات الطبية . 25 ) و( 50نصب باكجات سعة (  -۱

السعر الكلي  سعر المفرد العدد  تفاصيل العمل ت 

 ) طن كامل نوع كولكس كويتي او 50تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات (  1

SKM درجة مئوية 50 اماراتي او كارير سعودي يعمل بدرجة حرارة بيئية اكثر من 

ونصبها فوق سطح مخازن البناية الاولى ومخزن النبيذة شاملا السعر وضع موانع 

) لكل جهاز والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة اشهر واي 6اهتزاز عدد ( 

متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس ( مواد + عمل )  

   4عدد 

 ) طن كامل نوع كولكس كويتي او 25تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات (  2

SKM درجة مئوية 50 اماراتي او كارير سعودي يعمل بدرجة حرارة بيئية اكثر من 

) 6ونصبها فوق سطح مخازن البناية الاولى شاملا السعر وضع موانع اهتزاز عدد ( 

لكل جهاز والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة اشهر واي متطلبات ضرورية 

اخرى وحسب توجيهات المهندس ( مواد + عمل ) 

    2عدد 

 انج سمك لايقل 3تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد الجنل  3

 سم عن الارض شاملا السعر الدهان 40 ملم بالقياس المطلوب للباكج ارتفاع 4عن 

بمانع الصدا والدهان باللون المناسب فضلا عن عمل فتحات بالشتايكر لتثبيت القاعدة 

ومعالجتها بالاسمنت والماستك  واي متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات 

المهندس المشرف  ( مواد + عمل ) 

   6عدد 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء ( الدفع + السحب ) وحسب  4

 ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة 18القياسات المناسبة باستخدام بليت مغلون كيج 

مع وضع كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء شاملا السعر التثبيت والربط  واي 

متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة 

النهائية ( مواد + عمل ) 

 

 م. 210

ط 

  

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات توزيع الهواء ( الدفع + السحب )  بالصوف  5

 والربط بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون 3 كغم / م24 انج كثافة 2الزجاجي سمك 

  شاملا السعر الربط والتثبيت والمعالجة بالسليكون المناسب واي متطلبات 24كيج 

ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية ( 

مواد + عمل ) 

 م. 150

ط 

  

   6عدد تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب موانع اهتزاز بين الباكجات ودكت الهواء شاملا  6
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السعر التثبيت من الطرفين  وحسب توجيهات المهندس المشرف(   مواد + عمل ) 

 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري يحتوي على قاطع  7

 4 عدد /15OA  - 3PH وقواطع فرعية سعة           63OA -  3PHرئيسي سعة 

 للبورد الثاني من منشا اوربي غربي او كوري وبازبارات 2للبورد الاول وعدد /

ومصابيح اشارة شاملا السعر التثبيت والربط والفحص والتشغيل  واي متطلبات 

ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  ( مواد + عمل ). 

   2عدد 

 95*3تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب كيبل رئيسي إلى البورد الجديد قياس  8

 وللموقعين  شاملا السعر وضع ترامل والتثبيت والتشغيل  واي اعمال ضرورية 50+

اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  . 

 م. 90

ط 

  

  

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دنبر تغير اتجاه الهواء من النوع الكهربائي  9

وحسب قياس دكت الدفع الموضح في المخطط شامل العمل الربط الكهربائي واي 

متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  ( مواد + عمل ). 

   6عدد 

 حسب قياسات الدكت الموضح في Diffusserتجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب  10

المخطط وللموقعين شامل العمل الربط والتثبيت  وحسب توجيهات المهندس المشرف  

( مواد + عمل ). 

   6عدد 

 حسب قياسات الدكت الموضح في Grillتجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب  11

المخطط وللموقعين شامل العمل الربط والتثبيت  وحسب توجيهات المهندس المشرف  

( مواد + عمل ). 

   16عدد 

                                                        
المجموع رقمآ :-                                           

                                                المجموع كتابة " :-
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 طن في وحدة المساحيق / شعبة تجهيز الدوائر الصحية /التشغيل الصباحي . 50نصب باكجات  -۲
السعر الكلي سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت 

 طن ) نوع كولكس كويتي او كارير سعودي او 50تجهيز ونصب باكجات ( 1

SKM/ لكل جهاز والنصب 6 أماراتي شاملا" السعر وضع موانع اهتزاز عدد 

والفحص والتشغيل ووضع مسيطر على درجة الحرارة (هني   ول ) لكل جهاز 

واي متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف(مواد + عمل ) 

 .

   4عدد 

 ملم بالقياس 4 انج سمك لا يقل عن 3تجهيزونصب قاعدة حديدية من حديد جنل  2

 سم عن الارض شاملا" السعر الدهان بمانع الصدأ ثم 75المطلوب للباكج ارتفاع 

باللون المناسب وكذلك التثبيت بالارض وأي متطلبات ضرورية اخرى وحسب 

توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل ) . 

   4عدد 

تجهيزونصب دكتات توزيع الهواء (الدفع + السحب ) وحسب القياسات المناسبة  3

 ويكون طريقة الربط من فلنجة مع وضع كازكيت 18باستخدام بليت مغلون كيج 

مناسب لمنع تسرب الهواء شاملا" السعر التثبيت والربط وعمل فتحات بالجدار 

والسندويج  لمرورالدكت وأي متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات 

المهندس المشرف( مواد + عمل ) والعمل خاضع للذرعة النهائية . 

 م. 250

ط  

  

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء الخارجية (الدفع+السحب ) بالصوف  4

 والربط بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون  3 كغم / م24 أنج كثافة2الزجاجي سمك 

 شاملا" السعر الربط والتثبيت والمعالجة بالسيلكون المناسب للعمل وأي 24كيج 

متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف (مواد + عمل )   . 

   م ط  90

 × 50تجهيز ونصب شبابيك توزيع هواء الدفع تحتوي على بوابات مخمدة قياس  5

 سم من الالمنيوم شاملا" السعرالنصب والتثبيت واي متطلبات ضرورية اخرى  50

وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل ) . 

   48عدد 

 ) م مع 1،5 × 1،5تجهيز ونصب شباك الهواء الراجع (السحب ) قياس       ( 6

وضع فلتر هواء مناسب شاملا" السعر التثبيت والربط واي متطلبات ضرورية 

اخرى  وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل ) 

    4عدد

تجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائية مطري يحتوي على قاطع رئيسي شنايدر  7

 3PH – 150 A شنايدر حجم 5 وقواطع فرعية عدد/3PH- 630Aحجم 

وبازبارات ومصابيح أشارة شاملا" السعر التثبيت والربط والفحص والتشغيل واي 

   1عدد 
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متطلبات ضرورية اخرى  وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل ). 

تجهيز ونصب وربط كيبل رئيسي من مصدر الكهرباء إلى بورد السيطرة على  8

 ) ملم شاملا" السعر والربط والفحص والتشغيل 90 + 240 × 3الباكجات قياس (

واي متطلبات ضرورية اخرى  وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + 

عمل ). 

   م .ط 15

تجهيز ونصب وربط كيبل فرعي من بورد السيطرة الكهربائية إلى الباكجات قياس        9

 ) ملم يمد داخل تري حديدي مناسب وحسب المسارات المحددة شاملا" 70 × 4(

السعر التثبيت والربط والفحص والتشغيل واي متطلبات ضرورية اخرى  وحسب 

توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل ) والعمل خاضع للذرعة النهائية . 

 

   م.ط  300

تجهيز المواد والاليات والقيام بأعمال تهيئة الموقع برفع الحشائش والادغال والقيام  10

بقشط الارضية للاغراض التسوية وحسب التوجيهات . 

 

   2 م350

 سمك لا يقل Aتجهيز المواد والاليات والقيام بأعمال فرش طبقة من السبيس صنف  11

 سم  بأستخدام الحادلات والرش بالماء اثناء عملية الحدل لتحقيق الكثافة 20عن 

القصوى شاملآ" العمل كافة المتطلبات وحسب التوجيهات  

   2 م 350

 سم 20تجهيز المواد والاليات والقيام بأعمال صب الخرسانة المسلحة بسمك  12

 أنج وبأستخدام أسمنت مقاوم للاملاح وبنسبة خلط ½بأستخدام حديد التسليح بقطر 

 وحسب التوجيهات . 1:2:4

   2 م 350

 
المجموع رقمآ :-                                       

                                           المجموع كتابة" :-
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  اجهزة تبريد لمخازن شعبة استقبال الادوية ومحاليل الزرق الوريدية للقاعة الواحدة من مجموع ثلاث قاعات نصب - 3
 السعر الكلي  سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت
 سم مسلحة 30تجهيز المواد والآليات والقيام بعمل صبة خرسانية سمك  -1

 باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح 63 كيج  BRCبطبقتين من ال 
 شاملاً العمل استخدام الهزاز والقالب الخشبي 4: 2 : 1ونسبة خلط 

 قطعة بابعاد 3وحسب توجيهات المهندس المشرف علما ان عدد المقاطع 
  م.6 *6

    م108

 SKM طن) كامل نوع كولكس كويتي أو 50تجهيز ونصب باكجات ( -2
 لكل 6إماراتي أو كارير سعودي شاملاً السعر وضع موانع اهتزاز عدد/

 ووضع مسيطر درجة حرارة ( هني والفحص والتشغيل والنصب جهاز
 وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات  ) لكل جهاز  ويل

        المهندس المشرف

   3عدد 

 
3- 

تجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء ( الدفع +السحب) وحسب القياسات 
 ويكون طريقة الربط من نوع 18المناسبة باستخدام بليت مغلون كيج 

فلنجة مع وضع كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء شاملاً السعر التثبيت 
 وأي متطلبات ضرورية أخرى وعمل فتحات مرور الدكتوالربط 

وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية 
 (مواد + عمل )

100 
 م.ط

  

 
 
4- 

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ( الدفع + السحب) بالصوف 
والربط بالسيم ثم التغليف  3 كغم /م24 إنج كثافة 2الزجاجي سمك 

 شاملاً السعر الربط والتثبيت والمعالجة 24بالبليت المغلون كيج 
 متطلبات ضرورية أخرى وحسب ةبالسليكون المناسب للعمل وأي

توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية (مواد + 
 عمل )

    م.ط40

 
5- 

تجهيز ونصب شبابيك لتوزيع الهواء ( دفع )تحتوي على مخمدات 
 ) سم من الالمنيوم شاملا 40 *80وشبابيك الهواء ( سحب ) قياس ( 

ضرورية أخرى وحسب توجيهات السعر النصب والتثبيت وأية متطلبات 
 المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية (مواد + عمل )

   عدد 40

 
6- 

تجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري يحتوي على قاطع رئيسي 
شاملاً  3PH -150A سعة 5 عدد /وقواطع فرعية 3PH-630 Aسعة 

السعر وضع بازبارات مناسبة ومقاييس تبار وفولتية  ومصابيح إشارة 
 والربط والفحص والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف

   1عدد 

 تجهيز ونصب وربط كيبل  من بورد السيطرة الكهربائية إلى الباكجات  -7
 يمد داخل تري حديدي مناسب  جيد  ) ملم شعري منشأ  4x70  ( قياس

شاملاً السعر التثبيت والربط والفحص والتشغيل وأي متطلبات ضرورية 
 أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف(مواد + عمل )

100 
 م.ط

  

المجموع للقاعة الواحدة :-                                                       
                                                 المجموع لثلاث قاعات رقمآ :- 
                                                المجموع لثلاث قاعات كتابة":- 
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) طن في شعبة تجهيز الدوائر الصحية / التشغيل المسائي  50نصب باكجات سعة ( -٤
 

السعر الكلي سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت 
 SKM طن ) نوع كولكس كويتي أو 50تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات (. 1

 درجة مئوية ونصبها في 50امارتي أو كارير سعودي يعمل بدرجة حرارة بيئية أكثر من 
 شاملاً السعر وضع موانع 3 ومخزن وحدة المساحيق بعدد 4مخزن وحدة الحياتية بعدد /

 لكل جهاز والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة أشهر واي متطلبات 6اهتزاز عدد/
ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل )  

 

   7عدد 

 ملم 4 أنج لا يقل عن 3تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد الجنل . 2
 سم عن الارض شاملاً السعر الدهان بمانع الصدأ 40بالقياس المطلوب للباكج ارتفاع 

والدهان باللون المناسب فضلاً عن عمل فتحات لتثبيت القاعدة ومعالجتها بالاسمنت واي 
متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل )   

 

   7عدد 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء (الدفع +السحب) وحسب . 3
 ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة مع وضع 18القياسات المناسبة بليت مغلون كيج 

كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء لكل اللجان المشمولة بنصب أجهزة جديدة مع وضع 
التقاسيم اللازمة للربط بين أجهزة التبريد الصباحي والمسائي شاملاً السعر التثبيت والربط 

واي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة 
النهائية ( مواد + عمل )  

 

150 
م.ط 

  

 كغم / 42 أنج كثافة 2تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ( الدفع+السحب ) سمك  4
 شاملآ" السعر الربط والتثبيت 24 والربط بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون كيج 3م

والمعالجة بالسليكون المناسب للعمل وأي متطلبات ضرورية وحسب توجيهات المهندس 
المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية (مواد + مواد )  

 

150 
م .ط  

  

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب موانع اهتزاز بين البكجات ودكت الهواء شاملا"  5
السعر التثبيت من الطرفين وحسب توجيهات المهندس المشرف (مواد+ عمل)  

 

    7عدد

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب ثرموستات   6
)TOW  STAGE  HONY  WELL شاملا" السعر التثبيت  والفحص والتشغيل ( 

وحسب توجيهات المهندس المشرف  ( مواد +عمل) 
 

   7عدد

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري يحتوي على قاطع . 7
 من منشأ اوربي 4 عدد / 3PH -150A وقواطع فرعية سعة 3PH-630Aرئيسي سعة 

غربي أو كوري وبازبارات ومصابيح أشارة شاملا" السعر التثبيت والربط   والفحص 
والتشغيل  وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف                

( مواد +عمل) . 
 

    2عدد
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                                                                     المجموع رقمآ:- 
                                                                  المجموع كتابة" :- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

150+50تجهيز المواد والقيام بنصب كيبل رئيسي إلى البورد الجديد قياس  8  * 
 ملم وللموقعين شاملآ" السعر وضع ترامل وتراي كيبل معدني والثبيت 3

والتشغيل واي أعمال ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف . 

90  
 م . ط

  

9.  4*70تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب كيبل فرعي لتغذية الأجهزة قياس  
ملم وللموقعين شاملاً السعر وضع ترامل وتري كيبل معدني والتثبيت والتشغيل 
 واي أعمال ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف .

70  
 م .ط 

  

10. تجهيز المواد والقيام وبجهيز ونصب دنبر تغير اتجاه الهواء من النوع  
الكهربائي وحسب قياس دكت الدفع الموضح في المخطط شامل العمل الربط 

الكهربائي واي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف 
 والعمل خاضع للذرعة النهائية ( مواد + عمل ) 

   7عدد 
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 طن في اللجان المخزنية ( لجنة الثالثة وملحق اللجنة الخامسة و مخزن المعقمات ) في شعبة 25- نصب باكجات 5
 مخازن الإسكان  

 السعر الكلي  سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت
1 
 

 طن) كامل نوع كولكس كويتي 25تجهيز ونصب باكجات (
 إماراتي أو كارير سعودي شاملاً السعر وضع SKMأو 

 لكل جهاز والنصب فوق سطح البناية 6موانع اهتزاز عدد/
في اللجان المخزنية والفحص والتشغيل والضمان لمدة سنة 
من تاريخ الاستلام الأولي وأي متطلبات ضرورية أخرى 

     (مواد + عمل ) بواقع وحسب توجيهات المهندس المشرف
 وملحق اللجنة 1 ومعقمات عدد /6( اللجنة الثالثة  عدد/

.   )2الخامسة عدد/

  
 9عدد 

  

 
2  

 أنج 3عمل وتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد الزاوية 
 40 ملم بالقياس المطلوب للباكج ارتفاع 4سمك لا يقل عن 

سم عن الأرض شاملاً السعر الدهان بمانع الصدأ والدهان 
باللون المناسب وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب 

توجيهات المهندس المشرف(مواد + عمل ) . 

 
 9عدد 

  

 
 

3 

تجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء ( الدفع +السحب) 
 18وحسب القياسات المناسبة باستخدام بليت مغلون كيج 

ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة مع وضع كازكيت 
مناسب لمنع تسرب الهواء شاملاً السعر التثبيت والربط  

وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس 
المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية (مواد + عمل ) . 

 
 م.ط 200

  

 
4 

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ( الدفع + 
 3 كغم /م24 إنج كثافة 2السحب) بالصوف الزجاجي سمك 

 شاملاً 24والربط بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون كيج 
السعر الربط والتثبيت والمعالجة بالسليكون المناسب للعمل 
وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس 
المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية (مواد + عمل ) . 

   م.ط 200

 
5  

تجهيز ونصب موانع اهتزاز بين الباكجات ودكت الهواء 
شاملاً السعر التثبيت من الطرفين وحسب توجيهات 

.  ( سحب + دفع ) ( مواد + عمل )  المهندس المشرف 

   9عدد 

تجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري في سطح   6
 3PH-600Aاللجنة الثالثة يحتوي على قاطع رئيسي سعة 

 من منشأ أوربي 6 عدد/3PH -100Aوقواطع فرعية سعة
غربي أو كوري وبازبارات ومصابيح إشارة شاملاً السعر 

التثبيت والربط والفحص والتشغيل وأي متطلبات ضرورية 
أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف(مواد + عمل ) . 

   1عدد 

 
7  
 

تجهيز المواد والقيام بفتح الكيبل الرئيسي من البورد القديم 
للجلرات وإعادة ربطه في البورد الجديد في اللجنة الثالثة 

وشاملاً السعر وضع ترامل والتثبيت والتشغيل وأي أعمال 

   1عدد 
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ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف .  

 
8 

تجهيز ونصب وربط كيبل فرعي من بورد السيطرة 
الكهربائية إلى الباكجات في سطح اللجنة الثالثة وملحق 

 ) ملم شعري x 25 4الخامسة ومخزن المعقمات حجم (
منشأ اردني أو سعودي يمد داخل تري حديدي مناسب 

وحسب المسارات المحددة شاملاً السعر التثبيت والربط 
والفحص والتشغيل وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب 
توجيهات المهندس المشرف(مواد + عمل ) والعمل خاضع 

للذرعة النهائية . 

 
 م.ط 300

  

 
9 

تجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري في ملحق 
-3PHاللجنة الخامسة يحتوي على قاطع رئيسي سعة 

400A 3 وقواطع فرعية سعةPH -100A 
 من منشأ أوربي غربي أو كوري وبازبارات 4عدد/

ومصابيح إشارة شاملاً السعر التثبيت والربط والفحص 
والتشغيل وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات 

المهندس المشرف (مواد + عمل ) 

 
 1عدد 

  

 
10  

تجهيز المواد والقيام بفتح الجلرات القديمة ودافعاتها في 
 والمعقمات 1 وملحق الخامسة عدد/2اللجنة الثالثة عدد/

 شاملاً العمل فتح الأجزاء الكهربائية والميكانيكية 1عدد/
وسقائف الدافعات القديمة ومضخات الماء والأنابيب القديمة 

كاملاً وتنظيف السطح من مخلفاتها وحسب توجيهات 
المهندس المشرف (عمل فقط )  

جلرات  4
 دافعات  12

 مضخات 8
ماء  

  

 
11 

تجهيز المواد والقيام بإنزال الجلرات وملحقاتها المذكورة في 
) أعلاه من سطح البناية إلى الأرض ووضعها 10الفقرة (

في مكان مناسب حسب توجيهات المهندس المشرف (عمل 
فقط)  

جلرات 4
وملحقاتها 

 دافعات 12
وملحقاتها 

والمضخات 

  

تجهيز المواد اللازمة وبأستخدام الاليات المطلوبة والقيام    12
بمعالجة فتحات الدكتات بصورة فنية مع تأهيل أرضية 

الدافعات وحسب المطلوب من ماستك ومواد بناء 
(اسمنت،زفت) مع غلق الفنجات الغير مطلوبة إن وجدت 

أثناء تنفيذ فقرات الكشف شاملاً العمل كافة المتطلبات 
وحسب التوصية   

   2 م150

 
                                                             المجموع رقمآ :- 
                                                           المجموع كتابة" :- 
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   شعبة مخازن الاسكان /التشغيل المسائي طن في)25سعة (نصب باكجات - 6
 

 السعر الكلي  سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت

 طن) نوع 25 تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات ( -1
 إماراتي أو كارير سعودي يعمل SKMكولكس كويتي أو 

 درجة مئوية ونصبها فوق 50بدرجة حرارة بيئية اكثر من 
سطح مخازن  اللجنة الاولى  شاملاً السعر وضع موانع اهتزاز 

   لكل جهاز والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة 6عدد/
اشهر وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات 

المهندس المشرف         (مواد + عمل ) 

   2عدد 

 

 

2 -

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد 
 ملم بالقياس المطلوب للباكج 4 أنج سمك لا يقل عن 3الجنل 

 سم عن الأرض شاملاً السعر الدهان بمانع الصدأ 40ارتفاع 
والدهان باللون المناسب فضلا عن عمل فتحات بالشتايكر 

لتثبيت القاعدة ومعالجتها بالاسمنت والماستك وأي متطلبات 
ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  (مواد + 

 عمل )

   2عدد 

 

3-  

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء ( 
الدفع +السحب) وحسب القياسات المناسبة باستخدام بليت 

 ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة مع وضع 18مغلون كيج 
 2كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء مع وضع تقسيم عدد/
لدخول وخروج الهواء بين دكتات الباكجات شاملاً السعر 
التثبيت والربط  وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب 

توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية 
 (مواد + عمل )

20 
 م.ط 

  

 

 

4- 

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ( الدفع + السحب) 
والربط  3 كغم /م24 إنج كثافة 2بالصوف الزجاجي سمك 

 شاملاً السعر الربط 24بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون كيج 
والتثبيت والمعالجة بالسليكون المناسب للعمل وأي متطلبات 

ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل 
 خاضع للذرعة النهائية (مواد + عمل )

20   
 م. ط
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5- 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب موانع اهتزاز بين 
الباكجات ودكت الهواء شاملاً السعر التثبيت من الطرفين 

وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل )  

   2عدد 

 

6-  

 Honyتجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب ثرموستات ( 
Well  Two stage شاملاً السعر التثبيت والفحص ( 

 والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل)

   2عدد 

 

 

7- 

 بورد ونصب بتجهيز والقيام المواد  بتجهيز والقيام المواد تجهيز
    سعـــــــــة رئيسي قاطع على يحتوي مطري   كهربائي سيطرة

PH- 630A3 3سعة فرعية وقواطعPH-150A   من  2 عدد 
  إشارة  ومصابيح وبازبارات كوري أو غربي أوربي منشأ

 متطلبات وأي  والتشغيل والفحص والربط التثبيت السعر شاملاً 
 + مواد(المشرف المهندس توجيهات وحسب أخرى ضرورية

 ) عمل

   1عدد

 

8-  

   البـــــورد الى رئيسي كيبل ونصب بتجهيز والقيام المواد تجهيز
 وضع السعر شاملاً  وللموقعين  50 +95 *3 قياس  الجديد
 وحسب أخرى ضرورية أعمال وأي والتشغيل والتثبيت ترامل

 فالمشر المهندس توجيهات

7        
م . ط 

  

 

9- 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دنبر تغير اتجاه الهواء من 
 وحسب قياس دكت الدفع الموضح في المخطط Freeالنوع 

شامل العمل الربط الكهربائي وأي متطلبات ضرورية أخــــرى   
وحسب توجيهات المهــندس المشرف والعمل خاضع للذرعة 

 النهائية     (مواد + عمل )

   4عدد 

 تجهيز المواد والقيام بفتح الجلرات القديمة للجنة المخزنية  -10
 18  والدافعات بعدد /6الثانية والثالثة  والرابعة بعدد/

 مع الانابيب فضلا عن فتح جلر 12والمضخـــــــات بعدد/ 
 لملحق اللجنة 2 ومضخات عدد/4 ودافعات عدد/1عدد/

الخامسة مع الانابيب  وتسليمها إلى ادارة المخزن  وحسب 
 (مواد + عمل ) . .     توجيهات المهندس المشرف 

  جملة 
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11 -

 طن) نوع 25 تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات (
 إماراتي أو كارير سعودي يعمل SKMكولكس كويتي أو 

 درجة مئوية ونصبها فوق 50بدرجة حرارة بيئية اكثر من 
والجنة المخزنية 12سطح مخازن  اللجنة المخزنية الثانية بعدد/

 واللجنة 6  واللجنة المخزنية الرابعة بعدد/ 6الثالثة بعدد/ 
 وملحق اللجنة المخزنية الخاامسة 4المخزنية الخامسة بعدد/ 

   لكل جهاز 6 شاملاً السعر وضع موانع اهتزاز عدد/2بعدد /
والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة اشهر وأي متطلبات 

ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف     (مواد 
+ عمل ) 

عدد 
30  

 
 

 

12-  

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد 
 ملم بالقياس المطلوب للباكج 4 أنج سمك لا يقل عن 3الجنل 

 سم عن الأرض شاملاً السعر الدهان بمانع الصدأ 40ارتفاع 
والدهان باللون المناسب فضلا عن عمل فتحات بالشتايكر 

لتثبيت القاعدة ومعالجتها بالاسمنت والماستك وأي متطلبات 
ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  (مواد + 

 عمل ).
 

عدد 
30 

  

 

 

13-  

 (    تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء
الدفع +السحب) وحسب القياسات المناسبة باستخدام بليت 

 ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة مع وضع 18مغلون كيج 
كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء لكل اللجان المشمولة 

بنصب اجهزة جديدة مع وضع التقاسيم اللازمة للربط بين 
اجهزة التبريد الصباحي والمسائي شاملاً السعر التثبيت والربط  

وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس 
 المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية (مواد + عمل )

300 
 م.ط

  

 

14- 

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ( الدفع + السحب) 
والربط  3 كغم /م24 إنج كثافة 2بالصوف الزجاجي سمك 

 شاملاً السعر الربط 24بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون كيج 
والتثبيت والمعالجة بالسليكون المناسب للعمل وأي متطلبات 

ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل 
 خاضع للذرعة النهائية (مواد + عمل )

300 
 م. ط

  

 

15-  

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب موانع اهتزاز بين 
الباكجات ودكت الهواء شاملاً السعر التثبيت من الطرفين 

وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل )  

عدد 
30  
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16 -

 

 Honyتجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب ثرموستات ( 
Well  Two stage (    شاملاً السعر التثبيت والفحص

 والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف ( مواد + عمل)

عدد 
30 

  

 

17 - 

 بورد ونصب بتجهيز والقيام المواد  بتجهيز والقيام المواد تجهيز
   سعـــــــــة رئيسي قاطع على يحتوي مطري   كهربائي سيطرة

PH- 630A3 3سعة فرعية وقواطعPH-150A   من  6 عدد 
  إشارة  ومصابيح وبازبارات كوري أو غربي أوربي منشأ

 متطلبات وأي  والتشغيل والفحص والربط التثبيت السعر شاملاً 
 + مواد(المشرف المهندس توجيهات وحسب أخرى ضرورية

 ) عمل

   5عدد

 

18- 

   البـــــورد الى رئيسي كيبل ونصب بتجهيز والقيام المواد تجهيز
 ترامل وضع السعر شاملاً  وللموقعين 50 +95 *3 قياس  الجديد
 ضرورية أعمال وأي والتشغيل والتثبيت معدني كيبل وتري
 المشرف المهندس توجيهات وحسب أخرى

20 
 م.ط

  

19 -
تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دنبر تغير اتجاه الهواء من 
النوع الكهربائي وحسب قياس دكت الدفع الموضح في المخطط 

شامل العمل الربط الكهربائي وأي متطلبات ضرورية أخــــرى   
وحسب توجيهات المهــندس المشرف والعمل خاضع للذرعة 

النهائية     (مواد + عمل ) 

عدد   
40 

  

 
                                                               المجموع رقمآ :- 

                                                              المجموع كتابة" :- 
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 نصب أجهزة باكج يونت في مخزن النجف الاشرف- 7

 المبلغ سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت
أو  SKMأو  Coolexطن) نوع 25القيام بتجهيز باكج يونت ( 1

Carrier   م̊ توافق عليه 52 يعمل بدرجة حرارة بيئية لا تقل عن 
لجنة الاشراف على العمل شاملا النقل وتوصيل الجهاز إلى مخزن 

 النجف الاشرف التسويقي (مواد).

   4عدد/

أو  SKMأو  Coolexطن) نوع 35القيام بتجهيز باكج يونت (  2
Carrier   م̊ توافق عليه 52 يعمل بدرجة حرارة بيئية لا تقل عن 

لجنة الاشراف على العمل شاملا النقل وتوصيل الجهاز إلى مخزن 
 النجف الاشرف التسويقي (مواد).

   2عدد/

تجهيز المواد والقيام بنصب باكجات فوق سطح البناية في الموقع  3
المحدد من قبل لجنة الاشراف على العمل شاملا السعر ووضع موانع 

 ) أعلاه ( مواد + عمل).2،1لكل جهاز والمذكورة في الفقرات (

   6عدد/

 انج سمك لا يقل عن 3عمل وتجهيز قاعدة حديدية من حديد الزاوية  4
ملم وارتفاع مناسب وبحسب توجيهات المهندس المشرف على 4

العمل . السعر شاملا الطلاء بمانع الصداء والدهان باللون المناسب 
والتثبيت واي اعمال ضرورية أخرى وحسب توجيهات لجنة 

 الاشراف على العمل                     ( مواد + عمل ).

   6عدد/

 بأستخدام 20عمل وتجهيز مجاري هواء من الباليت المغلون كيج  5
فلنجة وكازكيت شاملا العمل التثبيت والتعليق والربط مع الدكتات 
القديمة ووضع موانع اهتزاز للدفع والسحب واي اعمال ضرورية 

أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف وخاضع للذرعة النهائية( 
 مواد + عمل).

   م.ط410

تجهيز المواد والقيام بتغليف مجاري الهواء بالصوف الزجاجي  6
 والربط بالسيم ثم 3كغم /م24 انج كثافة 2المغطى بالالمنيوم سمك 

التغليف بطبقة من بليت الالمنيوم شاملا العمل أي متطلبات أخرى 
 وحسب توجيهات المهندس المشرف (مواد + عمل)

   م.ط410

عمل وتجهيز دنابر للدفع والسحب بالقياسات المطلوبة شاملا السعر  7
والربط والتثبيت واي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف ( مواد + عمل ) 

     18عدد

) ملم اردني او 90 +240×3تجهيز ونصب ومد كيبل قياس (   8
سعودي المنشأ من غرفة الكهرباء إلى بورد التشغيل شاملا العمل 

الربط الكهربائي ووضع ترامل والتعليق او الدفن وحسب موقع 
العمل وتوجيهات المهندس المشرف ويكون المد داخل تري معدني 

 والعمل خاضع للذرعة النهائية ( مواد +عمل )  

   م.ط      100

)ملم اردني او سعودي 35+120×3تجهيز ونصب ومد كيبل قياس ( 9
المنشا من البورد الثاني شاملا السعر والربط الكهربائي ووضع 
ترامل وتري معدني مناسب والتعليق وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية (مواد +عمل ) 

   م.ط80

 تجهيز ونصب بورد كهربائي مطري يحتوي على قاطع رئيسي          10
(3PH-400A) وقواطع فرعية(3PH-100A)  /2عدد 

  اوفرلودات وسويجات بوش بوتن 2عدد / 100Aوكونتكترات 
وتايمرات تاخير وربليات وفيز وفلر ويازبارات وملتي ميتر ( منشا 

اوربي غربي أو كوري ) واي متطلبات ضرورية اخرى  بما يضمن 
الحماية من ارتفاع وانخفاض الفولتية وتشغيليها بصورة تتابعية عند 

   1عدد
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انطفاء الكهرباء وعودتها وحسب توجيهات المهندس المشرف (مواد 
                                                                                                                                                                 +عمل ) 

تجهيز ونصب بورد كهربائي مطري يحتوي على  11
 قاطـــــــــــــــــــــع رئيسي 

(3PH-250A)  3قواطع فرعيةPH-80A)/و كونتكرات 4) عدد  
 )80A/ وسويجات بوش بوتن وتايمر 4 وفرلودات عدد 4ا) عدد 

تاخير وريليات وفيز وفلر ويازبارات وملتي ميتر ( منشا اوربي 
غربي أو كوري ) واي متطلبات ضرورية اخرى  بما يضمن 

الحماية من ارتفاع وانخفاض الفولتية وتشغيليها بصورة تتابعية عند 
انطفاء الكهرباء وعودتها وحسب توجيهات المهندس المشرف (مواد 

 +عمل )

   1عدد

تجهيز ونصب ومد كيبل فرعي من بوردات التشغيل إلى الباكجات  12
بالقياسات المذكورة أدناه من ( منشا اردني اوسعودي ) شاملا العمل 

الربط والتعليق ووضع ترامل مناسبة وتري كيبل معدني مناسب 
يثبت بحمالات معدنية واي متطلبات ضرورية أخرى وحسب 

توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية ( مواد 
 +عمل ) .

)ملم 16×4 ا-كيبل قياس (
 )ملم 25×4ب-كيبل قياس (

 

 
 
 
 
 
 

 م.ط 280
 م.ط 140

  

 تجهيز ونصب قاطع دورة رئيسي سعة  13
3ph-400A) داخل بورد كهربائي معدني مطري داخل غرقة (

الكهرباء شاملا العمل الربط والتثبيت والتشغيل واي متطلبات 
 ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف (مواد+عمل)

   1عدد

 
                                                                        المجموع رقمآ :- 
                                                                      المجموع  كتابة" :- 

 
 

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
 
 

المبلغ الكلي لجداول الكميات السبعة     رقمآ :- 
 

                                            كتابة" :- 
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 جدول الاعمال للفقرات الاحتياطية
 

    
 لا ينطبق
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 المبالغ الاحتياطية
 

 لا ينطبق 
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 الجزء السادس
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 المادة الأولى - أحكام عامة
  – التعاريف : 1/1

يكون للكلمات والمصلحات الأتية حيثما وردت في شروط العقد هذه ( العامة ،والخاصة بجزئيها (أ) و (ب) المعاني المخصصة 
، وكما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ما لم يقتض السياق ازاءها

غير ذلك : 
     :العقد - 1/1/1

 - العقد : 1/1/1/1
العامة  والشروط الخاصة،   البنود المتفق عليها بين طرفي العقد ويتكون من اتفاقية العقد وكتاب الأحالة والشروط يعني

والمواصفات والمخططات، والجداول، واستمارة تقديم العطاء وأية وثائق أخرى (ان وجدت) مدرجة في اتفاقية العقد. 
 - كتاب الأحالة :  1/1/1/2

اسم  ويجب ان يحتوي على ، الكتاب الرسمي الصادر والموقع من صاحب العمل والموجه الى المناقص الفائز الرسمىيعني
المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رقم هاتفه،البريد الالكتروني، اسم ورقم المناقصة او الدعوة، مبلغ الإحالة ، مدة التنفيذ ، 

 تاريخ بدء سريان العقد، التأمينات النهائية واية أمور أخرى تقتضيها طبيعة الإحالة
 - استمارة تقديم العطاء : 1/1/1/3

 الاستمارة التي تم اكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلق بالاشغال الموقعة والمقدمة من قبله الى صاحب تعني
العمل. 

- المواصفات :  1/1/1/4
في العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرها صاحب العمل (او من ينوب عنه)، بموجب مشار اليها تعني "المواصفات" كما 

أحكام العقد. 
- المخططات :  1/1/1/5

 في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل (او من ينوب مشار اليهاتعني "مخططات الأشغال" كما 
عنه)، بموجب أحكام العقد. 

- الجداول :  1/1/1/6
تعني الوثائق التي يستكملها مقدم العطاء وتقدم مع استمارة تقديم العطاء وتكون جزء لا يتجزء من العقد، ويمكن أن تشمل هذه 

الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو  الاجور.  
- العطاء :  1/1/1/7

يعني استمارة تقديم العطاء وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد. 
- "جداول الكميات" : 1/1/1/8

تعني الجداول التي تتضمن اوصاف وكميات واسعار وفقرات الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد.  
  الاطراف :-  1/1/2

 - الطرف : 1/1/2/1
يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق.  

- صاحب العمل :  1/1/2/2
 في الشروط الخاصة وكذلك خلفاءه القانونيين.  جهة التعاقد المعرفيعني 

- المقاول :  1/1/2/3
يعني الشخص (الأشخاص) المسمى بالمقاول في استمارة تقديم العطاء الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه 

القانونيين.  
- المهندس :  1/1/2/4

يعني الشخص او الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في الشروط الخاصة او الذي يعينه صاحب العمل للقيام بمهام 
المهندس لأغراض هذا العقد، أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر، ويبلغ المقاول 

 ) (استبدال المهندس). 3/4عن ذلك التعيين وفقا للفقرة (
  - ممثل المقاول :1/1/2/5

 ) ليتصرف نيابة عنه. 4/3يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لأخر بموجب للفقرة (
 

  - أفراد صاحب العمل :1/1/2/6
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) وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك ايا من 3/2يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة (
 الافراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول انهم من أفراد صاحب العمل.

- مستخدمو المقاول :  1/1/2/7
يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز 

أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال. 
  -  المقاول الثانوي أو المقاول من الباطن  :1/1/2/8

يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من الاشغال، والخلفاء 
القانونيين لأي من هؤلاء.  

 التواريخ ، الفحوصات ، المدد والانجاز :- 1/1/3
  - تاريخ المباشرة :1/1/3/1

). 8/1يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة (
 :   (مدة تنفيذ الأشغال)- مدة الاكمال1/1/3/2

) محسوبة من تاريخ المباشرة، 8/2تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) بموجب للفقرة (
). 8/4كما يتم تحديدها في الشروط الخاصة، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة (

- الفحوصات عند الاكمال : 1/1/3/3
تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب اوامر تغيير، والتي يتم 
اجراؤها بموجب احكام "المادة التاسعة" قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) من صاحب العمل. 

- شهادة الأستلام  الأولي للأشغال:  1/1/3/4
 تعني شهادة الأستلام  الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "المادة العاشرة" .

– فترة الصيانة :  1/1/3/5
) للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها (حسب 11/1لفقرة (اتعني الفترة الزمنية التي يتم تحديدها بموجب 

 شهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة مع أي تمديد لها يتم بموجب الفقرة 12واقع الحال) والتي تمتد لفترة 
)) محسوبة من تاريخ انجاز الاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بموجب 11/3(

). 10/1للفقرة (
:   - شهادة الأستلام النهائي للأشغال1/1/3/6

 ). 11/9تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة (
 - اليوم : 1/1/3/7

 . ً يعني يوما تقويميا
  المبالغ والدفعات :- 1/1/4

 - مبلغ العقد المقبول: 1/1/4/1
تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كتاب الأحالة –  خطاب الترسية" مقابل تنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية عيوب فيها. 

 :   (مبلغ العقد الفعلية ) - مبلغ العقد1/1/4/2
) وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقا لاحكام العقد. 14/1تعني مبلغ العقد المعرف بموجب للفقرة (

- الكلفة :  1/1/4/3
تعني جميع النفقات التي تكبدها أو سوف يتكبدها المقاول ، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها، 

ولكنها لاتشمل الربح. 
 - شهادة الحساب النهائي: 1/1/4/4

). 14/13تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب للفقرة ( 
 - كشف الحساب النهائي : 1/1/4/5

). 14/11يعني المستخلص كشف الحساب النهائي المعرف بموجب للفقرة (
 - شهادة السلفة المرحلية: 1/1/4/6

 تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.
 

- العملة المحلية :  1/1/4/7
تعني (الدينار العراقي). 

 - السلف : 1/1/4/8
تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابع عشر" . 
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- المبلغ الاحتياطي :  1/1/4/9
يعني أي مبلغ (ان وجد) يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو 

). 13/5لتقديم خدمات بموجب الفقرة (
 - الأستقطاعات النقدية : 1/1/4/10

) والتي يقوم بردها بموجب الفقرة 14/3( تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرة
)14/9 .(

- كشف العمل المنجز :  1/1/4/11
 بموجب احكــــام (المادة الرابعة عشر) . ،يعني أي كشف للعمل المنجز يقـــدمه المقـــاول كجـــزء من طلب السلف

 الاشغال ومستلزمات التنفيذ :- 1/1/5
- معدات المقاول :  1/1/5/1

تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، 
 أو الاشياء الاخرى التي الموادولكنها لاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل (ان وجدت) ولا التجهيزات الآلية أو 

شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمية. 
- مستلزمات التنفيذ :  1/1/5/2

تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب.  
  - المواد :1/1/5/3

تعني الاشياء من كل الانواع (عدا التجهيزات الآلية) التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية، بما في ذلك 
المواد المجهزة فقط (ان وجدت) والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد.  

 - الأشغال الدائمية : 1/1/5/4
تعني الأشغال الدائمية التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد. 

  - التجهيزات الآلية :1/1/5/5
تعني الأجهزة والمعدات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية والتي تتضمن وسائط النقل 

المشتراة لصاحب العمل لاغراض تنفيذ او تشغيل المشروع. 
 - قسم : 1/1/5/6

تعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في الشروط الخاصة كقسم من الاشغال ( إن وجد). 
 - الاشغال المؤقتة : 1/1/5/7

تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع (باستثناء معدات المقاول) التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمية 
وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. 

  - الاشغال :1/1/5/8
تعني الأشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.   

تعاريف أخرى :  - 1/1/6
 وثائق المقاول : 1/1/6/1

تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ لعقد. 
- معدات صاحب العمل :  1/1/6/2

تعني الأجهزة والمعدات والعربات (إن وجدت) التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ الاشغال كما 
 هي محددة في المواصفات، ولكنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.

  - القوة القاهرة :1/1/6/3
كما هي معرفة في (المادة التاسعة عشر).  

- القوانين :  1/1/6/4
 والتعليمات  و الانظمة والاوامر العراقية  و الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانوناً في جمهورية التشريعاتتعني 

 العراق. 
 

:   - ضمان حسن الاداء1/1/6/5
). 4/2يعني الضمان (أو الضمانات ، إن وجدت) المطلوبة بموجب الفقرة (

- الموقع :  1/1/6/6
تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الأشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل والمواقع التي يتم  تسليم 

التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع. 
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 - غير المنظور :1/1/6/7
يعني ما لم يكن بوسع مقاول ذي خبرة ان يتوقعه في الظروف الاعتيادية قبل تاريخ تقديم العطاء. 

- اوامر التغيير :  1/1/6/8
 بموجب احكام (المادة الثالثة عشر). بناءاً على امر كتابي يصدر من صاحب العمليعني أي تغيير في الاشغال يتم 

 – التفسير :  1/2
باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون :  ، في العقد

الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.   -أ‌
 الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد.  -ب‌
ً .   -ج‌ الأحكام التي تتضمن كلمة (يوافق) أو (موافق عليه) أو (اتفاق) يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة كتابيا
(خطيا أو كتابة) تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائم.   -د‌

 – الاتصالات :  1/3
أينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو إشعارات أو طلبات ، فان هذه الاتصالات 

يجب :  
أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ( مقابل اشعار بالاستلام ) ، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص ما أو  -‌أ

منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في الشروط الخاصة، و... 
أن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في الشروط الخاصة، ومع ذلك :   -‌ب

 اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.  - 1
 اذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.  -2

لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر ، كما انه يتعين على 
الطرف الذي يصدر مثل هذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الطرف الأخر حسبما 

 تطلبه الحالة.
 – القانون واللغة :   1/4

يخضع هذا العقد للقوانين العراقية. 
تكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في الشروط الخاصة و في حالة أعتماد أكثر من لغة  للعقد، فيتم تحديد  اللغة المعتمدة عند 

 حصول أختلاف في التفسير في الشروط الخاصة.
 – تاريخ ابرام العقد : 1/5

تسلم المقـــاول لكتاب ويتم احتساب تلك المدة من اليوم التالي ل) يوما بضمنها مدة الانذار 29على الطــرفين ابرام أتفـــاقية العقد خـــلال (
 الأحالة الا اذا نص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة. 

 – التنازل :  1/6
الا انه يجوز لأي طرف:   لايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد أو بموجبه

أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسبقة، وللطرف الأخير وحده حرية التقديرفي هذا الشأن.  -‌أ
 تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية . -‌ب

–  العناية بالوثائق والتزويد بها :   1/7
يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول (ان وجدت)، 

والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل 
الاوقات.  

اذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه يتعين على هذا الطرف 
 أعلام الطرف الأخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.  

 
 – تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  1/8

يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس أشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال الى التأخير أو الاعاقة بسبب عدم قيام المهندس 
بتزويده بمخططات أو تعليمات خلال فترة محددة، شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية 

والاسباب الداعية لاصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على التأخر في اصدارها من اعاقة للعمل أو تأخيره.  
مما كان قد أشعره معقول اذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو أية كلفة بسبب أخفاق المهندس في اصدار أية مخططات أو تعليمات ضمن وقت 

بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، من حيث 
  :

 ).8/4أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب الفقرة ( -‌أ
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 . أي كلفة مع هـــامش ربح معقول (عن بعض الاعـــاقـــات)، لاضـــافتهما الى مبلغ العقد -‌ب
)، بالاتفاق على تلك الامور أو أعداد تقديراته 3/5كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــلامه لهذا الاشعار الآخر أن يقوم استناداً للفقرة (

بشأنها.  
الا أنه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في اصدار وثائق 

المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لايحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح. 
 – أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :  1/9

يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق (بوثائق المقاول) والتصاميم التي قام هو بإعدادها (أو تم اعدادها 
لصالحه).  

يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول لوثائق 
المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق :  

  .يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول -أ‌
يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول الى غاية انجاز الاشغال  -ب‌

 وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها. 
يسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات الطابع الحــاسوبي وبرمجياتها، بواسطــة أي جهـــاز   حــــاسوب في الموقع أو أية  -ج‌

أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزويدها.  
ينبغي أن لايسمح صاحب العمل (أو من ينوب عنه) بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول لوثائق المقاول وغيرها من 

وثائق التصميم التي اعدها (أو تم اعدادها لصالحه) دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بموجب هذه (الفقرة).   
– أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :  1/10

في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها 
من الوثائق التي أعدها صاحب العمل (أو التي تم اعدادها لصالحه). يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ أو يتداول 

. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك  فقطبهذه الوثائق لغايات العقد
الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.   

  – التفاصيل السرية : 1/11
يتعين على المقاول و ممثلي صاحب العمل ان يفصحا عن كل المعلومات السرية لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه.  

كما يتعين على كل  منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم فقط بموجب 
العقد او القوانين المعمول بها. و لايجوز لاي  منهم نشر او الافصاح عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف الاخر دون موافقته. الا انه 

يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى مطلوبة لاثبات اهليته في المنافسة في المشاريع 
 الاخرى.

  – التقيد بالقوانين : 1/12
يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه: 

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل (أوسيحصل) على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط، و التنظيم ،  -‌أ
و تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمية، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في المواصفات ويتعين 

على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب العمل في القيام بذلك . 
يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات  -‌ب

التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يتحمل اية 
اضرار قد تصيب صاحب العمل نتيجة اخفاق المقاول في القيام بذلك الا اذا اعيق المقاول من تحقيق ذلك  وقدم ادلة 

 على سعيه للحصول على تلك التصاريح .
    – المسؤوليات المشتركة والمفردة : 1/13

 اذا كان المقاول (بموجب القوانين الواجبة التطبيق) مشروعاً مشتركاً (أئتلاف) ، فانه يجب مراعاة ما يأتي : 
 يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد. -‌أ

 بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -‌ب
تنفيذ كامل العقد امام صاحب العمل وكذلك استلام وادارة ومناقصة  الالعطاء وخلال احالةالعقد ابتداء من اعداد وتقديم 

 .الدفعات
 أن لا يقوم المقــاول بتغيير تكوين المشروع المشترك أو الأئتـــلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.   -‌ج

- الكشف والتدقيق من صاحب العمل : 1/14
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يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، في العقود 
الناجمة عن أجراءات التعاقد وان يسمح بتدقيق تلك الحسابات و السجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل إن تطلب الأمر 

ذلك. 
) و التي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة لأحقية 15/6ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة (

الفقرة في حالة ثبوت تورطه باي من حالات الفساد و الأحتيال، وما يترتب احكام هذه صاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار اليها في 
 او اي 2004) لسنة 87عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة (المنحلة) رقم (

 قانون يحل محله.
 

المادة الثانية : صاحب العمل 
 – حق الدخول في الموقع :  2/1

يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال، في الوقت (أو الأوقات) 
المحددة في الشروط الخاصة، إلا أن حق الدخول والتمكين يمكن أن لايخص بها المقاول وحده. 

 إذا نص العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أي اساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو 
طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، الا انه يجوز لصاحب العمل 

منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ.  
اذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في الشروط الخاصة، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع 

).  8/3والتمكن منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في الفقرة (
اذا تكبد المقاول تأخراً ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن 

) للبت في أي تمديد لمدة الانجاز بسبب ذلك 8/4يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة (
 التأخير، 

) سواءً بالاتفاق عليها أو 3/5ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة (
اجراء تقديراته بشأنها.  

و اذا تأخر صاحب العمل (والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر) ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في 
تقديم (وثائق المقاول)، ففي هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح. 

 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :  2/2
يقدم صاحب العمل  المساعدة للمقاول (عند طلبه) للحصول على مايأتي :  

 المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية. النافذةقوانين من النسخ  -أ‌
 :النافذةقوانين ال أو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب ،التصاريح -ب‌

  .) (التقيد بالقوانين)1/12فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة ( -۱
توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي.  -۲
 لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع. -۳

 
 – أفراد صاحب العمل : 2/3

يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان :  
  .)4/5التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة ( -‌أ

)، وبأجراءات حماية 4/7الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود (أ،ب،ج) من الفقرة ( -‌ب
).  4/16البيئة بموجب الفقرة (

 – مطالبات صاحب العمل :   2/4
اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، 

و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. و على الرغم من ذلك فانه غير 
)، أو 4/17مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب الفقرة (

)، أو مقابل أية خدمات أخرى يطلبها المقاول.  4/18مقابل المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للفقرة (
 يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية أو كان 28ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة لا تزيد عن 

عليه ان يكون على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما الإشعار بتمديد (فترة الصيانة) فانه يجب 
اصداره قبل انقضائها.  
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يتعين أن تحدد هذه التفاصيل (المادة والفقرة) في العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك 
المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن يدرس تلك الطلبات 

) للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي : 3/5بموجب أحكام الفقرة (
أية مبالغ (ان وجد) يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول.  -أ‌
   ). 11/3أي تمديد (ان وجد) لفترة الصيانة، وفقا الفقرة ( -ب‌

هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وشهادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط  من الكميات 
 المصادق عليها في السلفة،أو خلاف ذلك أجراء المطالبة بموجب  هذه الفقرة.

 
 المادة الثالثة : المهندس

– واجبات وصلاحية المهندس : 3/1
يعين صاحب العمل (المهندس) للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدموا المهندس من مهندسين ومهنيين متمتعين 

ة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات.  ءبالكفا
ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد.  

للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان مطلوباً من 
المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط 

الخاصة. على صاحب العمل اعلام المقاول فورا باية تغيرات اجراها على الصلاحيات الممنوحة للمهندس. 
وفي كل الاحول ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحياته التي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد تعتبر 

وكأنها موافق عليها من صاحب العمل.  
باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فأنه :  

عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه، فانه  -أ‌
يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل.  

 ليس للمهندس صلاحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد. -ب‌
أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو أقتـــــراح، أو طلب  -ج‌

الفحص، أو أي تصرف مماثل من المهندس (بما في ذلك أغفال عدم الموافقة) لا تعفى المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب 
أحكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط.  

) يوما من تاريخ تقديم الطلب، الا أذا 28أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يجب أن يكون تحريريا وخلال ( -د‌
نص على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجه لاحقا :  

 بصدد اي من الحالات المؤشرة بالفقرات على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أي اجراءات 
 الأتية :
). 4/10الموافقة على اضافة مدة و/او  زيادة كلفة بموجب الفقرة ( -‌أ

 ) الا في الحالات الأتية :13/1الايعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة ( -‌ب
حالات الطوارىء كما يحددها المهندس.  -۱
 قل عن ما محدد في الشروط الخاصة.تاذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة  -۲

) ولاوامر الغيار المقترح من المقاول بموجب الفقرتين 13/3المصادقة على مقترح تغيير من المقاول عملا باحكام الفقرة ( -‌ج
). 13/2) او (13/1(

). من دون أغفال الالتزامات المحددة أنفا بصدد 13/4بأحكام الفقرة (العملة الوطنية عملا د-     تحديد المبالغ المستحقة للدفع ب
ضرورة قيام المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس بان هنالك حالة 

طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الاشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول من أي من التزاماته 
وواجباته  بموجب العقد، الايعاز الى المقاول بتنفيذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية  التي تضمن تفادي او تقليص 

الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى  المقاول  الاستجابة  الفورية لتنفيذ ذلك التوجيه الصادر من المهندس على الرغم 
من عدم أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب العمل عليه وعلى المهندس تحديد قيمة المبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ 

ذلك العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل من المقاول وصاحب العمل  بذلك تحريريا. 
 – التفويض من المهندس :  3/2

للمهندس – من وقت لآخر – أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به، كما يجوز 
له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون : المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على بنود 

التجهيزات الآلية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الالغاء خطياً، ولا يعتبر مثل هذا الاجراء نافذا الابعد تسلم 
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)، الا اذا وافق الطرفان على مثل 3/5الطرفين اشعارات بذلك. الا أنه لايحق للمهندس تفويض صلاحيته باعداد التقديرات إعمالا للفقرة (
هذا التفويض.  

يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يكونوا 
) من العقد.  1/4متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة (

يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن 
يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو أختبار أو تفتيش أو اصدار 

تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي منهم – ضمن حدود تفويضه – وكأنها صادرة 
عن المهندس، وعلى الرغم من ذلك : 

فأن أي أخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لايعنى المصادقة عليها، وبالتالي فأنه  -‌أ
 لايحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد. 

اذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع على  -‌ب
المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها.  

  – تعليمات المهندس : 3/3
للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لتنفيذ الاشغال أو اصلاح 

أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد.  
 (المادة). أما اذا كانت أي من هذهلا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام 

ً ) فانه يتم تطبيق احكام (المادة الثالثة عشرة) عليها.   هذه التعليمات تشكل تغييرا (أمراً تغييريا
يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك 

ً ... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض :   عملياً، فأن التعليمات يجب اصدارها خطيا
باصدار أمر شفوي.   -أ‌
 وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول (أو من ينوب عنه) بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.   -ب‌
ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول.  -ج‌

عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع الحال.  
  - استبدال المهندس :3/4

) يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، 21إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لاتقل عن (
 وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. 

 
 
 

 - التقديرات : 3/5
حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه (الفقرة) لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه يتعين على 

المهــندس أن يتشاور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه يتعين على 
المهندس أن يعد تقديراته بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة.  

) يوما من استلامه 28ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة خلال (
الاعتراض او الطلب الا اذا نص على خلاف ذلك ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في الاشعار، الا 

). تسوية المنازعاتاذا تمت (أو الى أن تتم) أعادة النظر فيها، بموجب أحكام (المادة العشرين) (
 

المادة الرابعة : المقاول 
  – الالتزامات العامة على المقاول : 4/1

يتعين على المقاول أن يصمم (الى المدى المنصوص عليه في العقد) وأن ينفذ الاشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا لتعليمات 
المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها.  

يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و(وثائق المقاول) المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ 
والفقرات الاستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام التصميم 

والتنفيذ وأنجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والفقرات والخدمات الداخلة في صلب الاشغال 
او المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل.  

يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وباستثناء ما هو منصوص عليه في 
العقد، فان المقاول : 
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يعتبر مسؤولاً عن جميع (وثائق المقاول)، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والفقرات كما هو مطلوب  -أ‌
ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد.  

فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمية.   -ب‌
يتعين على المقاول – كلما طلب منه المهندس ذلك – أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح المقاول أتباعها 

لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام المهندس مسبقا عن أجراءاته.  
اذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمية، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في الشروط 

الخاصة :  
يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس (وثائق المقاول) لهذا الجزء من الاشغال وفقا للاجراءات المنصوص عليها في العقد.   -أ‌
يشترط ان تكون (وثائق المقاول متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في الفقرة  -ب‌

) وأن تشتمل على المعلومات الاضافية كما يطلبها المهندس لاضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من 4/1(
 .الطرفين

للغرض الذي محققاً يعتبـر المقاول مسؤولاً عن هـــذا الجـــزء مــن الاشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الاشغال  -ج‌
أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.   

يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس – قبل مباشرة اجراء الفحوصات عند الانجاز –  مخططات المنشأ (أو ذلك الجزء  -د‌
منه) (كما تم تنفيذه)، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب  المواصفات، وبشكل مفصل، حتى يتمكن 
صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الاشغال إنه قد تم انجازه 

) الا بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل الى المهندس. 10/1لغرض تسلمه بموجب الفقرة (
  – ضمان حسن الاداء  :4/2

في الشروط  على المقاول أن يقدم (وعلى حسابه) ضمان حسن الاداء لغاية الاستلام النهائي وتصفية الحسابات النهائية، وبالمبلغ المحدد
الخاصة. 

 ) يوما بضمنها مدة الانذار من تاريخ تسلمه (كتاب الأحالة).29على المقاول أن يقدم ضمان حسن الاداء الى صاحب العمل خلال (
 أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب العمل. 

 
 

على المقاول ان يتأكد من أن ضمان حسن الاداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما اذا 
أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" بتاريخ يسبق 

) يوما، فانه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان الى أن يتم انجاز الاشغال 28الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بــ (
واصلاح أية عيوب فيها. 

على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الاداء الا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد. 
) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام النهائي للأشغال.    28على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء الى المقاول خلال (

أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص مبلغ المقاولة نتيجة التغييرات اوامر التغيير 
 بنسبة لاتزيد عن نسبة مبلغ الاحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية.

  – ممثل المقاول : 4/3
على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد.  

وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول – قبل تاريخ المباشرة – أن يقدم الى المهندس، اسم ومؤهلات 
، أو )6/9(الشخص الذي يقترحه كممثل له للحصول على موافقته. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من المهندس استنادا للفقرة 

اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون 
مناسباً لهذا التعيين.  

لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك.  
يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن 
الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، فانه يتعين على المقاول أن يسمي بديلا مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك.  

) و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو 3/3يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة (
مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو الالغاء لا يعتبر نافذا الا 

اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص المفوض ومؤهلاته والسلطة أو 
المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها.  

)، وبخلافه يتعين 1/4يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة (
على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس. 
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  - المقاولون الثانويون (أو المقاولون من الباطن ) : 4/4
لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على الموافقة 

الخطية من المهندس.  
ويعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاخطاء صادرة عن 

المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه :  
لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات (تجهيز المواد والفقرات) ، أو بشأن أية مقاولة ثانوية تم  -أ‌

ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد.  
 يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين.  -ب‌
) يوما من التاريخ المحدد لمباشرة عمل أي مقاول ثانوي، 28يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا في مدة لاتقل عن ( -ج‌

وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع. 
  – التعاون : 4/5

يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من : 
افراد صاحب العمل.   -أ‌
 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.  -ب‌
العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.   -ج‌
ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.  -د‌

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المـدى الذي يتعرض فيه المقاول لتاخير اعمالـه و/او تحمل تكاليف غير منظورة. ان 
مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول والاشغال المؤقتة 

وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول.  
إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب 

"وثائق المقاول" فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات.  
  - تثبيت الابعاد :4/6

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو تلك التي 
يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي خطأ في أماكن أو 

مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال. 
يعتبرصاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، الا 

أنه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها.  
اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، ولم يكن 

وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فانه يتعين على المقاول ان يرسل  بمقدور مقاول خبير أن يكتشف مثل تلك الاخطاء
لما يأتي :  وفقا اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، 

).  8/4وجب الفقرة (ــــأي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بم -أ‌
أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد.   -ب‌

)، ان يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة لما يأتي : 3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة (
فيما اذا كان اكتشاف الخطأ متعذرا ، والى أي مدى.  .۱
 الامرين المذكورين في الفقرتين (أ، ب) أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.   .۲

  – اجراءات السلامة : 4/7
 يتعين على المقاول : 

أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.   -أ‌
 العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.  -ب‌
أن يبذل جهوداً للمحافظة على الموقع والاشغال خــــالية من العوائق غير الضــــرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الاشخاص  -ج‌

للخطر.  
توفير الاسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاشرة".    -د‌
توفير أية اشغال مؤقتة (بما فيها الطرقات والممرات والحراسات والاسيجة) ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشغال، لاستعمال  -ه‌

وحماية الجمهور والملاكّ والمستعملين للارض المجاورة للموقع. 
  – ضمان النوعية : 4/8

يتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد، كما 
يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام.  
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يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس – لأعلامه – قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند 
اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها.  

أن التقيد بنظام ضمان الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.  
  – بيانات الموقع :4/9

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تحت تصرف المقاول لاطلاعه، ضمن وثائق المناقصة ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة 
بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع (تحت التربة)، بما في ذلك الظواهر البيئية. 

 موعد توقيع العقد، إلا أن المقاول يعتبر مسؤولا عن بعدكما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف المقاول أية معلومات يحصل عليها 
تفسيره لجميع تلك المعلومات.  

كما أنه والى المدى الممكن عملياً (مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة)، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية 
 بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الأشغال. والى المدى ذاته ، يعتبر المتعلقة

المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم 
عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي : 

شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية.   -أ‌
 الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.  -ب‌
مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ اللازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح أية عيوب فيها.  -ج‌

 - متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها من د
     الخدمات. 

  - كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ":4/10
 يفترض في المقاول انه :

قد أقتنع بدقة وكفاية "مبلغ العقد الذي وافق عليه".   -أ‌
 ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل الامور التي هأنه قد وضع عرض -ب‌

 ). 4/9تمت الاشارة اليها في الفقرة (
وباستثناء ما قد يرد خـــلافا لذلك في العقد، فان "مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن يغطي جميع التزامـات المقاول المطلوبة في العقد 

(بمــا فيها المبالغ الاحتياطية – إن وجدت) وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال  وانجازها بشكل لائق واصلاح أية عيوب فيها.  
 -  الظروف المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ) : 4/11

يقصد بمصطلح "الظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية 
والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكنها لاتشمل 

الاحوال المناخية.  
 28اذا واجه المقاول ظروفاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا تتجاوز 

على أن يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من  يوماً و
الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة.  

كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات قد 
ً )، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام المادة (الثالثة عشرة)  يصدرها المهندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا (أمراً تغييريا

بشأنها.  
أما اذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار بشأنها الى 

المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فانه يكون مستحقا لها بموجب اشعاره ما يأتي :  
). 8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ( -أ‌
 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب‌

يقوم المهندس حال استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم يقوم عملا بالفقرة 
) بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات كما يأتي : 3/5(

فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.   .۱
تقدير الامرين الموصوفين في البندين (أ، ب) أعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل الاتفاق   .۲

) أعلاه، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف المـــادية الاخرى بعلى التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة (
في اجــزاء الاشغال المماثلة (ان وجدت) افضل مما كان منظورا عند تقديم المقاول لعرض المناقصة، وانه اذا تم مواجهة مثل 

) ان يقدر أو يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب 3/5هذه الظروف غير المنظورة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة (
تلك الاوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصماً من مبلغ العقد وشهادات الدفع.  
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على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عطائه، الا ان المهندس 
غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تاويل.  

  - حق المرور والتسهيلات : 4/12
نص على خلاف ذلك في العقد، يتعين على صاحب العمل تأمين (وبدون اية كلفة على المقاول) طريق الوصول وحيازة الموقع ما لم ي

بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته ونفقتة أية 
تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الاشغال. 

 – الطرق الموصلة :4/13
يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع في التاريخ الذي يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد اقتنع باوضاعها. 

ويتوجب على المقاول ان يبذل الجهود لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو 
مستخدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة.  

وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط : 
يكون المقاول مسؤولا (فيما بين الطرفين) عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها.  -أ‌
على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على التصاريح  -ب‌

 المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.
لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل.   -ج‌
لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها.  -د‌

هـ -  يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله. 
 – نقل مستلزمات التنفيذ :4/14

 ما لم ينص في الشروط الخاصة خلافا لذلك، فانه : 
) يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية 21 لا تزيد على (خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ‌

   من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.
يكون المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من  -ب‌

 الاشياء اللازمة للاشغال.
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائر او نفقات (بما فيها أتعاب  ونفقات التقاضي) مما  -ج‌

قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي قد تنتج عن عمليات 
النقل.  

: - معدات المقاول4/15
يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال. ولا يحق 
للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقه ليست مطلوبه بخصوص 

عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.   
 – حماية البيئة:4/16

يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوات لحماية البيئة (داخل الموقع وخارجه)، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر للافراد 
وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ. 

كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوز القيم المحددة في 
المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق.  

 –الكهرباء والماء والغاز :4/17
يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقه والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقا، لاغراض تنفيذ 

الانشاءات، والى المدى المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص. 
للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع  لغرض تنفيذ الاشغال، حسب التفاصيل ومقابل 

الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات تلزم لمثل هذه الأستعمالات ولقياس الكميات 
التي يستهلكها. 

 )2/4(يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها (بموجب الأسعار المحددة) مقابل هذه الخدمات، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة 
) لاجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل. 3/5لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة (

  -  المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :4/18
يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" – إن وجدت – في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات 

ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات :  
 يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته و بأستثناء ذلك؛   -أ‌
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يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها  -ب‌
 أو التحكم بها.

و يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من المهندس 
) ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.  3/5 ، 2/4وفقا لأحكام الفقرتين (

يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول – دون مقابل – بالفقرات التي يلتزم بتقديمها مجاناً (إن وجدت) وفقا للتفاصيل المحددة في 
متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم 

المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الطرفين على غير 
ذلك ، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها.  

بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية في عهدة المقاول وتحت عنايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول بمعاينتها 
وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.   

  -  تقارير تقدم العمل :4/19
) 6(ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس بـ 

) 7نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا، خلال (
أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها.  

يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال.  
يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي :  

الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)، وثائق المقاول، وطلبات الشراء،  -أ‌
والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها المقاول الثانوي 

 المسمى (كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة - المقاولين الثانويين الذي تم تسميتهم). 
 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.  -ب‌
فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات الآلية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع   ونسبة التقدم  -ج‌

وتواريخ الانجاز المتوقعة والفعلية : 
لمباشرة التصنيع.   .۱
 لعمليات التفتيش من قبل المقاول. .۲
 للفحوصات.  .۳
 للشحن والوصول الى الموقع.  .٤

). 6/10بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة ( -د‌
  .هـ - نسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وشهادات الفقرات

 .)2/4قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للفقرة ( -‌و
احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي  البيئية والعلاقات  -‌ز

  العامة.
المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد  تعيق الاكمال وفقا  -‌ح

للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها (أو التي ستتخذ) لتلافي التأخير.  
 ع :وق -  الأمن في الم4/20

 ما لم ينص خلافا لذلك في الشروط الخاصة : 
يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين بدخول الموقع.    -أ‌
يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين  -ب‌

يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين 
في الموقع.   

 – عمليات المقاول في الموقع :4/21
يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها  ويوافق عليها المهندس على أعتبارها 

. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع اضافيةساحات عمل 
وهذه الساحات الاخرى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي المجاورة. 

على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج المعدات 
الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة.  
على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الاشغال المتعلقة بشهادة الاستلام تلك، 

وأن يزيل ما به من المعدات والفقرات الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من 
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الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من 
مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.   

  -  الآثار : 4/22
توضع جميع المتحجرات أو النقود أو اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الفقرات ذات القيمة الجيولوجية أو 
الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع مستخدميه أو أي 

اشخاص آخرين من ازالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات.  
كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية 

التعامل معها.  
واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة لأمتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر الى المهندس لتقدير 

استحقاقاته بخصوص ما يأتي :  
). 8/4تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ( -أ‌
 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب‌

 ) للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.  3/5ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، بالتصرف وفقا للفقرة (
 

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
  المقاول الثانوي المسمى :مفهوم -  5/1

 مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي : الثانوي المقاول اليعرف 
نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسمى.   .أ‌
الذي يقوم المهندس، وفقا لاحكام "المادة الثالثة عشرة" – التغييرات والتعديلات" بأصدارتعليمات الى المقاول لاستخدامه  .ب‌

 .)5/2كمقاول ثانوي. بموجب الفقرة (
  -  الاعتراض على التسمية :5/2

 فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول ثانوي مسمى آخر له اعتراض عليه، على أن 
 اذا كان مبينا (اضافة لاشياء أخرى) على أي من مقبولاً يقوم بأشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض 

 الامور الأتية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا الامر : 
وجود مبررات للأعتقاد بأن هذا المقاول الثانوي لايملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية .    .أ‌
 الناجمة عنه أو وكلائه اللوازمان المقاول الثانوي المسمى لايقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال  .ب‌

 أو مستخدميه. او ...
 أن المقاول الثانوي المسمى رفض توقيع أتفاقية المقاوله للاعمال الثانوية (بما فيها أعداد التصاميم ان وجدت). .ج‌

 على المقاول الثانوي المسمى : 
ان يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد.   -۱
أن يعوض المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاقه في اداء تلك  -۲

   الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات. 
 - الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : 5/3

يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في قوائم الدفعات للمقاول الثانوي المصادق عليها بعد 
موافقة المهندس عليها كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية  هذه المبالغ مضافاً إليها أية مصاريف أخرى يجب أن تكون جزءاً من 

لن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسمى مستحقاته الا بعد استلام المقاول للدفعات من صاحب ) و5/4سعر المقاولة بموجب أحكام الفقرة (
 العمل عن الاشغال المنفذة بموجب عقد اتفاقية المقاولة الثانوية.

 - إثبات الدفعات : 5/4
للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا بان جميع المبالغ التي 

استحقت للمقاول الثانوي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوما منها الخصم المطبق للمحتجزات أو غيرها، الا اذا قام 
المقاول بما يأتي : 

تقديم هذا الاثبات للمهندس.    .أ‌
وكذلك...  .ب‌

اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق في أن يحبس مثل هذه المبالغ أو  يرفض دفعها.    -۱
 .أن يقدم للمهندس اثبـاتا بأن المقاول الثانوي المسمى قد تم اشعاره بأحقية المقاول في اجرائه -۲
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عندئذ يجوز لصاحب العمل (بناء على تقديره منفردا) أن يأمر بالدفع الى المقاول  الثانوي المسمى جزءا من أو جميع تلك المبالغ التي 
كانت قد تم تصديقها سابقا، (بعد حسم الخصم المطبق) مما  استحق للمقاول الثانوي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم الاثباتات 

الموصوفة في الفقرتين (أ ،ب) في أعلاه بشأنها. وعلى المقاول 
  المقاول الثانوي المسمى. في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم  صرفها مباشرة من صاحب العمل الى

 
 المادة السادسة : المستخدمون والعمال

  – تعيين المستخدمين والعمال : 6/1
ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو 
غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونقلهم وإذا كان ملائما إسكانهم وعلى المقاول إلى الحد الممكن تعيين العمال والمستخدمين من ذوي 

الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال. 
  – معدلات الاجور وظروف العمالة :6/2

يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف 
التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات 

الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لاتقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محليا من اصحاب العمل لمهن 
تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.   

على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤوليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم ومكافأتهم واية 
سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه الاستقطاعات الضريبية من دخل 

مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين.  
  – الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : 6/3

 لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.
  – قوانين العمل : 6/4

ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة 
العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين 

الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل. 
  – ساعات العمل : 6/5

لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في الشروط 
الخاصة، الا إذا : 

كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد.  .أ‌
 تمت موافقة المهندس عليها. او .ب‌
كان الاستمرار في العمل امرا لايمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص  والممتلكات او للمحافظة على سلامة  .ج‌

الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك. 
  –مرافق المستخدمين والعمال : 6/6

ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية 
لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل.  

ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمية كمكان دائم أو مؤقت 
لاقامتهم.  

 - الصحة و السلامة :6/7
يتعين على المقاول ان يتخذ التدابير في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر مرافق الاسعاف الاولى، وغرفة 
نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة 

ولمنع انتشار الأوبئة. 
يتعين على المقاول أن يعين شخصا مسؤولاعن السلامة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب 

ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الوقائية 
اللازمة  لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته 

ومسؤولياته.  
كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقارير المتعلقة 

بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات على النحو الذي يطلبه المهندس.  
  -  رقابة المقاول:6/8
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ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش والفحص الاشغال، طيلة فترة التنفيذ 
وبعدها لاى فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.  

) وبالعمليات التي سيتم تنفيذها 1/4ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال (عملا باحكام الفقرة 
(بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث)، لغاية تنفيذ الاشغال بصورة مرضية 

وامنة.  
   - مستخدمو المقاول :6/9

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية  ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان المهندس 
الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد (او ان يعمل على ابعاد) اي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، اذا 

كان ذلك الشخص :  
متماديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة.  .أ‌
 يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.   .ب‌
يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او   .ج‌
متماد في سلوك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.   .د‌

وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين (او يعمل على تعيين) شخص بديل مناسب. 
  -  سجلات العمال ومعدات المقاول :6/10

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، 
ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس، 

وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه لا زال متبقيا بتاريخ الانجاز المحدد في "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال".  
  -  السلوك غير المنضبط : 6/11

يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال بالنظام من 
قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره.  

 
 -  التجهيزات اللازمه للغذاء : 6/12

على المقاول أعداد الترتيبات اللازمة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما هو محدد في  المواصفات و بأسعار معقولة 
لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد. 

 -  تجهيز الماء : 6/13
على المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صالحة للشرب و للاغراض الاخرى. 

 -  الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة : 6/14
على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة والمزعجة بهدف 

تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات  الصادرة عن دوائر الصحة المحلية عند اختيار 
واستخدام المبيدات لهذا الغرض. 

 - المشروبات الكحولية والمخدرات : 6/15
على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو  مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، أو بيع، أو 

مقايضة، او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد. 
 -  الأسلحة والأعتدة : 6/16

على المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لأي شخص او السماح لاي مستخدميه بذلك. 
 -  الاحتفالات والمناسبات الدينية 6/17

على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة، و أيام ألاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها. 
 - مراسيم الجنازات 6/18

على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من  مستخدميه المحليين الذي 
يوافيه الاجل اثناء اشتغاله  وبموجب الشروط المعمول بها محليا . 

 -  استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال 6/19
على المقاول عدم تعيين أية عماله باستخدام القوة والتهديد  بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتأدية الخدمة لا يعتمد 

فيه التعيين بصورة طوعية يعتبر  التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات. 
 -  عدم جواز تشغيل الاحداث  6/20

على المقاول عدم تشغيل الاحداث في أي من الاعمال التي يغلب عليها طابع  الاستغلال الاقتصادي او التي   تعرضه أو تحرمه من 
التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته  أونموه الاجتماعي وفقاً لقانون العمل. 
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 - تقارير اشتغال العمال 6/21
على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات التعيين لعماله في الموقع وان  تكون هذه التقارير متضمنه الاسم، و العمر، و 

الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور  المدفوعة  لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه التقارير شهريا وأن تكون جاهزة لاطلاع 
المهندس خلال ساعات العمل الاعتيادية. هذه التقارير يجب أن تقدم ضمن بقية التفاصيل الاخرى المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى 

 ) 6/9المهندس  بموجب الفقرة (
 

المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية 
  -  طريقة التنفيذ :7/1

اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتي :     ان يقوم بالتجهيز او التصنيع للتجهيزات الآلية وجميع يتعين على المقاول
بالطريقة المحددة في العقد (إن وجدت).    .أ‌
  اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.  مراعاة .ب‌
 باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة (الا اذا نص في العقد على خلاف ذلك). .ج‌

  -  النماذج:7/2
يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات الأتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد 

في الاشغال : 
النماذج القياسية للمواد المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول.  .أ‌
 أية نماذج اضافية يطلبها المهندس كتغييرات.  .ب‌

  في الاشغال.الاستعمال والغرض من المنشأعلى أن يتم وضع ملصق على كل نموذج لبيان 
  – التفتيش :7/3

يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات بما يأتي : 
الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية (المواد الاولية) منها.   .أ‌
أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، (في الموقع وخارجه)، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنعية،  .ب‌

 والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد. 
يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات، 

والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية.  
كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقصد التخزين أو 

النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول انه لا حاجة لاجراء 
الكشف عليها. 

 اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه – متى طلب منه المهندس ذلك – ان يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها، 
ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك. 

  – الفحص :7/4
" على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد ألانجاز (إن الفقرةينطبق ما يرد في هذه "

وجدت). 
ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد  يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، 
والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة والخبرة، و غيرها مما يلزم لاجراء 
الفحوصات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان اجراء الفحص لأي من التجهيزات 

الآلية أو الفقرات والاجزاء الاخرى من الاشغال. 
  يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام 
بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات المغيرة أو الاضافية أن التجهيزات الآلية أو الفقرات أو المصنعيات التي تم فحصها 

لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الأخرى. 
) ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم يحضر 24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل (

المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، الا اذا صدرت له تعليمات 
كتابية من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس. 

اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فأنه يتعين على 
المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، بخصوص :  

). 8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام  الفقرة ( .أ‌
 اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد. .ب‌
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) بالاتفاق عليها، او اجراء التقديرات لهذه الامور. 3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقاً لاحكام الفقرة (
يتعين على المقاول ان يقدم للمهندس، تقارير الفحوصات مصدقة، فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار شهادة 

الفحص، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج القراءات على 
انها صحيحة. 

  – الرفض :7/5
اذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان اياً من 

التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات الالية او 
المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في 

البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد. 
واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط 

او الظروف ذاتها. 
  – اعمال الاصلاحات :7/6

على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي :  
ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.   .أ‌
 ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد. .ب‌
تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما، او واقعة  .ج‌

غير منظورة، او لغير ذلك من الأسباب. 
ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خلال مدة ، لا تتجاوز المدة المحددة (ان وجدت) في التعليمات، او ان 

ينفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة (ج) أعلاه. 
اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام أي أشخاص اخرين لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له 

 ً لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه يتعين على المقاول، اعمالاً للفقرة  مقابل عمله. وفيما عدا والى الحد الذي يكون فيه المقاول مستحقا
 .) أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخفاق2/4(
  – ملكية التجهيزات الالية والمواد :7/7

 ما لم  ينص على خلاف ذلك في العقد.
فأن أية فقرة من التجهيزات ألالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل (خالياً من اي رهن او 

حقوق للغير) و اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي : 
عندما يتم ادخالها آو تركيبها في الأشغال.   .أ‌
. )7/8عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة الالية والمواد عملا بالفقرة ( .ب‌

  – عوائد حق الملكية :7/8
على المقاول – مالم ينص في المواصفات على غير ذلك – ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يأتي :  

المواد الطبيعية (المواد الاولية) التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.   .أ‌
التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع (سواء كانت طبيعية أو مصنعة)، الا اذا تضمن  .ب‌

 العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.
 

 مديد العمل، الغرامات التاخيرية وتوقف العملالمادة الثامنة : المباشرة ، ت
  – مباشرة العمل : 8/1

 ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، يعتبر تأريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط السابقة المشار
  : والايعاز الى المقاول بالمباشره  بالاشغال  بالاجراءات التاليةالطرفينتمام قيام أليها لاحقا كافة واعلان المهندس بأ

توقيع أتفاقية العقد من  طرفي العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان  تطلب  ذلك.  .أ‌
 ، و المطلوبه  )1/12 (أستلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية (أ) من الفقرة .ب‌

للمباشرة بالعمل ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد. 
 بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص  بالسلفة المقدمة . )14/2 (استلام المقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرة .ج‌

يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ الاشغال في اقرب وقت عمليا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة 
دون اي تأخير. 

  -  مدة الاكمال :8/2
 ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال ، وأي قسم منها (إن وجد)، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي قسم منها، 

(حسب واقع الحال) ويشمل ذلك  : 
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تحقيق نجاح "الفحوصات عند الاكمال".  .أ‌
أنجاز كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أكتملت  .ب‌

 ). 10/1لاغراض تسلمها بموجب الفقرة (
  – منهاج العمل :8/3

) يوماً من تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب الفقرة 28يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال (
)... كما يتعين عليه أيضا أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو مع 8/1(

التزامات المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي : 
الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم (إن وجدت)،  .أ‌

واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتسليم الى الموقع، والانشاء، والتركيب والفحص. 
 بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي (المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم بموجب المادة الخامسة). .ب‌
بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد.  .ج‌
تقريرا مساندا يتناول :   .د‌

 اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ. ىالوصف العام لاساليب التنفيذ المنو -۱
بيان تقديرات المقـــــاول لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع،  -۲

مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة.  
) يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج – بالتوقف عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج للعقد، 21وما لم يقم المهندس – خلال (

فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين 
 بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم. 

 
يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ 

الاشغال، أو أن تزيد من مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه 
بذلك. الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته 

 المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأن منهاج العمل لم يعد يتوافق مع العقد (مبينا مدى عدم التوافق) أو أنه لا يتناسب مع التقدم قاماذا 
الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعمالا لاحكام هذه " الفقرة".      

  – تمديد مدة الاكمال :8/4
 العقد عند تحقق أحدى الحالات التالية :  مدةتمديدصاحب العمل لأ- 

أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغيير في الأعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثـــر في تنفيذ  -۱
 في بة المحددةــراعى النســـــالمنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي وت

 الشروط الخاصة.
إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعـــود لمتعاقدين  -۲

 آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .
اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنائية لا يد للمتعاقدين فيها  ولا يمكن توقعها عند التعاقد او تفاديها وترتب عليها تأخير في  -۳

 أكمال الأعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد .
تراعى التشريعات النافذة عند تقديم طلبات التمديد او الاعتراض عليها.   ب- 

  – نسبة تقدم العمل :8/5
 اذا تبين في أي وقت :

أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الانجاز متعذرا خلال مدة الاكمال.   .أ‌
 ).8/3أن تقدم العمل قد تخلف (أو سوف يتخلف) عن توقيت المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة ( .ب‌

)، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول عملا بالفقرة 8/4 ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفقرة (
) ليقوم باعداد منهاج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه 8/3(

ضمن مدة الاكمال.  
وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد 

ساعات العمل و/او اعداد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته. اما اذا ادت هذه الاساليب المعدلة الى 
) – ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب 2/4(أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول – عملا باحكام الفقرة 

) لاحقا.       8/7(إن وجدت) يموجب الفقرة ( العمل، بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخير
 يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر العمل و 

 ) دون التسبب بأية دفعة أضافية متحققة للمقاول.8/4لتقليص التاخير الحاصل للاسباب المدرجة بالفقرة (
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 – الغرامات التأخيرية : 8/6
) 2/4)، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعمالا لاحكام الفقرة (8/2اذا اخفق المقاول في الالتزام بأكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة (

، وذلك عن كل يوم الشروط الخاصةالغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في 
يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، الا أن مجموع الغرامات  المستحقة بموجب هذه 

"الفقرة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية (إن وجدت) كما هو منصوص عليه في الشروط الخاصة..  
تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل 

) قبل انجاز الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات  المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او من اي من واجباته أو 15/5بموجب الفقرة (
 التزاماته أو مسؤولياته الاخرى الواردة في العقد. 

  العمل :توقف -  8/7
 لألزام المقاولين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنــــفيذ الالتزامات التعاقدية ولمدة صاحب العمل من قبل القرار الصادرالتوقف : هو أ- 

 لوجود أسباب تستدعي ذلك مع مراعاة الالية المعتمدة في ا معهالمتعاقد او المعنية لدى صاحب العملمحددة وذلك بناءاً على طلب الجهة 
   .  المادةهذه 
 :  اسباب التوقفب- 

 اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -۱
  الأحوال المناخية التي تؤثر على سلامة التنفيذ. -۲
 العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر التجوال. -۳

 تراعى التشريعات النافذة في اصدار اوامر التوقف والتعامل مع حالات ومدد التوقف.  ج-
  على المقاول المباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور أمر تحريري من صاحب العمل بذلك وبدون تأخير.د-

) يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة 60) يوم  فلصاحب العمل وخلال مدة لا تتجاوز (90 اذا تجاوزت مدة التوقف (هـ-
: الآتييناتخاذ احد الخيارين 

وفي هذه  إنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات المقاول للفقرات المنجزة قبل صدور امر التوقف اولاً :
، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ  بانهاء المقاولة) أيام من تاريخ ارسال الاشعار7الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد (

) عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس ان 16/3الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة (
يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي : 

المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد.  -۱
كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها واستلامها :  -۲

وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل (وضمن مسؤوليته) حال تسديده لقيمها، 
ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف  صاحب العمل.      

التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تكبدها المقاول في تلك الظروف نتيجة توقعه لانجاز الاشغال.   -۳
 .كلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه كلفة -٤
  دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الاتية:-ثانياً :
 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -۱
الاستغناء عن الفقرات غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على الاجزاء الاخرى وفــي حالة  -۲

طلب صاحب العمل تنفيذها فيتم الأخذ بنظر الاعتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت مبررات لذلك وعند تجاوز مـدة التوقف 
) يوم حيث يتم تحديدها وفقاً للأسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتها وتصديقها بشكل رسمي قــــبل مباشرة 90(

المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به لأسباب تعود 
 لصاحب العمل 

  – أستئناف العمل :8/8
اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن الاشغال 
والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بالتوقف، وعلى المقاول أن يقوم باصلاح أي تردي أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال 

.   بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة (التغييرات والتعديلات)  تلكفترة التوقف
  
 

المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال 
  -  التزامات المقاول :9/1

)، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه 7/4 "المادة" والفقرة (هذهيتعين على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" طبقا لاحكام 
- د) (الالتزامات العامة للمقاول).  4/1بموجب الفقرة (
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) يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لاجراء أي من 21يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن (
) يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الايام 14الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال (

التي يقوم المهندس بتحديدها. 
أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفة صاحب العمل عند تقييم نتائج "الفحوصات عند الاكمال"، يتعين على المهندس 

وعندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم على الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. 
المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.   

  -  الفحوصات المتأخرة :9/2
) بخصوص التدخل 10/3) و/او الفقرة (7/4اذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصات عند الأكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة (

في اجراء الفحوصات.  
واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب منه فيه أن 

) يوما من تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الفحوصات خلال تلك الفترة في اليوم 21يعد لاجراء الفحوصات خلال (
او الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك.  

) يوما، جاز لافراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء 21اما اذا اخفق المقاول في اجراء" الفحوصات عند الاكمال "خلال فترة الــ(
الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها  بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها 

 صحيحة. 
  -  اعادة الفحص:9/3

) عليها. ويجوز للمهندس او 7/5اذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال"، فيتم تطبيق احكام الفقرة (
للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط 

 والظروف. 
  -  الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :9/4

)، فان المهندس مخول باتخاذ 9/3اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" بعد إعادتها بموجب الفقرة (
اي من الاجراءات الأتية :  

 .)9/3ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة ( .أ‌
 اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها ،  .ب‌

فللمهندس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها (حسب واقع الحال)، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس 
  .-ج)11/4الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة (

ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.   .ج‌
في حالة تطبيق الفقرة (ج) اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ 

يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق  بهذا الاخفاق 
محددا في العقد (او حددت طريقة احتسابه)، فان لصاحب العمل ان يطلب التخفيض باحدى الطريقتين الأتيتين :  

ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين (كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط) ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي  .۱
 للأشغال.

). 3/5) و (2/4ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين ( .۲
 المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل

  -  تسلم الاشغال واقسام الاشغال :10/1
) بخصوص الاخفاق في اجتياز " الفحوصات عند الاكمال "، فانه يتعين ان يتسلم صاحب العمل 9/4باستثناء النص الوارد في الفقرة (

الاشغال عندما :  
) المتعلقة بمدة الانجاز، وباستثناء ما يسمح 8/2تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة ( .۱

به وفقا للبند (أ) ادناه، و...  
أن يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".   .۲

) يوما من التاريخ الذي 14يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" في مدة لا تقل عن  (
تكون فيه الاشغال – برأي المقاول –قد تم انجازها وانها جاهزة  للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب 

لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة.  
) يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول :  30يتعين على المهنس أن يقوم بما يأتي، خلال (

أصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم انجازها  .أ‌
بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال – أو اي قسم منها – 

 للغرض الذي أنشئت من اجله، (الى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب)، أو ...



 

 ]2022/10أ /1    [مناقصة رقم :- 
 ]وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية [ جهة التعاقد :- 

83 
 

رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة الأستلام   .ب‌
الأولي للأشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار آخر لتسليم الاشغال بموجب أحكام هذه 

 الفقرة. 
) يوما، وكانت الاشغال أو القسم 30اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الــ (

(حسب واقع الحال) قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الاشغال" وكانها قد تم اصدارها بالفعل 
 في اخر يوم من تلك الفترة.

  -  تسلم اجزاء من الاشغال :10/2
يجوز للمهندس – بناء على تقدير صاحب العمل منفردا – ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي جزء من الأشغال الدائمية. لا يجوز 

لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال (بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الطرفين 
بشانه) الى ان يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء قبل اصدار شهادة 

الاستلام الاولي، فانه :  
 .يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه  قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله .أ‌
 .تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به .ب‌
يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك.  .ج‌

بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من 
خطوات لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، 

 وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء. 
 

اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن الغرامات 
ً . أما التخفيض في الغرامات  التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال (إن وجد) اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضا

التأخيريةفيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أو القسم من الاشغال (حسب واقع 
عد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن ي)، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن 3/5الحال). ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة (
) ولا تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها.  7/6لغرامات التأخيرية بموجب الفقرة (لاحكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي 

  -  التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :10/3
) يوما – لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه 14اذا تعذر على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" – لفترة تتجاوز (

يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها (حسب واقع الحال) أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز 
الفحوصات عند الاكمال.  

ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للاشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الفحوصات عند الاكمال في 
) يوما يتضمن اجراء الفحوصات 14أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال (

عند الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد.  
اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الاكمال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في اجراء الفحوصات عند الاكمال، فللمقاول أن يرسل اشعارا 

الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص : 
 .)8/4أي تمديد في مدة الاكمال مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ( .أ‌
 أي كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد. .ب‌

 ) بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه الامور .3/5وعلى المهندس – بعد تسلمه أشعار المقاول – أن يقوم إعمالا للفقرة (
  -  الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :10/4

ما لم ينص عليه خلافاً لذلك في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لايمكن اعتبارها 
تصديقا على أكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق. 

 
المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب 

  -  إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :11/1
لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد (باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك 

المتوقع) عند انقضاء فترة الصيانة المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكنة عمليا، فإنه يتعين على المقاول: 
  .اكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، وفقا لتعليمات المهندس .أ‌
في أو قبل انقضاء ، تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل (أو من ينوب عنه) .ب‌

 فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في  أي قسم منها (حسب واقع الحال) .
واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل للمقاول اشعارا بًذلك.  
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  -  كلفة اصلاح العيوب :11/2
- ب) على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانت والى المدى الذي تعزى 11/1يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة (

 فيه هذه الأعمال الى :
  .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه .أ‌
 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد .ب‌
أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .   .ج‌

، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك  "لا يخص المقاول"أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب آخر
  أخير.من صاحب العمل (أو نيابة عنه)، دون ت

  -  تمديد فترة الصيانة:11/3
)، بفترة تساوي فترة الصيانة الواردة في 2/4لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة (

الشروط الخاصة وبما لا يزيد على سنتين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس من التجهيزات الآلية (حسب واقع 
الحال بعد تسلمه) لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر.  

) أو بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكام 8/7و اذا تم توقف توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة (
 "المادة" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين على هذه)، فإن التزامات المقاول وفق أحكام 16/1الفقرة (

 الموعد الذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك التوقف.
 
 

  -  الاخفاق في اصلاح العيوب :11/4
اذا اخفق المقاول في اصلاح أي عيب أو ضرر ، جاز لصاحب العمل (أو من ينوب عنه) أن يرسل اشعارا الى المقاول يحدد فيه موعدا 

آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه.  
واذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول وفق 

)، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الاتية (حسب اختياره) : 11/2الفقرة (
أن يقوم بتنفيذ العمل بنفسه أو بواسطة آخرين، وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل  .أ‌

المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول –  
) – أن يدفع الى صاحب العمل ما تكبده من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر.  2/4وفقاً للفقرة (

 ).3/5أن يطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يحدد تقديراته لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة ( .ب‌
اذا كان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء  .ج‌

 ةرئيس منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لايمكن استخدامه للاغراض المقصود
منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد 
جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء (حسب واقع الحال)، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات 

التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول.  
  -  إزالة الاشغال المعيبة :11/5

اذا كان العيب أو الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول – بعد الحصول على موافقة صاحب العمل – 
أن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهيزات الآلية تكون معيبة أو تالفة.   

  -  الفحوصات اللاحقة :11/6
اذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من الفحوصات 

) يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر.  28الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال (
يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الطرف الذي يعتبر 

 ) فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح. 11/2مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة (
  - حق الدخول الى الموقع :11/7

الى أن يتم اصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال، يكون للمقاول الحق في الدخول الى موقع الاشغال كلما تطلب الامر ذلك لاغراض 
  المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية لصاحب العمل.هذهالوفاء بالتزاماته بموجب احكام 

  -  واجب المقاول في البحث عن الاسباب :11/8
يتعين على المقاول – اذا طلب المهندس منه ذلك – أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم تكن كلفة 

)، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث 11/2اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة (
 ) إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى مبلغ العقد. 3/5عن الاسباب، بموجب أحكام الفقرة (

  -  شهادة الأستلام النهائي للأشغال :11/9
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لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" للمقاول، مبينا فيها التاريخ 
 المطلوبة منه بموجب العقد.  اتالذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزام

) يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الصيانة، أو في 28يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" خلال (
أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما في ذلك اصلاح أية 

عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الأستلام النهائي للأشغال تلك الى صاحب العمل.  
 ان "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.

  -  الالتزامات غير المستوفاه :11/10
بعد أن يتم صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" يبقى كل طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه. وعليه، يظل 

العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة. 
 -  اخلاء الموقع : 11/11

 الفائضة،  المواديتعين على المقاول عند تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، أن يزيل من الموقع ماتبقى من معدات المقاول، و
 والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة. 

) يوما من بعد تاريخ  تسلم المقاول  لنسخة "شهادة الأستلام 28واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال (
النهائي للأشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد التكاليف التي تكبدها 

لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع.  
يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن 

 يدفع الفرق الى صاحب العمل.
 

 وتقدير القيمة  الأشغالمقايسة (ذرعة)المادة الثانية عشر: 
 -  مقايسة (ذرعة) الاشغال:  12/1

تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة. 
) او 14/10 بموجب الفقرة (الاكمال) او عند تقديمه طلب سلفة 14/3على المقاول ان يوضح  في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة (

) الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد. 14/11طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة (
عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه : 

أن يمتثل فورا، اما بالحضور، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء القياس.   .أ‌
 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب‌

اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس (أو من ينوب عنه) هو القياس الصحيح 
للاعمال.  

وما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، عندما يتطلب قياس الأشغال الدائمية بأستخدام السجلات، فإنه يتعين على المهندس اعدادها. وعلى 
المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فاذا تخلف 

المقاول عن الحضور، تعتبر السجلات مقبولة صحيحة ومعتمدة.   
أما اذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا الامور التي 

يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات.  
 وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة السجلات فاما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أوان يصادق  على دفع الاجزاء غير 

) يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فان القياس 14المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال (
الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.   

 -  أسلوب القياس :  12/2
 ما لم ينـص عليـه خلافا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم القياس على النحو الأتي : 

وفق الاسس المبينة بالدليل القياسي يتم القياس لصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود الأشغال الدائمية هندسيا  .أ‌
 الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.

  يكون أسلوب القياس وفقا لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.  .ب‌
  -  تقدير القيمة :12/3

) – أن يقوم بالاتفاق على مبلغ العقد أو 3/5ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس – عملاً بأحكام الفقرة (
) 12/1تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الاشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام الفقرتين (

) أعلاه، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا البند موجودا، يعتمد سعر 12/2( و
الوحدة لبند مشابه لها.. ان اي فقرة من الاشغال واردة في جدول الكميات لا يوجد ازاءها سعر او مبلغ يعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا 
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، اما فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على في اسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع بموجبها بصورة منفردة
  ).13/3كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر فيتم الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في الفقرتين (

 -  الالغاءات : 12/4
عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه : 

اذا كان المقاول سوف يتكبد (أو قد تكبد) كلفة ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزإً من "مبلغ العقد المقبولة"،  .أ‌
فيما لو لم يحصل الالغاء. 

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه (أو نتج عنه) أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد. .ب‌
أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.   .ج‌

ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات المؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند تسلمه لهذا 
) – أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه التكلفة، لاضافتها الى مبلغ العقد. حال 3/5الاشعار – عملاً بأحكام الفقرة (

 المباشرة بهذا الجزء من الاشغال.
 

المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات 
  -  صلاحية احداث التغيير 13/1

لمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في الاشغال، ل
سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه.  

، الى المهندس. معززاً بالتفاصيل تأخيريتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير (امر تغيير) وينفذه، الا اذا قدم المقاول اشعاراً بدون 
الداعمة لرايه يعلمه فيه : 

عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد.  .۱
التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للاشغال او تسلسلها المنطقي.  ان هذا .۲

ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته. 
يمكن أن يشتمل كل تغيير (امر تغيير) على ما يأتي :  

 زيادة أو انقاص الكمية لاي عمل تضمنه العقد. .أ‌
 حذف اي جزء من الاعمال. .ب‌
 تبديل صفة او نوعية او صنف أي من الاعمال. .ج‌
 تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال. .د‌
تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات عند  .ه‌

الاكمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو استكشافية أخرى.  
تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال.   .و‌

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على اجراء 
 التغيير.  

  احتساب قيمة التغييرات13/2
يحدد المهندس المبلغ (ان وجد) الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من مبلغ المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال 

حذفت بامر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات المسعر فيتم احتساب 
) من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في جدول 13/3قيمة هذه التغييرات وفق الفقرة (

الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين المهندس و المقاول وفي حالة عدم التوصل الى 
اتفاق فعلى المهندس ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو الذي يراه معدلا ومناسبا. 

  التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر 13/3
اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ اسعار المقاولة للفقرة الاصلية المطلوب تغييرها  -‌أ

 اساساً للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل.
في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في جدول الكميات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على اساس  -‌ب

 الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.
فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعرها في المقاولة لحد  -‌ت

%) بالزيادة او النقصان من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات المسعر على ان يتم الاتفاق بين المهندس 20(
 والمقاول على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.
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%) من الكميات الواردة ازائها في جدول 20اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز ( -‌ث
الكميات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي 

 الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي المقاول خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدأ لصاحب العمل.
  عدم الاتفاق على الاسعار13/4

) من هذه المادة فعلى 13/2) و (13/1في حالة عدم اتفاق المهندس والمقاول على اي من الاسعار على النحو المذكور في الفقرتين (
المقاول الاستمرار بتنفيذ الاعمال بالاسعار التي يحددها المهندس وله ان يثبت اعتراضه باشعار تحريري يوجهه الى المهندس مبيناً فيه 

عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العمل. 
 – إجراءات التغيير : 13/5

اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابياً في أسرع 
وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال (ان كان هذا هو الحال)، أو بأن يقدم ما يأتي : 

 .وصفاً للاشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها .أ‌
 .الاشغال اكمال)، واثره على مدة 8/3مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة ( .ب‌
اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.   .ج‌

) أو لغير ذلك) أن يرد على المقاول إما 13/2يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول (بموجب الفقرة (
بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم 

الرد.  
ان أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى المقاول أن 

يعلمه بتسلم تلك التعليمات.  
يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة الثانية عشرة"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عملا بأحكام هذه 

 المادة.  
 
 

  -  المبالغ الاحتياطية :  13/6
 المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر  -۱

يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات المسعر لتنفيذ عمل او لتجهيز 
مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كلياً او جزئياً او لاتستعمل بتاتاً وفقاً لتوجيهات واختيارات المهندس 

ويعدل مبلغ المقاولة بموجب المبالغ المصروفة فعلاً وللمهندس في ذلك ان يامر: 
 ).13/2قيام المقاول بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة ( -‌أ

 قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات. -‌ب
 ابراز المستندات وغيرها -۲

على المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات او الوصولات المتعلقة بالمصروفات 
الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة. 

 مبلغ الاحتياط العام للعقد -۳
ويقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب لاغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة الا بالقدر الذي يصرف منه بموج ب 

 المقاولة وبامر تحريري من المهندس.
   -  العمل باليومية :13/7

للمهندس ان يامر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا راي ذلك ضروريا او مفيدا  
وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في المقاولة 
وعى المقاول ان يزود المهندس بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفوعة وعليه ان يقدم الى المهندس 

اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها. 
يجب على المقاول في كل كاله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة الاستمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يوميا الى 
ممثل المهندس قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحروف ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل 

وكذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في او من اجل ذل العمل 
ويجب ان توقع من ممثل المهندس وتعاد الى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة ومن كل بيان اذا كان صحيحاً او عندما تتم 

الموافقة عليه. 
على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولا يستحق 

المقاول اي مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام، ويشترط ان يراعى على الدوام انه اذا راى المهندس 
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لاي سبب كان بان قيام المقاول بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقاً للاحكام المذكورة انفا غير ممكن عمليا فللمهندس الحق 
على الرغم من ذلك ان ياذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اساس العمل اليومي بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه 

ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلها على النحو الذي يراه عادلا ومناسبا. 
  -  التعديلات بسبب تغيير التشريعات :13/8

 ( بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء القوانين العراقيةيتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في 
أو تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأثير 

 على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.
 

إذا تكبد المقاول (أو كان سيتكبد) تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ 
)، 20/1الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة (

بخصوص :  
  .)8/4تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ( .أ‌
 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  .ب‌

) – أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات 3/5وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتعين عليه – عملا بأحكام الفقرة (
اللازمة بخصوص هذه الامور . 

بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بنظر الاعتبار في تمديد 
. مدة العقد

 
 
 

المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات 
 -  مبلغ العقد : 14/1

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان : 
) ويكون هذا المبلغ خاضعاً لأية تعديلات (زيادة او نقصان) تتم 12/3مبلغ العقد يتم الاتفاق عليه او تحديده بموجب الفقرة ( .أ‌

 .بموجب أحكام العقد
يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، ولا يتم تعديل مبلغ العقد  .ب‌

 .)13/7بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة (
ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءا أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية  .ج‌

والدقيقة : 
لتلك الأشغال المطلوب تنفيذها من المقاول.  .۱
لاغراض القياس وتقدير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة".   .۲

 -  السلفة المقدمة : 14/2
يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما يقدم 

المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة". ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها (ان تعددت) 
والعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق الشروط الخاصة.  

لا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في الشروط الخاصة.  
) بإصدار شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او القسط الاول 14/3يقوم المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عملا بأحكام الفقرة (

منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم : 
   .)4/2ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة ( .۱
كفالة السلفة المقدمة مساوية في مبلغها وعملاتها لمبلغ السلفة المقدمة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية  .۲

يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل.  
يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية كفالة السلفة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز 
تخفيض مبلغ تلك الكفالة اولا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين شروط الكفالة 
انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد مبلغها بالكامل... ما لم 

ينص على خلاف ذلك في العقد. 
يتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في الشروط الخاصة من السلف المرحلية المصادق عليها من 

)   14/6المهندس بموجب أحكام الفقرة (



 

 ]2022/10أ /1    [مناقصة رقم :- 
 ]وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية [ جهة التعاقد :- 

89 
 

اذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة الخامسة 
عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة" – حسب واقع الحال -  

 .فأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراً من المقاول الى صاحب العمل
  -  تقديم طلبات السلف المرحلية :14/3

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة بالأعمال المنجزة (بعدد النسخ المطلوبة) وبحيث يكون الكشف 
منظما على النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ  التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة ، بما 

%) من قيمة العمل 10 على ان تستقطع نسبة ()4/19في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة (
%) من مبلغ العقد. 5المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها (

ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها مبلغ العقد، 
وبالترتيب الأتي :  

القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماورد في (ب) و  .أ‌
(و) ادناه.  

  .)13/8 (ةاية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات ، عملا باحكام الفقر .ب‌
مبلغ يجب أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة في  .ج‌

اعلاه، الى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية (ان وجد) كما هو محدد 
 .في الشروط الخاصة

 اية مبالغ يجب اضافتها للدفعة المقدمة (وأذا كان هنالك اكثر من قسط) خصمها لاغراض استردادها، بموجب احكام الفقرة .د‌
)14/2.( 

  .) المتعلقة بالتحضيرات14/5 بموجب احكام الفقرة ( المواداية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية و .ه‌
أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام "المادة  .و‌

  .العشرين"
أستقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة.  .ز‌
 -  جدول الدفعات :       14/4

يتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في الشروط الخاصة. 
 -  التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات) :  14/5

-هـ) ما يأتي :  14/3أذا كانت شروط احكام هذه "الفقرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة (
في الأشغال الدائمية.    التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها الموادمبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و .۱
 قد دخلت كجزء من الأشغال الدائمية  الموادالتخفيض في اقيام الفقرات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية و .۲

 -أ). 14/3بموجب احكام الفقرة (
) في ادناه مشمولة ضمن الجداول  فلا يتم تطبيق احكام هذه 1) و (ج – 1اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين الثانويتين (ب – 

الفقرة .  
يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الأتية :  

ان يكون المقاول :   .أ‌
 قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة (بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات الآلية و .۱

.  المواد)
 الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي :  الموادقدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات الآلية و .۲

 :   قبل الوصول الى الموقعان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة .ب‌
هي تلك المدونة في جداول الدفع مقابلها.   .۱
 تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عملا باحكام العقد.  التي .۲
دليل يثبت دفع اجور  موصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس معال .۳

الشحن والتأمين الشحن والتامين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مالية وبصياغة 
مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل 

  حتى يتم ايصال التجهيرات الآلية و ، شريطة ان تظل سارية المفعول)14/2لنموذج السلفة المقدمة المشار اليه في الفقرة (
.  وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او الترديالمواد

:  عند وصولها الى الموقعان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة  .ج‌
هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.   .۱
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 انها تفي وتبينانها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي،  .۲
بمتطلبات العقد. 

 تقديرات المهندس للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من  وعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلا .۳
 (بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع)، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوثائق المذكورة في هذه  الموادلكلفة التجهيزات الآلية و

.   الموادالفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية و
 -  اصدارالسلف المرحلية :  14/6

) يوما من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب العمل شهادة 30خلال مدة (على المهندس 
سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة لاية استقطاعات او 

مبالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت. 
الا ان المهندس لايعتبر ملزما قبل صدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" – باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت قيمتها (بعد 

خصم الأستقطاعات النقدية والتنزيلات الاخرى) اقل من الحد الادنى (ان وجد) للسلفة المرحلية المشار اليه في الشروط الخاصة. وفي 
مثل هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك.  

 :  الا في الحالات التاليةلا يجوز حجب اصدار السلف 
اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال حتى يتم  .أ‌

انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او... 
اذاكان المقاول قد اخفق (او هو مخفق) في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز حبس قيمة  .ب‌

هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه. 
يجوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة سلفة سابقة، 

كما ان أي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه. 
 -  الدفع للمقاول : 14/7

ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :  ما لم ينص على غير
) يوما من تاريخ تسلم صاحب 21) يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال (42القسط الاول من السلفة المقدمة خلال ( .أ‌

 .)، أيهما كان الاخير14/2) ولكفالة السلفة المقدمة عملا بالفقرة (4/2العمل لضمان حسن التنفيذ، عملا بالفقرة (
 .) يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له56المبلغ المصدق لكل سلفة المرحلية، خلال ( .ب‌
 ) يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه. 56المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال ( .ج‌

.  مقاولويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق ، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي الذي  يعينه ال
 -  السلف المتأخرة : 14/8

)، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، 14/7اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة (
) بغض النظر عن تاريخ 14/7بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة (

-ب). 14/7اصدار السلفة المرحلية ( في حالة البند 
 وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك 

%).  3 في دولة عملة الدفع، مضافا اليها  نسبة سنوية قدرها ( العراقيالمركزي
ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، (على ان لا 

تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوانين النافذة ، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة). 
 -  دفع الأستقطاعات النقدية : 14/9

عندما يتم اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الأستقطاعات النقدية الى المقاول.  
 اذا تم اصدار شهادة الاستلام الاولي لجزء او قسم من الاشغال، فانه يتم رد نسبة معينة من  الأستقطاعات النقدية باحتساب قيمة ذلك 

%) من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد التقديرية لذلك القسم او الجزء على مبلغ 50القسم او الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع (
العقد النهائية كما يتم تقديرها.  

يحق للمقاول فور انقضاء اخر فترة من "فترات الصيانة"، استرداد رصيد الأستقطاعات النقدية المتبقى بشهادة مصدقة من المهندس. اما 
%) من القيمة التي 50بالنسبة لانقضاء اخر فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال، فانه يتم رد نسبة ما من الأستقطاعات النقدية تعادل (

تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور انقضاء فترة الصيانة المتعلقة به.  
الا انه اذا تبقت أعمال متعلقة  باصلاحات عيوب الأشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول بحجب الكلفة 

التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها.  
).   13/8عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان أية تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملا باحكام الفقرة (

ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال وحصول موافقة المهندس على 
اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات النقدية _تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد (بالصيغة المشار اليها في ملحق 
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الشروط الخاصة) مقابل اطلاق النصف الثاني، من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس المبالغ والعملات للنصف الثاني 
من الأستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين انجاز المقاول الاشغال واصلاحه لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن 

. وحال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية )4/2الاداء المشار اليها بالفقرة (
بالدفع واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات النقدية. 

 ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل، وعلى 
 يوما من تاريخ استلامه شهادة الأستلام 21صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 

 النهائي للأشغال النهاتي.
 
 

) وكان مبلغه يزيد على نصف الأستقطاعات النقدية عند صدور شهادة 4/2اذا كان خطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليه بالفقرة(
الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا كان مبلغ خطاب 

الضمان لحسن الاداء يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية المتبقية مقابل خطاب ضمان 
بالفرق بين مبلغي خطاب  الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات النقدية  المتبقية. 

 -  كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الاكمال) : 14/10
) يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام  الأولي للأشغال، كشف السلفة 45يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لاتتجاوز (

)، مبينا فيه : 14/3) نسخ – مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة (6النهائية – بـ (
قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال.  .أ‌
 أية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و... .ب‌
تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ  .ج‌

 .من هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية
). هذا ولن يتم صرف السلفة النهائية 14/6) بموجب احكام الفقرة (15ومن ثم يصادق المهندس على السلفة المستحقة بفترة لا تتجاوز (

الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين المسميين لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية. 
 -  طلب شهادة الحساب النهائي : 14/11

) يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف الحساب 56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة (
النهائي– بستة نسخ – مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي : 

قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد.  .أ‌
 أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد، او خلافه. .ب‌

جزء منه، فانه يتعين على المقاول ان يقوم اي كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة  اذا لم يوافق المهندس على مسودة
 يوما من تاريخ أستلام مسودة كشف الحساب النهائي وعلى 28بتقديم تلك المعلومات الاضافية اللازمة التي يطلبها المهندس ، وخلال 

ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بــ(كشف  المقاول
 ).الحساب النهائي

التي يتم الاتفاق عليها،  ومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، واية تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائي
وجود خلاف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق عليها من مسودة كشف 

(مع ارسال نسخة منها الى المقاول).   الحساب النهائي
)، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب النهائي "الى 20 نهائيا بموجب احكام الفقرة (تسوية النزاعبعد ذلك، اذا تم 

صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما تم النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد : 
براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت قيامه بدفع جميع مستحقات العاملين المسجيلن على العقد.  .۱
براءة الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب.  .۲
 المعتمدين كافة لمستحقاتهم. الموادتأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي  .۳

  -  خطاب أطلاق الحساب النهائي :14/12
ينبغي على المقاول، عند تقديمه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان "كشف الحساب النهائي" يشكل 

التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به.  
ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد 

المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ. 
 -  اصدار شهادة الحساب النهائي : 14/13

) وخطاب أطلاق الحساب النهائي 14/11() يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة 28على المهندس خلال (
)، ان يرسل الى صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها :  14/12(بموجب الفقرة 
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و... . المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .أ‌
الرصيد المستحق (ان وجد) من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، (حسب واقع الحال)، وذلك بعد  .ب‌

 احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.
) وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام الفقرة 14/11اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملا باحكام الفقرة (

) يوما، 15)، فانه يتعين على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة الحساب النهائي خلال مدة (14/12(
 فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.  

 
 -  انتهاء مسؤولية صاحب العمل : 14/14

لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد (او متصل به)، او عن تنفيذ الاشغال، الا اذا قدم 
المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة : 

ً ...  .أ‌ ، وايضا ضمن "كشف الحساب النهائي"
)، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة الأستلام  14/10ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة ( .ب‌

 الأولي للأشغال.
وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب 

العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او السلوك اللامبالى من قبله.  
 -  عملات الدفع : 14/15

المحلية. يتم دفع "مبلغ العقد" بالعملة 
 

 المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل
 – الاشعار بالتصحيح (الانذار) 15/1

اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل  بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا الاخفاق  
) يوم. 15وعلاجه خلال مدة (

- سحب العمل من قبل صاحب العمل : 15/2
 : يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :  اولا

 اذا افلس (المقاول) او اشهر اعساره .  -أ‌
 اذا تقدم (المقاول) بطلب لاشهار افلاسه او اعساره -ب‌
 اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال (المقاول ) في يد امينة التفليسة (مشرف الاموال).  -ج‌

 هـ- اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه . 
 اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .  -‌و
 اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .  -‌ز
 اذا تنازل المقاول عن المقاولة .  -‌خ
 اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .  -‌ط
اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن الايفاء  -‌ي

 بالتزاماته . 
إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص (بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة) رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة  -‌ك

مالية كترغيب او مكافأة مقابل :  
أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.   -۱
اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي المقاول او  -۲

وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة (بشكـــــل مباشر او غير مباشر) لاي شخص او مكافأة حسبما هو 
)، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب سحب العمل منه . كموصوف في الفقرة (

%) وفقاً لجدول تقدم العمل مالم يكن العمل في 40إذا أخفق المقاول في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة الاتحراف ( -‌ل
 مراحله النهائية أو لم يكن بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان الاسراع أو رفض المقاول تمثيله في هذه اللجان.

 اذا أيَد المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية :  -‌م
 ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .  .
) ثلاثون يوما بعد تسلمه 30ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة ( .

 من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال . 
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ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من  .
 المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة . 

 ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .  .

 ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .   .
اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهرأو الاعاقة  -‌ن

 ) ادناه. 15/6الخ المبينة في الفقرة (0000
) يوما، سحب العمل  واقصاء 15انذاره) مدة ( ( ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا

المقاول عن الموقع.   
ان اختيار صاحب العمل سحب العمل  يجب ان لا يؤثر على اية  حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او خلافه.  

يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" واية وثائق 
تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه.  

ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، وذلك 
فيما يتعلق بــ : 

التنازل عن أية مقاولة ثانوية.   .أ‌
 حماية الارواح او الممتلكات أو سلامة الاشغال.  .ب‌

بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب العمل 
وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعدادها 

لصالحه. 
 يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع 

او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه بتسديد أية 
استحقاقات عليه لصاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة 

البيع بعد استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة الاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات   .   
عند اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية  ووجود قدرة لدى جهة  ويحق لصاحب العملثانيا:  

التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال   فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط والاجراءات المثبتة في 
 دليل التعاقدات بهذا الشأن . 

  - التقييم بتاريخ سحب العمل :15/3 
)، ان يتفق عملا  15/2على المهندس – وباسرع ما يمكن عمليا – بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (

) على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغال المنفذة  3/5باحكام الفقرة (
 بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.

 - الدفع بعد سحب العمل  : 15/4
  )، ان يقوم بما يأتي :15/2لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة (

).   2/4المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة ( -أ‌
ايقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد الغرامات  -ب‌

 التأخيرية المتحققة على المقاول (ان وجدت)، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل. 
إستقطاع اية خسائر  واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب المقاول،  -ج‌

)، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر  15/2وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة (
 والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول.

  - انهاء العقد من صاحب العمل :15/5
 اولا : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالات الأتية :

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد  اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول. ويعتبر  -‌أ
) يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن الاداء اليه من قبل  28الانهاء نافذا بعد مرور (

 او اي قانون يحل 2004) لسنة 87صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم (
 محله . 

) تسعون يوما لاسباب خارجة عن ارادته وفق للشروط 90 اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تتجاوز ( -‌ب
والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .   

   اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .  -‌ج
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ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه“الفقرة“ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر،او لتفادي 
 )16/2انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة  (

)، ومن ثم تتم تسوية حساباته  16/3ثالثا : بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة (
)  16/4 (بتطبيق احكام الفقرة  

  -  ممارسات الاحتيال والفساد :15/6
إذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أوالاعاقة  اثناء المنافسة 

 يوما بعد اشعار المقاول بذلك انهاء العقد و أبعاده عن  الموقع 14للحصول على العقد او تنفيذه، عند ذلك يحق لصاحب العمل وخلال 
 ) .15/2وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد  قد تم بموجب الفقرة (

واذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال تنفيذ 
 .)6/9 (الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة

 يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص:
"الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمة للتأثير  -۱

 على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد
 "ممارسات احتيالية“ تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد -۲
"ممارسات التواطؤ“ تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمل  -۳

 بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.
"ممارسات قهرية“ تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير على  -٤

 مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد
الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشهادة  : ممارسة الأعاقة وتعني -٥

زور للمحققين لإعاقة اجراءات التحقيق من قبل المشتري في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطؤ أو الممارسات 
القهرية أو التهديد أوالتحرش أو أعاقة أي طرف أو منعه من تقديم أية معلومات تتعلق بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات 

 التحقيق.
 

المادة السادسة عشر : توقف العمل وانهاء العقد من المقاول    
 حق المقاول في توقف العمل  :  - 16/1

) او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات 14/6 اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة (
) يوما الى صاحب العمل  ، ان 21)، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن (14/7المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة (

يعلق العمل (او ان يبطئ عملية التنفيذ) ما لم وحتى يتسلم المقاول  السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في 
الاشعار .  

)، و لا بحقه في 14/8ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة (
) .  16/2انهاء العقد عملا باحكام الفقرة (

اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل المعتاد 
وباسرع وقت ممكن عمليا.  

اما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة الانجاز و/او كلفة ما نتيجة لتوقف العمل (او ابطاء عملية التنفيذ) بموجب احكام هذه "الفقرة" فعليه ان 
، بخصوص :  ايرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته بشانه

  .)8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ( .أ‌
 ، لاضافتها الى مبلغ العقد.  اي كلفة كهذه  .ب‌

) للاتفاق عليها او اجراء التقديرات 3/5وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة (
 بشان هذه الامور .

   انهاء العقد  من قبل المقاول  :   – 16/2
 يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات الاتية : 

  .) يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة56اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال ( .أ‌
) يوما من انقضاء المدة التي يتعين على 42اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال ( .ب‌

) (باستثناء الاستقطاعات المتحققة  بخصوص مطالبات صاحب العمل 14/7صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام الفقرة (
  ).2/4 (بموجب الفقرة
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اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن  .ج‌
  .الاقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقد

) المتعلقة بالتنازل. 1/6اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام الفقرة (  . د
  .)8/7اذا حدث توقف مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة (  هـ.
اذا تبين أن صاحب العمل قد اصبح مفلسا او او معسراً  أو وضع تحت التصفية ، او فقد السيولة، او صدر امر قضائي بتحويل  .‌و

امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف حارس قضائي أو أمين او 
مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط  له نفس التاثير لاي من هذه الافعال او الحوادث ( بموجب القوانين الواجبة 

التطبيق). 
 )8/1 (.  في حالة عدم أستلام المقاول لاشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرةز

(المباشرة بالاشغال). 
) يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن 14ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة (

للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين (و) او (ز) اعلاه .  
ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب. 

  -  التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول : 16/3
)، او بانهاء العقد 15/5بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة (

)، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي :  16/2من المقاول بموجب احكام الفقرة (
التوقف عن تنفيذ اي عمل، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من المهندس لغرض حماية الاشخاص او  .أ‌

الممتلكات او لسلامة الاشغال. 
  والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.  الموادتسليم وثائق المقاول (والوثائق المتعلقة بالعقد) والتجهيزات الآلية و .ب‌
إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع.   .ج‌
  -  الدفع عند انهاء العقد :16/4

يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد   قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي : 
اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول.  .أ‌
 .دفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء .ب‌

 
 المادة السابعة عشر : المخاطر والمسؤولية

  -  الغرامات :17/1
يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء 

والنفقات (بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي)، وذلك فيما يتعلق بما يأتي : 
الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تلحق بأي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب  .أ‌

تصاميم المقاول (ان وجدت)، أو عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل 
المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. و... 

الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية (فيما عدا الاشغال) وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر  .ب‌
 او الخسارة :

ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول (ان وجدت) أو تنفيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.   .۱
ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من  .۲

 وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. 
و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات (بما فيها 

اتعاب ونفقات التقاضي) بخصوص ما يأتي : 
الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل  .۱

او افراده او اي من وكلائهم.  
 ). 18/3) من الفقرة (3، 2، 1أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات (د- .۲

  -  أعتناء المقاول بالاشغال :17/2
يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة الأستلام  

)، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم 10/1الأولي للأشغال" (او تعتبر انها قد صدرت) بموجب الفقرة (
على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولي للاشغال" (او تعتبر انها قد صدرت) بخصوصه.  
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وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة 
الأستلام  الأولي للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية.  

اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي سبب من 
 لاحقا)، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او الضررعلى حسابه )17/3الاسباب (باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة (

الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد.  
ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بشأنها، وعن اية 

 اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولا عنها.
   -  مخاطر صاحب العمل  ( المخاطر المستثناة) :17/3

 هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال : في ادناهإن المخاطر المدرجة 
الحرب او الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب او لم تعلن) او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي.  .أ‌
التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو الثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم  .ب‌

 بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة. 
الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من  اشخاص ليسوا من  مستخدمي المقاول.    .‌ج
 المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو ناتج عن الموادالاعتده الحربية، او  .‌د

 المتفجرة او الاشعاعات.  المواداستخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او 
هـ.  موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت  او بسرعة تفوق سرعة الصوت. 

استخدام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد.  .‌و
تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم. و...  .‌ز
أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايمكن توقع اتخاذ الاجـــــراءات الوقائية المناسبة ضده من مقاول  .‌ح

متمرس.  
  -  تبعات مخاطر صاحب العمل :17/4

) في اعلاه أية خساره او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول، 17/3اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة (
فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وان يصحح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس. 

واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس لتقدير 
استحقاقاته بشأنها، بخصوص :  

  .)8/4تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك التاخير، اذا كان الاكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ( .أ‌
  يضاف الى الكلفة .) اعلاه17/3للحالتين (و، ز) الواردتين في الفقرة ( اي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد .ب‌

 ) بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور.3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة (
  -  حقوق الملكية الفكرية والصناعية :17/5

يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد (او ادعاء بالتعدي) على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق 
التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالاشغال، كما 

يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة (او اجراءات للمطالبة) بادعاء حصول تعد ما. 
) يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف الاول (في 28اذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال (

هذه الفقرة) متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "الفقرة". 
يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء :  

قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او...  .أ‌
 ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال : .ب‌

 او... ،لغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنتاجه من العقد  .۱
متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او انه  .۲

 منصوص عليه في العقد. 
يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون    متعلقة : 

بصناعة او استعمال او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ.   .أ‌
أي تصميم يعتبر المقاول مسؤلا عنه.  .ب‌

اذا استحق أي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فانه يتعين على الطرف المعوض التفاوض على حسابه لتسوية الادعاء 
بالاجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الطرف 

المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الطرف المعوض، 
 الا اذا كان هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الطرف الاخر. 
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  -  تحديد المسؤولية :17/6
لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان الفرصة 

للحصول على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد، باستثناء ماتم 
، الدفع بعد انهاء العقد بموجب )11/2 (وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة) 8/6(النص عليه في الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة

 ، تبعات مخاطر صاحب العمل بموجب الفقرة)17/1 (، الغرامات بموجب الفقرة)16/4 (، الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة5/15الفقرة 
.   )17/5 (، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرة- ب)17/4(

ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ الناتج عن 
حاصل ضرب المعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول للعقد كما هو محدد في الشروط الخاصة او المبلغ المقبول للعقد في 

حالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في الشروط الخاصة بأستثناء ما يأتي : 
  .)4/17التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة ( •
  .)4/18 المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة ( الموادمعدات صاحب العمل و •
 .)17/1الغرامات ، بموجب الفقرة ( •
 .)17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة ( •

ولا تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا مبالاة من قبله 
. 

 :    -  أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل17/7
على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع (اذا وجدت) وكما هي محددة في 

المواصفات ابتداء من تاريخ  تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال (أن  كان الاخلاء يتم في تاريخ 
لاحق للموعد المحدد في شهادة الاستلام الاولي للاشغال). 

وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما كان الا انه لايعود 
الى صاحب العمل. يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض الاجزاء المفقودة وحسب متطلبات المهندس. 

 
 المادة الثامنة عشرة : التأمين

 -  المتطلبات العامة للتأمينات : 18/1
 يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة" – لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين 

المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة.  
حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث 

تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها 
الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام. 

حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث 
تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية 

على الشروط الورادة في هذه المادة. 
اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك (اي للطرفين مجتمعين)، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف 

مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" 
اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين :  

 ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. .۱
لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع  .۲

تلك الجهة التأمينية.  
 للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.  .۳

كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان 
تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر.  

يتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في الشروط الخاصة (والتي يتم احتساب 
بدايتها من تاريخ المباشرة) ما يأتي  : 

اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة.   .أ‌
) والتأمين ضد اصابة الاشخاص 18/2نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة ( .ب‌

 ).18/3وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة (
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كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او 
ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك.  

يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن 
اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة.  

لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. 
واذا قامت جهة تأمينية باجراء (او حاولت اجراء) اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة 

التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر.  
اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق  في  تقديم  اثبات  مقبول 

ونسخ  الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه  يحق  للطرف  الاخر  (باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته) ان 
يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط 

الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة. 
ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي 

احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او 
 صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه 

الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن 
استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا 

الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن". 
) المتعلقة بمطالبات صاحب العمل. 2/4( ان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرة

يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى  شركات التامين في 
 اي دولة مؤهلة.

 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول : 18/2
 يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية 

الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب 
أ) وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال".  -18/1فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة (

كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" ضد أية 
خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال"، وضد أية خسارة او ضرر 

قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة. 
يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى 

الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول. 
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه   الفقرة  يجب ان يراعي  ما يأتي : 

أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن.  .أ‌
ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من الجهات  .ب‌

التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة. 
 .)17/3ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة ( .ج‌
ان يكون مغطياً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء  .د‌

-ج، ز، ح) من مخاطر صاحب العمل، 17/3اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات (
تجارية ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ الشروط الفيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها ب

، (واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصة، فان هذه الفقرة (د) لا تنطبق) . الشروط الخاصةالمحدد في 
هـ.   ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي : 

اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع (الا انه يجب المحافظة على  .۱
غطاء تأميني لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند 

) لاحقا). 2(
اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء الاخر  .۲

 في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع.  
اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تغطية  .۳

 الضرر او الخسارة. 
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) فيما يخص التجهيزات الآلية  والمواد 14/5مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة ( .٤
المقصود استخدامها في الاشغال.  

اذا تبين – بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس" – بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة (د) اعلاه لم يعد متوفرا على اسس 
تجارية ، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. 

ويكون صاحب العمل عندئذ :  
)- للحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية التي يكون 2/4مستحقا – مع مراعاة احكام الفقرة ( .۱

المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية.  
يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية ، انه قد صادق على الغائها من التامين بموجب  .۲

).  18/1احكام الفقرة (
 -  التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :  18/3

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او ضرر يمكن ان 
 او باي اشخاص مؤمنين بموجب )18/2 (يلحق بأية ممتلكات مادية (باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة

)، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال".  18/4احكام الفقرة (
يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في الشروط الخاصة، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات الحدوث، 

(واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق).  
ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه " الفقرة" :  

ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".   .أ‌
 ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.  .ب‌
ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول  .ج‌

) والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد. )18/2(لاشغال العقد، ( باستثناء الاشياء التي تم تامينها بموجب الفقرة : 
وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن :   .د‌

حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه الارض  .۱
لاغراض الأشغال الدائمية.  

الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.  .۲
 ) ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط تجارية.17/3اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة ( .۳

 
 

 -  التامين على مستخدمي المقاول :  18/4
يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات (بما فيها 

اتعاب ومصاريف التقاضي) التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه . 
يجب  ان يشمل التأمين صاحب العمل والمهندس  عن أية مطالبات عن الغرامات  والخسارة والاضرار  واية مبالغ ناتجة عن الاصابة أو 

المرض أو الوباء او الموت لاي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التامين قد لا يتضمن الخسارة والغرامات  الناتجة عن اي تصرف 
او اهمال من صاحب العمل او ممثليه. 

يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة 
لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه المادة. 

 
  المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة

 -  تعريف القوة القاهرة :  19/1
يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ : 

انه خارج عن سيطرة أي طرف.   -أ‌
انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتحرز منه قبل ابرام العقد.   -ب‌
انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه عند حدوثه.  -ج‌
انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر.  -د‌

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما تحققت فيها 
الشروط المدرجة أعلاه (أ، ب، ج، د) جميعها : 

الحرب أو الاعمال العدوانية (سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن)، أو الغزو، أو افعال الاعداء الاجانب.   -۱
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التمرد أو اعمال الارهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم  -۲
 بالقوة، أو الحرب الاهلية.  

  الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو الحصار من قبل أشخاص من غير افراد المقاول. -۳
الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى  -٤

 استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات. 
 كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.   -٥

 -  الاشعار بوجود القوة القاهرة : 19/2
اذا تعذر على أحد الطرفين (أو سيتعذر عليه) اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل 

اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي اصبح (أو 
) يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية (أو 14سيصبح) متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال (

يفترض فيه أنه قد درى) بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة.  
يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها.  

 المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف الآخر هذهوعلى الرغم من أي حكم آخر في 
 استحقاقاته بموجب العقد. 

 
   -  واجب التقليل من التأخر :19/3

 يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة. 
    كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.  

  -  تبعات القوة القاهرة :19/4
اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام الفقرة 

)، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما يأتي :  2/19(
و... . )8/4 تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ( -أ‌
شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب اي من استرداد أية كلفة كهذه  -ب‌

 اذا حصل أي من ،)18/2) و (18/1 (القوى القاهره  للمدى الذي لا يمكن تعويضها من خلال وثيقة تامين المشار اليها بالفقرة
 ) من هذه المادة.19/1من الفقرة () 4,3,2الموصوفة بالبنود (الاحداث 

 ) للاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة. 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة (
 -  القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي : 19/5

 اذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط 
، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى المقاول في حالة عدم أدائه هذه المادةأوسع من تلك المحددة في 

  المادة. هذهولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام 
 

  تسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
  كما يلي:- يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد -1

التوافق (وديا) ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقـد والمتعاقد معها وفق إحكام  -‌أ
 وبنود العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد . النافذةالقانون والتعليمات 

يكون وفقا للإجراءات المحددة في شروط المناقصة او والتحكيم الوطني   عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الىب-
  وكما مشار اليه في الشروط الخاصة.1969) لسنة 83بقانون المرافعات المدنية رقم (

إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه.  -‌ح
  يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاً لأحد الأساليب المنصوص عليها في هذه - 2

قصة. المادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المنا
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الجزء السابع 
لعقود تنفيذ الأشغال  الشروط الخاصة بالعقد

 
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملة للشروط العامة للعقد و كلما وحيثما يكون هناك نزاع ، فأن أحكامها 

 تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.
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 الشروط الخاصة
 
 

تعزيز التبريد المركزي للمخازن [
قسم توزيع المستلزمات الطبية ، 
الإسكان،العدل،الحصوةوالنجف 

  ]الأشرف

]    [ 

رقم المادة في  البيانات
 الشروط العامة للعقد 

 المحددات 

وزارة صاحب العمل :
الصحة/الشركة العامة لتسويق 

 الأدوية ( كيماديا )
 بغداد-باب المعظمعنوانه :

1/1/2/2  
و 
 1/3 

وزارة الصحة/الشركة العامة [
] لتسويق الأدوية ( كيماديا )

 ] بغداد-باب المعظم[

المهندس : 
عنوانه : 

1/1/2/4  
و 
1\3 

[ أدخل أسم المهندس ] 
[ أدخل عنوانه والهاتف والبريد 

  يحدد بعد الاحالةالالكتروني]
 1/1/3/2مدة الانجاز : 

 
[   ] يوما أذا كانت الاشغال مقسمة 

إلى عدة أجزاء فيتم الأشارة الى 
جدول خلاصة بمدة انجاز كل جزء  

  ] يوما تقويميا  10[   1/1/3/5فترة أصلاح العيوب (الصيانة) 
تجهيز ونصب وتشغيل اجهزة باكج  1/1/5/6أجزاء الأشغال 

يونت في :- 
- مخازن البناية الاولى ومخزن 

النبيذة في قسم المستلزمات الطبية . 
- اللجنة المخزنية الثالثة وملحق 

اللجنة الخامسة وخزن المعقمات في 
شعبة مخازن الاسكان . 

- شعبةمخازن الاسكان/تشغيل مسائي 
- وحدة المساحيق في شعبة تجهيز 

حي العدل-تشغيل –الدوائر الصحية 
صباحي . 

حي –- شعبة تجهيز الدوائر الصحية 
العدل-تشغيل مسائي . 

- شعبة استقبال الادوية ومحاليل 
 قاعات 3الزرق الوريدية 

 - مخزن النجف الاشرف 
  تحريريآ + الإتصال الهاتفي 1/3الاتصالات 

]      القانون العراقي[ ¼القانون الذي يحكم العقد 
اللغة المعتمدة في العقد  

الاتصال لغة 
¼ 
¼ 

] اللغة العربية[
] اللغة العربية[

 ]ادخل تاريخ ابرام العقد[ 1/5تاريخ ابرام العقد 
لاينطبق  (ب) 1/8تأخر اصدار المخططات أو 
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التعليمات 
تقدير استحقاق المقاول لاخفاق  2/1حق الدخول في الموقع 

صاحب العمل في تمكينه من الدخول 
الى الموقع (لاينطبق) 

تاريخ تسليم الموقع 
 
 
 
 
 
 
 

2/1 
 
 
 
 
 

يجب أن يكون تاريخ أستلام الموقع 
قبل تاريخ المباشرة ، بأستثناء  

 الأ جزاء  
المبينة لاحقا (أذا كان معمول بذلك ، 
مع وصف تفصيلي لهذه الأجزاء ----

- يوم بعد تاريخ المباشرة.   
[أدخل اجزاء 

 الأشغال]
[أدخل تاريخ 

استلام 
الموقع] 

غير معمول  غير معمول بذلك
 بذلك

  
 صلاحيات وواجبات المهندس

يجب أن تكون مقرونة بموافقة 
 صاحب العمل

التغيرات التي ستؤدي الى زيادة قيمة ) 2 (ب/ 1\3
العقد المقبولة بنسبة(___%) يتطلب 

أن تخضع لموافقة صاحب العمل 
ضمان حسن الأداء بصيغة ضمان  2\4ضمان حسن الأداء 

 ]% من قيمة العقد 5 [مصرفي قدره
لا تنطبق  (ب) 4/6تثبيت الابعاد 

لا تنطبق  (ب) 4/11 الظروف المادية غير المنظورة
ادخل اي شروط او احكام اخرى  4/14نقل مستلزمات التنفيذ 

ادخل اي شروط او احكام اخرى  4/20الامن في الموقع 
لا تنطبق  (ب) 4/22الآثار 

 ]   ساعات عمل8 [   5\6ساعات العمل الاعتيادية 
 لا تنطبق (ب) 7/4 الفحص

ادخل تاريخ المباشرة   8/1مباشرة العمل 
في حالة فشل المقاول في تقديم  3\8جدول تقدم العمل 

برنامج تقدم العمل ساري المفعول 
 أدخل  [سيتعرض الى الغرامة البالغة 

 ]الغرامة المقترحة
تعويضات التاخير (الغرامة 

التاخيرية) 
غرامة الیوم الواحد = ( مبلغ العقد (    6\8

 اي تغییر في مبلغ العقد ) ±مبلغ العقد 
  اي تغییر ±/ مدة العقد ( مدة العقد 

 x 25 (% 0في المدة ) 
 أذا تضمن العقد تسليم اجزاء ] 

المشروع على مراحل يلاحظ الجدول 
في نهاية البيانات 

% من مبلغ العقد النهائي  25 6\8الحد الاعلى للغرامات التأخيرية 
هذه   اذا استمر توقف العمل بموجب  8/7توقف العمل   
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 ( ) يوما جاز الفقرة  لمدة تتجاوز
للمهندس ان يصرح للمقاول 

   باستئناف العمل    
التدخل في إجراء الفحوصات 

 عند الاكمال
لاتنطبق   (ب)10/3

ادخل مدة تمديد فترة الصيانة   11/3تمديد فترة الصيانة 
واجب المقاول في البحث عن 

 الاسباب
لاينطبق اضافة هامش ربح  11/8

 في حالة وجود مبلغ الأحتياطي العام [  6\13المبالغ الأحتياطية  
 ]أدخل نسبته من مبلغ العقد

التعديلات بسبب تغيير 
 التشريعات

لا يسمح)  أن تعدل قيمة العقد  ادخل (   13/8
لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة 
نتيجة أي تغيير في قوانين الدولة (بما 

في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو 
تعديل قوانين قائمة) أو في التفسيرات 

 القضائية أو الحكومية الرسمية لها
 ادخل مبلغ العقد 14/1مبلغ العقد 
رائب ضمبلغ العقد معفو من ال(ب) 1\14الضرائب 

 ] لا [والرسوم الكمركية 
 الحد الأعلى للدفعة المقدمة

 
 لا تنطبق

-----% من مبلغ العقد  (على جهة   2\14
التعاقد مراعاة النسب المحددة في 

تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية 
السارية والاجراءات الخاصة 

) باستيفاء هذه السلف 
 أسترداد الدفعة المقدمة 

 
 لا تنطبق

)الاقساط (أدخل الموعد لأسترداد   2\14  
 (أدخل نسبة الأسترداد لكل قسط )

  (على جهة التعاقد مراعاة النسب 
المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة 

الاستثمارية السارية والاجراءات 
  )الخاصة باستيفاء هذه السلف 

 ------%    3\14نسبة الأستقطاعات النقدية 
 ----%   من مبلغ العقد المقبول     3\14حدود ألأستقطاعات النقدية 

ادخل شروط الدفع  14/4 (يحدد بعد الاحالة)جدول الدفعات
المعدات والمواد الداخلة في 

 الأشغال
 

 لا تنطبق

 أدرج 5\14في حالة أعتمادالفقرة ) 1(ب) (5\14
قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها 

 او الاساليب )FOBعند الشحن (
الاخرى المعتمدة في البيوع التجارية 

(تحدد بشكل بشكل واضح من قبل 
 ووفقا لقواعد الانكوتيرم جهة التعاقد)

. المعتمدة
)  1(ج) (5\14

 
أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع 

) CIP(مقابلها عند وصولها للموقع
     ]أدخل --% من قيمة العقد [  6\14الحد الأدنى للدفعات المرحلية 
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 ادخل جدول الدفعات 14/7  الدفع للمقاول
 تحدد من قبل لجنة الاشراف

 السلف المتأخرة
 

 لا ينطبق

إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة  14/8
)، 14/7مستحقة له بموجب الفقرة (

فانه يحق له ان يتقاضى نفقات 
التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها 

 له.ادخل ( ينطبق ، لا ينطبق )
أسم الجهه التي تصدر عنها 

نسبة الخصم السنوية لآغراض 
تحديد مبلغ نفقات التمويل عن 

التأخير في صرف الدفعات 
المرحلية 

لا ينطبق    8\14
   

السلفة النهائية (عند تسلم  
 الاشغال) 

 
 

   يتعين على المقاول ان  يقدم  الى  14/10
المهندس خلال فترة لا تتجاوز ( ) 

يوما من تاريخ تسلمه لشهادة 
الاستلام الاولي للاشغال  كشف 

 السلفة النهائية.    
تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة 

 الاشراف
لاتنطبق  15/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

( يتم مراعات التشريعات النافذة في  15/4 الدفع بعد سحب العمل
دفع مستحقات المقاول  ) 

ادخل (لا ينطبق)  16/2حق المقاول في انهاء العقد    
لاينطبق اضافة هامش الربح  (ب) 17/4تبعات مخاطر صاحب العمل 

الحد الأعلى للمسؤولية الكلية 
التي يتحملها المقاول تجاه 

 صاحب العمل  
تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة 

                            الاشراف

 ] المبينة لآحقاديلينأختر أحد  الب[ 6\17
معامل يقل أو يزيد عن [حاصل ضرب 

 أدخل [ في  قيمة العقد، أو ]واحد 
   ]قيمة أعلى حد لألتزام المقاول 

تقديم وثائق التأمين 
 
 
 

تأييد أجراء التأمين  -‌أ
 بوليصات التأمين  -‌ب

 أدخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق [ 18/1
الخاصة بالتأمين، وبوليصة التأمين. 

 ] يوما28-14الفترة تتراوح بين 
-------- يوم 
--------يوم 

الحد ألاعلى لمبلغ الخصم  في 
عن مخاطر الاضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 
لآي جزء من الاشغال .   

 ]لا ينطبق  [(د) 2\18
  

الحد الادنى لمبلغ التأمين عن 
   لا ينطبق مخاطر الطرف الثالث

 ادخل مبلغ التامين عن الطرف [ 3\18
   ] الثالث
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 حسب التعليمات والضوابط [ 20 آلية فض النزاعات

   ]والتشريعات النافذة 
 

   ( يتم إملاءها من قبل لجنة الاشراف بعد الاحالة )  خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال :جدول 
 

الغرامة التأخيرية بموجب 
)    7\8الفقرة       (   

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 
  )3\3\1\1الفقرة (

أسم الجزء \ وصفه بموجب 
)  6\5\1 \1الفقرة        (  
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الجزء الثامن 
 النماذج الموحدة

 
 إشعار بالإحالة

{ يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل }    
          ] ادخل العدد [ 
 ]  ادخل التأريخ[

الى :( أسم المقاول و عنوانه ) 
 ] أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه [م / أحالة اشغال 

اسم العقد ورقمه كما [ لتنفيذ الاشغال ] ادخل التأريخ [ ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ يسرنا    
 كما تم تصحيحه ] ادخل العملة [ ]رقام والكلمات الا ادخل المبلغ ب[ وبقيمة العقد البالغه ]محدد في الشروط الخاصة

 وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .
والتبلغ أعلاه صدور اشعار الاحالة  يوماً من تأريخ 14يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال 

 مع شروطه العامة والخاصة لعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقدل ةالخاصو  العامة وبموجب الشروطبه
. مع التقدير 

المرافقات  
 اتفاقية العقد

الشروط العامة 
الشروط الخاصة للعقد 

 
 
 
 

 
 ....................................                                     توقيع المخول: 

  ................................                                     اسم وصفة الموقع:
 ...................................                                     اسم صاحب العمل
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 العقد
 
 (الذي يدعى صاحب ] جهة التعاقد وعنوانها  اسم ادخل[ بين الطرف الاول ] ادخل اليوم ، شهر ، سنه [  ابرمت هذه الاتفاقية بتأريخ [

 وحيث ان صاحب العمل يرغب في ان ينفذ المقاول الاشغال المحدده في ] ادخل اسم وعنوان المقاول [العمل فيما يلي ) والطرف الثاني 
  وقد وافق صاحب العمل على عطاء المقاول لتنفيذ واكمال هذه الاشغال ومعالجة اي خلل فيها . ] ادخل اسم ورقم العقد[العقد 

فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي :  
معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد .  .۱
كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل أو تقرأ أو تفسر ، كجزء لايتجزء من اتفاقية العقد هذه ، وان  .۲

 اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .
 – أتفاقية العقد )۱(
 – الشروط الخاصه للعقد.  )۲(
 – الشروط العامة للعقد )۳(
 .خطاب القبول ( الاحالة) )٤(
 – المواصفات . )٥(
 – المخططات .  )٦(
 – الجداول الكاملة. )۷(
 –التعديلات على خطاب العطاء المرقمه ......( اذا وجدت ) . )۸(
 - خطاب العطاء  )۹(

 
يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافة  بموجب متطلبات وشروط العقد مقابل  .۳

 المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقيه العقد .
يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيذه واكماله للاشغال و معالجته اي خلل فيها قيمة العقد او اي مبلغ اخر  .٤

 مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .
  بالامكان الاشارة الى ان العقد خاضع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .– .٥

 
يشهد الاطراف الذين قاموا بعقد هذه ألاتفاقيه على تنفيذها بموجب القانون العراقي والتشريعات العراقية المنظمة لاجراءات التعاقدات 

الحكومية 
 

 ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل  [توقيع ............................... 
. ] ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل المقاول [توقيع .............................. 


	5. مؤهلات مقدم العطاء
	8. زيارة الموقع ومؤتمر ماقبل الغلق
	7. كلفة إعداد العطاء
	6. عطاء واحد لكل مقدم عطاء
	4. مقدموا العطاءات  المؤهلون
	3. الاحتيال والفساد
	2. مصدر التمويل
	1. نطاق المناقصة
	الجزء الأول:   تعليمات لمقدمي العطاء
	الجزء الثاني:  ورقة بيانات المناقصة
	الجزء الثالث:   معايير التقييم والتأهيل
	الجزء الرابع:             إستمارات العطاء
	الجزء الخامس:  متطلبات الاشغال
	الجزء السادس:           الشروط العامة للعقد
	الجزء السابع:           الشروط الخاصة للعقد
	الجزء الثامن:           النماذج الموحدة
	أ. عام
	ب.  وثائق المناقصة
	ج. إعداد العطاءات
	د. تسليم العطاءات
	هـ. فتح العطاءات وتقييمها
	و. احالة العطاء
	الجزء الثالث: معايير التقييم والتأهيل
	يتضمن هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء بالاضافة الى ما ورد في المادتين (4 و 5) من تعليمات الى مقدمي العطاءات , على مقدمي العطاءات تقديم المعلومات المطلوبة كافة بموجب الاستمارات المحددة بالجزء الر...
	الجزء الرابع
	إستمارات العطاء
	استمارة تقديم العطاء.
	مؤهلات مقدم
	الجزء الخامس:متطلبات الأشغال
	1- المواصفات ومتطلبات الأشغال
	2- المخططات
	جدول الاعمال للفقرات الاحتياطية
	المبالغ الاحتياطية
	الجزء السادس
	الشروط العامة لعقود تنفيذ الأشغال الشروط العامة للعقد
	المادة الأولى - أحكام عامة
	1/1 – التعاريف :
	1/2 – التفسير :
	1/3 – الاتصالات :
	1/4 – القانون واللغة :
	1/5 – تاريخ ابرام العقد :
	1/6 – التنازل :
	1/7 –  العناية بالوثائق والتزويد بها :
	1/8 – تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :
	1/9 – أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :
	1/10– أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :

	1/11 – التفاصيل السرية :
	1/12 – التقيد بالقوانين :
	1/13 – المسؤوليات المشتركة والمفردة :
	1/14- الكشف والتدقيق من صاحب العمل :

	المادة الثانية : صاحب العمل
	2/1 – حق الدخول في الموقع :
	2/2 – التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :
	2/3 – أفراد صاحب العمل :
	2/4 – مطالبات صاحب العمل :

	المادة الثالثة : المهندس
	3/1– واجبات وصلاحية المهندس :
	3/2 – التفويض من المهندس :
	3/3 – تعليمات المهندس :
	3/4- استبدال المهندس :
	3/5- التقديرات :

	المادة الرابعة : المقاول
	4/1 – الالتزامات العامة على المقاول :
	4/2 – ضمان حسن الاداء  :
	4/3 – ممثل المقاول :
	4/4 - المقاولون الثانويون (أو المقاولون من الباطن ) :
	4/5 – التعاون :
	4/6- تثبيت الابعاد :
	4/7 – اجراءات السلامة :
	4/8 – ضمان النوعية :
	4/9– بيانات الموقع :
	4/10 - كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ":
	4/11 -  الظروف المادية غير المنظورة (العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ) :
	4/12 - حق المرور والتسهيلات :
	4/13– الطرق الموصلة :
	4/14– نقل مستلزمات التنفيذ :
	4/15- معدات المقاول:
	4/16– حماية البيئة:
	4/17–الكهرباء والماء والغاز :
	4/18 -  المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :
	4/19 -  تقارير تقدم العمل :
	4/20 -  الأمن في الموقع :
	4/21– عمليات المقاول في الموقع :
	4/22 -  الآثار :

	المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
	5/1 -  مفهوم المقاول الثانوي المسمى :
	5/2 -  الاعتراض على التسمية :
	5/3 - الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين :
	5/4 - إثبات الدفعات :

	المادة السادسة : المستخدمون والعمال
	6/1 – تعيين المستخدمين والعمال :
	6/2 – معدلات الاجور وظروف العمالة :
	6/3 – الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :
	6/4 – قوانين العمل :
	6/5 – ساعات العمل :
	6/6 –مرافق المستخدمين والعمال :
	6/7- الصحة و السلامة :
	6/8 -  رقابة المقاول:
	6/9 - مستخدمو المقاول :
	6/10 -  سجلات العمال ومعدات المقاول :
	6/11 -  السلوك غير المنضبط :
	6/12 -  التجهيزات اللازمه للغذاء :
	6/13 -  تجهيز الماء :
	6/14 -  الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :
	6/15 - المشروبات الكحولية والمخدرات :
	6/16 -  الأسلحة والأعتدة :
	6/17 -  الاحتفالات والمناسبات الدينية
	6/18 - مراسيم الجنازات
	6/19 -  استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال
	6/20 -  عدم جواز تشغيل الاحداث
	6/21 - تقارير اشتغال العمال

	المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
	7/1 -  طريقة التنفيذ :
	7/2 -  النماذج:
	7/3 – التفتيش :
	7/4 – الفحص :
	7/5 – الرفض :

	7/6 – اعمال الاصلاحات :
	7/7 – ملكية التجهيزات الالية والمواد :
	7/8 – عوائد حق الملكية :

	المادة الثامنة : المباشرة ، تمديد العمل, الغرامات التاخيرية وتوقف العمل
	8/1 – مباشرة العمل :
	8/2 -  مدة الاكمال :
	8/3 – منهاج العمل :
	8/4 – تمديد مدة الاكمال :
	8/5 – نسبة تقدم العمل :
	8/6 – الغرامات التأخيرية :
	8/7 -  توقف العمل :
	8/8 – أستئناف العمل :

	المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
	9/1 -  التزامات المقاول :
	9/2 -  الفحوصات المتأخرة :
	9/3 -  اعادة الفحص:
	9/4 -  الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :

	المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل
	10/1 -  تسلم الاشغال واقسام الاشغال :
	10/2 -  تسلم اجزاء من الاشغال :
	10/3 -  التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :
	10/4 -  الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :

	المادة الحادية عشر : المسؤولية عن العيوب
	11/1 -  إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :
	11/2 -  كلفة اصلاح العيوب :
	11/3 -  تمديد فترة الصيانة:
	11/4 -  الاخفاق في اصلاح العيوب :
	11/5 -  إزالة الاشغال المعيبة :
	11/6 -  الفحوصات اللاحقة :
	11/7 - حق الدخول الى الموقع :
	11/8 -  واجب المقاول في البحث عن الاسباب :
	11/9 -  شهادة الأستلام النهائي للأشغال :
	11/10 -  الالتزامات غير المستوفاه :
	11/11 -  اخلاء الموقع :

	المادة الثانية عشر: مقايسة (ذرعة) الأشغال وتقدير القيمة
	12/1 -  مقايسة (ذرعة) الاشغال:
	12/2 -  أسلوب القياس :
	12/3 -  تقدير القيمة :
	12/4 -  الالغاءات :

	المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات
	13/1 -  صلاحية احداث التغيير
	13/2 احتساب قيمة التغييرات
	13/3 التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر
	13/4 عدم الاتفاق على الاسعار
	13/5 – إجراءات التغيير :
	13/6 -  المبالغ الاحتياطية :
	المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر
	يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات المسعر لتنفيذ عمل او لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كلياً او جزئياً او لاتستعمل بتاتاً وفقاً لتوجيهات واختيارات المهندس ويعد...
	قيام المقاول بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة (13/2).
	قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات.
	ابراز المستندات وغيرها
	على المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم والمستندات والحسابات او الوصولات المتعلقة بالمصروفات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة.
	مبلغ الاحتياط العام للعقد
	ويقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب لاغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة الا بالقدر الذي يصرف منه بموج ب المقاولة وبامر تحريري من المهندس.

	13/7 -  العمل باليومية :
	13/8 -  التعديلات بسبب تغيير التشريعات :

	المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
	14/1 -  مبلغ العقد :
	14/2 -  السلفة المقدمة :
	14/3 -  تقديم طلبات السلف المرحلية :
	14/4 -  جدول الدفعات :
	يتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في الشروط الخاصة.
	14/5 -  التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال (التحضيرات) :
	14/6 -  اصدارالسلف المرحلية :
	14/7 -  الدفع للمقاول :
	14/8 -  السلف المتأخرة :
	14/9 -  دفع الأستقطاعات النقدية :
	14/10 -  كشف السلفة النهائية (كشف سلفة الاكمال) :
	14/11 -  طلب شهادة الحساب النهائي :
	14/12 -  خطاب أطلاق الحساب النهائي :
	14/13 -  اصدار شهادة الحساب النهائي :
	14/14 -  انتهاء مسؤولية صاحب العمل :
	14/15 -  عملات الدفع :

	المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل
	15/1 – الاشعار بالتصحيح (الانذار)
	15/2- سحب العمل من قبل صاحب العمل :
	15/3 - التقييم بتاريخ سحب العمل :
	15/4 - الدفع بعد سحب العمل  :
	15/5 - انهاء العقد من صاحب العمل :
	15/6 -  ممارسات الاحتيال والفساد :

	المادة السادسة عشر : توقف العمل وانهاء العقد من المقاول
	16/1 -  حق المقاول في توقف العمل  :
	16/2 –    انهاء العقد  من قبل المقاول  :
	16/3 -  التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :
	16/4 -  الدفع عند انهاء العقد :

	المادة السابعة عشر : المخاطر والمسؤولية
	17/1 -  الغرامات :
	17/2 -  أعتناء المقاول بالاشغال :
	17/3 -  مخاطر صاحب العمل  ( المخاطر المستثناة) :
	17/4 -  تبعات مخاطر صاحب العمل :
	17/5 -  حقوق الملكية الفكرية والصناعية :
	17/6 -  تحديد المسؤولية :

	17/7 -  أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل :
	المادة الثامنة عشرة : التأمين
	18/1 -  المتطلبات العامة للتأمينات :
	18/2 - التامين على الاشغال ومعدات المقاول :
	18/3 -  التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :
	18/4 -  التامين على مستخدمي المقاول :

	المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة
	19/1 -  تعريف القوة القاهرة :
	19/2 -  الاشعار بوجود القوة القاهرة :
	19/3 -  واجب التقليل من التأخر :
	19/4 -  تبعات القوة القاهرة :
	19/5 -  القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي :

	المادة العشرون : تسوية المنازعات
	الجزء الثامن
	النماذج الموحدة
	العقد


