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 مقدمة
 

ووفقاً او اي قانون يحل محله  4002لسنة  78وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم  تطبيقيتم  -1
 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. كومية النافذةلتعليمات تنفيذ العقود الح

الممولة من الموازنة العامة الاتحادية الاستثمارية / الجارية والتشغيلية وتستخدم  مشاريعالتنفيذ  عندهذه  المناقصةتنطبق وثيقة  -4
تتوفر لدى صاحب العمل الوثائق  ماعند ,خمسة مليارات ( دينار عراقيدون والتي تقدر قيمتها )  –للمشاريع صغيرة الحجم 

وتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ  الفنية الكاملة لها )المخططات وجداول الكميات و المواصفات الفنية(
 .و تنفيذ الأشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيانة

وزارة التخطيط مع الاخذ بنظر الاعتبار التي أصدرتها وثيقة المناقصة العامة لعقود الأشغال  لوثيقة لا تختلف عنأن هذه ا -3
 تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه.

 طبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الاشغال بواسطة عطاءات وطنية.ت -2
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 [ معالجة المواد القابلة للإحتراق  ]
 
 
 

 
 ]الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية) كيماديا ( –وزارة الصحة [ جهة التعاقد:

   
 [  معالجة المواد القابلة للإحتراق ]: ة/ المناقصاسم المشروع 

 
 [ 5/2222/02 ]                  : / الدعوة لمناقصةا رقم

 
 [ة التشغيليةالموازن ]                       :مرجع المشروع

 [ 6/02/2222 ]     :المناقصةتاريخ إصدار وثيقة 
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 إعلان مناقصة عامة                  

 جمهورية العراق

 ) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -: اسم جهة التعاقد / صاحب العمل

 5/2222/12العدد: 

 6/12/2222التأريخ:

 ] معالجة المواد القابلة للإحتراق [:  م       

ءات المؤهلين وذوي دعوة  مقدمي العطا  ]) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [يسر  .1

( 2525550225222 ـا )كلية قدره وبكلفة تخمينية ] معالجة المواد القابلة للإحتراق [ الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل

 .فقط دينار  ألف إثنان مليار وخمسة وخمسون مليونآ وسبعمائة وتسعة وتسعون 

الشركة العامة لتسويق  –وزارة الصحة  [اضافية الاتصال  المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اتعلى مقدمي العطاء .2
وكما موضحة  ] ساعات الدوام الرسمي [ خلال ] الطابق الخامس  – القسم القانوني –) كيماديا (  الأدوية والمستلزمات الطبية

 بالتعليمات لمقدمي العطاءات.

 -: متطلبات التاهيل المطلوبة .3

يس الشركة والوضع القانوني لها ، موقع التسجيل وموقع عملها الرئيس ، و خطاب تخويل نسخ أصلية من الوثائق الخاصة بتأس (أ

 بالشخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل .

عقود الخدمات  السابقة المماثلة من ناحية النوعية والحجم  المنفذة من مقدم العطاء خلال السنوات العشرة السابقة مع تفاصيل تلك  (ب

 زيد من المعلومات عن تلك العقود جزة ، مع ذكر أسماء و عناوين الجهات المستفيدة التي قد يلجأ صاحب العمل الى طلب المالخدمات المن

 مؤهلات و خبرة الكوادر القيادية و الكوادر الفنية  المقترحة لهذا العقد. (ت

 غير مطلوبة -تقارير الحسابات الختامية : (ث

 لائم لتنفيذ العقد )مع مداخل للتحقق من الأرصدة و مصادر التمويل الأخرى (؛ أدلة على توفر الرأسمال التشغيلي الم (ج

 تخويل صاحب العمل البحث والتحقق من البنوك التي يتعامل معها مقدم العطاء. (ح

راف ي من النزاعات القانونية الحالية أو خلال السنوات الثلاث الماضية ذات العلاقة بمقدم العطاء والأطالمعلومات الخاصة بأ (خ

)تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من الأخرى ذات العلاقة و مقدار تلك النزاعات. 

 الشركاء في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عدم تأهيله( .

الشركة العامة  –وزارة الصحة  [التالي العنوان بعد تقديم طلب تحريري الى  المناقصةمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق إب .4
 2222222 [وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة  ] الطابق الخامس – القسم القانوني –) كيماديا (  لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية

 .] مليون دينار فقطإثنان 

الطابق  –) كيماديا (  ة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيةالشرك –وزارة الصحة  [يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي  .5
وحتى تاريخ الغلق في الساعة الثانية  6/12/2222المصادف  الخميسإبتداء" من تاريخ الإعلان في يوم  [في الموعد المحدد  ] الخامس 

م فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيت ] 2/11/2222المصادف  الأربعاءعشر من يوم 

 – ) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي 
آ أن عقد المؤتمر للإجابة علم.]  2/11/2222المصادف  الأربعاءالساعة الثانية عشر من يوم  [في الزمان والتاريخ  ] الطابق الخامس

 (  26/12/2222المصادف  الأربعاءيوم  عن إستفسارات مقدمي العطاءات يكون في )

عشرون مليون وخمسمائة  2255505222 [وبمبلغ  ]أو خطاب ضمان صك مصدق  [كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء  .6

 .] دينارفقطوسبعة وخمسون ألفآ وتسعمائة وتسعون 

) كيماديا  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -باب المعظم  -بغداد  [المشار اليها انفا هيالعناوين  .0
 .]الطابق الخامس  – القسم القانوني  –( 

 ه .في حالة عدم إلتزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فأنه سيتم إستبعاد عطاء .8
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علي حسن البلداوي                                                                                      
المـــــــــــدير العـــــــــــام                                                                                  

رئيـــــــــس مجلـــــــــس الإدارة                                                                          
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 تعليمات لمقدمي العطاء
 

 عام أ.

 المناقصة ذهيقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح ه  1.1 المناقصةنطاق . 0
لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها  في ورقة بيانات المناقصة اورقمه االمثبت اسمهو

 الوطنية. في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات
 :المناقصةفي وثائق   4.1

بريد، البريد تعبير "كتابياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي )ال -أ
 (، مع إثبات استلامها.الإلكتروني، الفاكس

إذا تطلب السياق ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس  -ب
 صحيح.

 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي. -ج
 قصد به التأمينات الاولية.ي" ضمان العطاء" -د

 
الموازنة المدرج ضمنها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار اليه في ورقة بيانات  مصدر التمويل. 1

 المناقصة.
 

 الاحتيال والفساد. 1
 

يطلب من مقدمي العطاءات أن يتمسكوا بأعلى المعايير الأخلاقيةة خةلال التعاقةد   1.3 
 والتنفيذ.

 ه الأحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي :يعرف لأغراض هذ -أ
"ممارسةةة فاسةةدة" تعنةةي عةةرض أو إعطةةاء أو اسةةتلام أو اسةةتدراج أي  -1

على مسؤول عام او  ة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشرشيء ذي قيم
مةةن قبةةل مسةةؤول عةةام فةةي تنفيةةذ العقةةد ليةةؤثر بشةةكل سةةلبي علةةى افعةةال 

 الطرف الاخر.
عني تشوية الحقائق أو إغفالها بهدف خداع الطرف "ممارسة احتيالية" ت -4

التملص من اخرى او الاخر سواء للحصول على منفعة مادية او منفعة
 التزام ما.

"ممارسةةة تواطةةؤ " تعنةةي أيةةة خطةةة أو ترتيةةب بةةين طةةرفين أو أكثةةر ،  -3
بهةةدف الوصةةول لشةةق غيةةر قةةانوني )مثةةل تقةةديم أسةةعار عطةةاء علةةى 

غيةةةر  ةبطريقةةة رويشةةةمل ذلةةةك التةةةاثي (مسةةةتويات زائفةةةة وغيةةةر تنافسةةةية
 على افعال الطرف الاخر. ةصحيح

يةذاء أو التهديةد بايةذاء أشةخاص أو ممتلكةاتهم الإ"ممارسة قهرية" تعني  -2
غيةر سةليمة  ةسواء بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر وذلةك للتةاثير  بطريقة

على افعال الطرف الاخر مثل التأثير على مشاركتهم في عملية التعاقةد 
 لتأثير على تنفيذ عقد.أو ا

"ممارسة الاعاقة" " تعني  تدمير أو تزوير أو تغيير أو اخفاء ادلة -5
تحقيق أو الادلاء بمعلومات  غير صحيحة لمحققين لاعاقة تحقيق في 

 ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية.
ترك سواء قد اش سترفض التوصية باحالة العطاء إذا تبين أن مقدم العطاء -ب 

فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية  بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات
 أو قهرية او معيقة اثناء التنافس على العقد.

 بما فيها النافذة التشريعاتسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب   -ج
لاحالة مرشح أي مؤسسة أو فرد  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحق

، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو عليه العقد
لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد تورط 
سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية 
أو تواطؤية أو قهرية او معيقة أثناء التنافس للحصول على العقد أو أثناء 

 لك العقد.تنفيذ ذ
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مقدددموا العطدداءات  . 1
 المؤهلون

يقصد بمقدمي العطاءات المؤهلون أولئك الذين لم ينطبق عليهم ما ورد في   1.2
 ( 4.2الفقرات )أ,ب,ج,د( من )

 يستبعد مقدموا العطاءات أدناه من الدخول في اي عقد مع اية جهـة تعاقـد:  4.2
حت الحراسـة القضـائية موضـوع تاو اي مقدم عطاء معسر او مفلـس  -أ

 توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذلك.
اي مقدم عطاء ســواء كان شخصــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه  -ب

او مستخدموه باي خرق لقانون العقـــوبات او قانون الضــرائب نجم عنه 
 .المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة

مدرج في القائمة اء تم اقصاؤه مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ، اي مقدم عط -ج
بقرار صادرعن الجهة المعنية  السوداء او مدرج في قائمة الشركات المتلكئة

في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات التعاقدات العامة ، وذلك 
ي وتتوفر قائمة بهذه الشركات على العنوان الإلكترون خـلال مدة الادراج

 . المحدد في  ورقة بيانات المناقصة
أي مقةةدم عطةةاء يثبةةت تورطةةه فةةي تضةةارب للمصةةالح مةةع جهةةة أو أكثةةر فةةي  -د 

عمليةةة تقةةديم العطةةاء اذا كةةان فةةي الوقةةت الحةةالي او فةةي السةةابق علةةى علاقةةة 
بالاستشةةاري، بشةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر، أو أيةةة هيئةةة أعةةدت التصةةميم 

. تعتبر أية هيئة وظفها صاحب العمل  علمشرووالمواصفات ووثائق أخرى ل
لتقةةديم خةةدمات استشةةارية  لاعمةةال المشةةروع أو الإشةةراف عليةةه أو أي  مةةن 

 توابعه غير مؤهله للدخول في العطاء.
يتوجب على مقدمي العطاء إثبات استمرار أهليتهم كلما طلب صاحب العمل    3.2

 ذلك. 
 

مدددددددؤه ت مقددددددددم . 1
 العطاء

العطاء تقديم "نموذج العطاء و معلومات المؤهلات " كما على جميع مقدمي   1.5
ً واية  ً لأسلوب العمل وجدولاً زمنيا ً أوليا وردت في الجزء الرابع، ووصفا

 مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة. 
 : في عطاءاتهم الآتيةعلى جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق  4.5

 نافذة. على ان تكون العراقيينهوية تصنيف المقاولين  -أ
نسخ أصلية لوثائق تحدد الوضع القانوني و مكان التسجيل ومكان عمل مقدم   -ب

 العطاء الأساسي.
 لاتزيد عنوالتي ثانويين الأشغال التي ستعطى لمقاولين  مقترحات حول بنود -ج

, اذا سمحت ورقة بيانات المناقصة في وكما محددةمن إجمالي العقد  30%
 .قد بذلكجهة التعا

شركات يجب ان تخضع للمتطلبات التالية، ما لم يذكر الان عطاءات ائتلاف   3.5
 في  ورقة بيانات المناقصة:  خلاف ذلك

أعلاه،  4.5يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في الفقرة   -أ
 ولكل شريك في الائتلاف.

 ياً.أن يتم توقيع العطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانون  -ب
يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية  -ج

 القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.
بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء  )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -د

المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ابتداء من اعداد 
 تنفيذ العقد.مرحلة و ارساء العطاء و وتقديم

ترفق مع العطاء نسخة من اتفاقية ائتلاف الشركات )عقد شراكة( موقع من  -هـ
 قبل جميع الشركاء ومصدق حسب الاصول.

  :أن الشركات الحكومية في جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فقط أذا أثبتت أنها 2.5
 .مستقلة قانونيا وماليا -1
 .قانون التجاري وقانون الشركات العامةتعمل وفق ال -4

مقدمي                                                                                         في الاعتبار عند تحديد التزام الثانويينعدم الاخذ بخبرة وموارد المقاولين  5.5
 قة بيانات المناقصة.في  ور خلاف ذلكالعطاء بمعايير المؤهلات ما لم يذكر 
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وثددددددددددددائق   ب.
 لمناقصة ا

محتويددددات وثددددائق . 9
 المناقصة

والملحق الصادر حسب  ادناه الوارد ذكرها في الاجزاءن م المناقصةتتكون وثائق 
 تعليمات لمقدمي العطاء من  11الفقرة 

 تعليمات لمقدمي العطاء   الجزء الأول:
 ورقة بيانات المناقصة   الجزء الثاني:
 معايير التقييم والتأهيل  الجزء الثالث: 

 استمارات العطاء      الجزء الرابع:              
 متطلبات الاشغال  :الخامسالجزء 
  الشروط العامة للعقد           :السادسالجزء 
  الشروط الخاصة للعقد           :السابعالجزء 
  نماذج الموحدةال           :الثامنالجزء 

توضدددديح وثددددائق . 01
 المناقصة

 المناقصةةفي حالة الحاجة لتوضةيح أو تفسةير أي مةن المعلومةات الةواردة فةي وثةائق   
ورقةة يجب على مقدم العطةاء أن يراسةل صةاحب العمةل علةى العنةوان المةذكور فةي ف

الاخيببر أن يببرد علببى أيببة أستفسببارات تببرد اليببه  هببذا ويتوجببب علببى بيانةةات المناقصةةة

تسبق تاريخ الغلق هذا ( أيام 12شريطة أن يتم أستلامها قبل موعد مناسب لا يقل عن )

( يبوم مبن تباريخ أخبر 15ببـ ) تسبليم العطباءاتمبدة للمناقصات التي حبدد فيهبا  بالنسبة

وعلةى  ورقبة بيانبات المناقصبةنشر للأعلان في الصحف أو كما منصوص عليبه  فبي 
رده على تلةك الاستفسةارات لكةل مةن اسةتلموا وثةائق  منإرسال نسخة  صاحب العمل

 مباشرة منه بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره.  المناقصة
 

 ئق وثدددددداتعددددددديل . 00
 المناقصة

 

قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق   1.11
 .بذلك باصدار ملحق  المناقصة

 بشكل تحريريسل ري  و المناقصةإن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق   4.11
صاحب علموا الذين يكون عليهم ان ي   المناقصةمشترين لوثائق ال جميعإلى 
 . تحريرياً مل باستلامهم الملحق الع

لإعطاء مقدمي العطاء الوقت اللازم لأخذ الملحق في الاعتبار خلال إعدادهم   3.11
للعطاء، على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات كلما 

حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة فرعية ذلك او تستدعي الضرورة 
 أدناه. 4.41

 

 

عطددداء واحدددد ل دددل . 1
 مقدم عطاء

واحداً فقط، سواء على مستوى فردي أو كشريك في  يسلم كل مقدم عطاء عطاءً 
ائتلاف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر من عطاء أو يشارك في أكثر 

)إلا ان سوف يتسبب برفض كافة العطاءات التي شارك بها الوقت في نفس من عطاء 
 (.الثانويينالمقاولين  يشملهذا لن 

يتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة باعداد وتسليم عطائه، ولن يكون صاحب  العطاء إعداد  لفة .7
 العمل بأي حال من الأحوال مسؤولا عن هذه التكاليف أو متحملا لها.

زيدددددددارع الموقددددددد  . 8
ومدددددددؤتمر ماق دددددددل 

 الغلق

م العطاء بزيارة موقع تنفيذ الأشغال على مسؤوليته ونفقته يجب أن يقوم مقد  1.7
الموقع ومحيطه وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون  ليتفحصالخاصة، 

ضرورية لإعداد العطاء والالتزام بتنفيذ الأشغال على ان يقوم صاحب العمل 
 بتوفير التسهيلات الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء الى الموقع.

أذا  الغلقدعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل  يتم 4.7
أشير الى ذلك في ورقة بيانات المناقصة, أن الهدف من هذا المؤتمر هو 

 التوضيح والأجابة على أية أستفسارات تعرض في تلك المرحلة.
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 اد العطاءاتج. إعد
والانكليزية كما  سوف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة العربية و/او الكردية لغة العطاء. 01

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
الم ونددة الوثددائق . 01

 لعطاءل
 : يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي    

 الرابع(.الجزء في  وفق الاستماراتعطاء المقاول )  -أ 
 ، إذا تم طلبه.18حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  ضمان العطاء  -ب
 مسعر.الكميات الجدول   -ج
 . من قبل مقدم العطاء نموذج ووثائق معلومات المؤهلات المملؤة  -د
 . المناقصةوصل شراء وثائق  -هـ
 .ورقة بيانات المناقصةفي   كما محددةاية وثائق اخرى  -و

  
صفت في التعليمات كما و   الاعمالكافة  العطاءالسعر الوارد في يغطي   1.12 أسعار العطاء. 01

 ذي، بناءاً على جدول الكميات المسعر ال1.1لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 سلمه مقدم العطاء. 

على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي لكافة فقرات الأعمال   4.12
و  حدد لها سعرالوحدةالفقرات التي لم ي  . إن وفة في جدول الكميات الموص

لن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتها عند بلغ اجمالي من قبل مقدم العطاء، الم
مغطاة على حساب الفقرات الأخرى في جدول  تكاليفها التنفيذ وسوف تعتبر

قيع إن وجد، بالشطب والتوت. يتم التصحيح في جداول الكميات الكميا
 بالأحرف الأولى والتأريخ وإعادة الكتابة. 

لغ المستحقة من قبل الجمارك والضرائب والمبا مبالغ كافةيشمل مبلغ العطاء   3.12
 .على العقدالمقاول بناءاً 

 
عملددددددة العطدددددداء . 01

 والدف 
 

مدددددددددع نفا يددددددددة . 01
 العطاء

  .المناقصة بياناتبالعملة المحددة في ورقة الأسعار  تحديديتم   
 
 

  . ورقة بيانات المناقصةالعطاء نافذا للمدة المحددة في  يبقى   1.16
قد يطلب صاحب العمل، في ظروف استثنائية، من مقدمي العطاء أن يتم    4.16

تمديد فترة نفاذية العطاء لمدة إضافية محددة. يجب أن يكون الطلب والرد 
ً عليه  ضمان العطاء والمشار  . مع الأخذ بنظر الاعتبار تمديد نفاذيةتحريريا

 ( .18اليه في الفقرة )
  

 .ورقة بيانات المناقصة المطلوب في ضمان العطاءتقديم مقدم العطاء  على  1.18  ضمان العطاء. 07
في  – ورقة بيانات المناقصةي فماتم تثبيته العطاء حسب  ضمانيكون   4.18

 مدمعت مصرفمن صادر أو خطاب ضمان  صورة صك مصدق أو سفتجة
 لـ نافداً لمدة تمتد ضمان العطاءويجب ان يكون  في داخل العراق أو خارجه,

 يوماً بعد مدة نفاذية العطاء. 47
سيتم رفضه من قبل صاحب  *مقبول ضمانأي عطاء غير مصحوب ب 3.18

شركات يجب أن يعرف على أنه البالنسبة لائتلاف  ضمان العطاءو ,العمل
ويجب وضع ذلك كتابة كالتالي  ف الشركاتمقدم من جميع الشركاء في ائتلا

 :  " ائتلاف  شركات مكون من .... " و " ....." و "......" . 
سيتم إعادة ضمان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد   2.18

 .16عطاء المنصوص عليها في الفقرة نهاية مدة نفاذية ال
تقديم وائز يتم إعادته إليه بعد توقيع العقد ضمان العطاء لمقدم العطاء الف 5.18

 ضمان حسن التنفيذ المطلوب.
 
 
 

* على مقدم العطاء تقديم ضمان عطاء بالمبلغ والشكلية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 

 الحكومية النافذة.

 إذا ما :  ضمان العطاءيتم مصادرة  6.18
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 عطاءسحب مقدم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ ال  (أ)
 ، أو47لم يقبل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عملاً للفقرة   (ب)
 العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في : مقدمأخفق  

 التوقيع على اتفاقية العقد -
 ضمان حسن التنفيذ المطلوب تقديم -

 
 ديلددددة  عطدددداءات. 08

مقددددددددددم   مدددددددددن
 العطاءات

ورقة بيانات في م يسمح بها ا لبعين الاعتبار م العطاءات البديلةلن تؤخذ   1.17
الآلية  د, اما بخصوص آلية التعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتماالمناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
يجب أن تتوفر مع العطاءات البديلة كافة المعلومات الضرورية لتقييم شامل    4.17 

صميم، والمواصفات للبدائل من قبل صاحب العمل، بما في ذلك حسابات الت
التقنية، وتفاصيل الأسعار، ووسائل الإنشاء المقترحة وتفاصيل أخرى ذات 

 علاقة.
 

 العطدددداءنمددددو ج . 09
 وتوقي  العطاء

على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها   1.19
لفا مع ، مغ13العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

ً بوضوح   "نسخة أصلية ".الوثائق المحتوية على نموذج العطاء ومعنونا
بالإضافة لذلك، على مقدم العطاء تسليم نسخ من العطاء، حسب العدد 

. في حالة وجود "نسخ"، معنوناً بوضوح ورقة بيانات المناقصةالمطلوب في 
 . تكون هي المعتمدةاختلاف بينها، فان النسخة الأصلية 

النسخ مطبوعة أو مكتوبة  بحبر جميع الأصلية و نسخة العطاء يجب أن تكون  4.19
لا يمحى، وموقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع باسم مقدم 

على  تعديلاتأو  اضافات أيأن .العطاء، حسب التعليمات لمقدمي العطاء 
خولين العطاءات يجب ان تكون موقعة من قبل الشخص او الاشخاص الم

   بالتوقيع .
يجب ألا يحتوي العطاء على أية تعديلات أو إضافات، إلا ما يلتزم منها   3.19

أخطاء قام بها مقدم  يححلتصبتعليمات صاحب العمل أو ما هو ضروري 
 يجب توقيع الشخص او الاشخاص المخولين.العطاء، وفي هذه الحالة 

مشترك موقع من المخولين كما يتطلب أرفاق تخويل لممثلي المشروع ال 2.19
القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترك كافة مصدق  من  كاتب 

 العدل .

 تسليم العطاءات د.
خددددددتم وإ دددددد ق . 11

 العطاءات
. على مقدم دأو باليالمسجل تسليم عطاءاتهم بالبريد  اتيمكن لمقدمي العطاء  1.40

لأخرى من العطاء في مغلفين العطاء وضع  النسخ الأصلية وجميع النسخ ا
داخليين ومغلف خارجي واحد، بحيث يعنون المغلفان الداخليان بشكل واضح 

 " أصلية " و "نسخ ". 
 يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية:  4.40

 .ورقة بيانات المناقصةموجهة إلى صاحب العمل على العنوان المذكور في -أ
ورقة بيانات كما هو محدد في  صةالمناقتحمل اسم ورقم تعريف -ب

 .المناقصة
 تحمل تحذيراً بعدم فتحها قبل التاريخ المحدد لفتح العطاءات.   -ج
وبالإضافة إلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة   3.40

اسم وعنوان مقدم العطاء  الخارجي، يجب أن يحمل المغلف 4.40الفرعية 
اء غير مفتوح في حال وصوله متأخراً، بحسب حتى يمكن إعادة العط

 .  44التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
كما سبق، فلن يتحمل صاحب  وتأشيرهإذا لم يتم إغلاق المغلف الخارجي   2.40

 العمل أية مسؤولية عن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه. 
 
 

في التاريخ والزمان  ت إلى صاحب العمل على العنوان المحددتسلم العطاءا  1.41الموعددد النهددائ  . 10
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  .ورقة بيانات المناقصة المحدد في لتسليم العطاءات
الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خلال بتمديد صاحب العمل  يقومقد   4.41

، وفي هذه الحالة كل 11إصدار تعديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
ولمقدمي العطاء التي خضعت في السابق  الحقوق والواجبات لصاحب العمل

 للموعد النهائي الأصلي ستصبح خاضعة للموعد النهائي الجديد.
 

العطدددددددددددددددددداءات . 11
 المتأخرع

صلت إلى صاحب العمل بعد انتهاء الموعد  النهائي لن تقبل أية عطاءات قد و         
غير  إلى أصحابهاوتعاد  41المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

 مفتوحة.
 

وت دددددديل سدددددحب . 11
 وتعديل العطاءات

يمكن لمقدمي العطاء سحب، أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء إشعار   1.43
 . 41خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

حسب يجب أن يكون إشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغلق   4.43
بمغلفات داخلية وخارجية   40و  19 تينالتعليمات لمقدمي العطاء الفقر

 كما هو مناسب.  "تعديل"أو "ت ديل"  أو"سحب " مضاف إليها توضيح 
 لا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.    3.43
مصادرة الى اءات يؤدي د النهائي لتسليم العطالموع بعدعطاء أي إن سحب   2.43

 . 6.18حسب الفقرة  الفرعيه  ضمان العطاء
خصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط عن  اجراءيمكن لمقدمي العطاء   5.43 

 تعديل أو تضمينه في العطاء الرئيسي.الطريق تسليم 
 

 فتح العطاءات وتقييمها هـ.

 فتح العطاءات. 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . السرية11

يقوم صاحب العمل بفتح العطاءات بما فيها التعديلات المعمولة حسب الفقرة   1.42
في الزمان  ، بحضور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور،43

 . ورقة بيانات المناقصةوالمكان المحددين في 
 أولا.  تفتح المغلفات المعنونة "سحب" وتقرأ  4.42
عند فتح العطاءات عن أسماء مقدمي العطاء،  سيقوم صاحب العمل بالإعلان  3.42

وأسعار العطاءات، والقيمة الإجمالية لكل عطاء، والعطاء البديل )إذا ما سمح 
بالبدائل أو تم طلبها(، وأي خصم، وسحب، وبدائل أو تعديلات، ووجود أو 

، إذا ما طلب ذلك، وتفاصيل أخرى مماثلة قد  ضمان العطاء عدم وجود
عمل مناسبة. لن ترفض أية عطاءات خلال فتح العطاءات يعتبرها صاحب ال

. العطاءات البديلة 44إلا تلك المتأخرة تبعا  للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
والتي لم تقرأ  43أو التعديلات المقدمة تبعا للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

ما خلال فتح العطاءات لن يستكمل تقييمها بغض النظر عن الظروف. أ
فسوف تعاد غير مفتوحة إلى  والمستبدلةالعطاءات المتأخرة والمسحوبة 

 مقدمي العطاء. 
يقوم صاحب العمل باعداد محضر بفتح العطاء يتضمن المعلومات المعلنة   2.42

 .3.42للحضور حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 
لعطاءات والتوصيات لاحالة لمعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة اا

 العقد لن تعلن لمقدمي العطاءأو أي شخص آخر غير معني رسمياً بهذه العملية
حتى يتم إعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدمي العطاء  )سرية(

. وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على صاحب 2.34الفقرة الفرعية 
 طاءات أو في قرارالاحالة قد ينجم عنها رفض لعطائه.العمل في معالجته للع
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توضددددددددددددددددددددددديح . 11
 العطاءات

تسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل أي ل
لتوضيح عطائه بما في ذلك تفاصيل وحدات الاسعار. إن طلب التوضيح  مقدم عطاء

تغيير في سعر أو ماهية العطاء المعروض، والإجابة يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم 
اكتشفها التي حسابية الخطاء الأأو اقتراح ذلك أو السماح به إلا في حدود تصحيح 

 .47صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

فحص العطداءات . 17
وتحديدددددددد مدددددددد  

 تجاو ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

اء تصحيح الاخطد. 18
 الحسا ية

 
 
 
 
 
 
 
 

 : سيتم اعتماد التفسيرات الآتية خلال عملية تقييم العطاءات 1.48
: هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق  غير الاساسية الانحرافات -أ

 المناقصة.
التحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات  -ب 

 ل مقدم العطاء.المححدة في وثائق المناقصة من قب
الحذف : هي فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات  -ج 

 والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
على صاحب العمل أن يقرر قبل التقييم التفصيلي للعطاءات ما إذا كان كل  4.48

 عطاء:
 الجزء الثالث .يحقق معايير الأهلية المحددة في   -أ
 .ليمموقع بشكل س -ب
 .إذا كان مطلوباً  ضمان العطاءمرفق به   -ج
 . المناقصةمتجاوب بشكل اساسي مع متطلبات وثائق   -د
بكافة الشروط   المستوفيبشكل اساسي هو العطاء  المستجيبإن العطاء   3.48

انحراف أو تحفظ ملموس. الانحراف  دون المناقصة والمواصفات في وثائق
 ذي: أو التحفظ الملموس هو ذلك ال

 .يؤثر بأي شكل واضح على نطاق ونوعية وأداء الأعمال؛  -أ
، حقوق صاحب المناقصةيحد بطريقة واضحة، وبما لا يتلاءم مع وثائق   -ب

 .العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ 
يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي العطاء الآخرين   -ج

 . ستجيبةمالذين قدموا عطاءات 
بشكل اساسي فسوف يرفض من قبل صاحب  مستجيبإذا كان عطاء ما غير   2.48

 .العمل 
 

للتأكد من خلوها من  المستجيبةسوف يقوم صاحب العمل بفحص العطاءات   1.47
 الأخطاء الحسابية. وسوف تصحح الأخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي:

ً وكتابةً، سوف تعتمد حيثما وجد اختلاف بين الاسعار المعبر ع -أ نها رقما
 الاسعار المعبر عنها كتابةً.

حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل   -ي
ضرب سعر الوحدة بالكمية، فسوف يعتمد سعر الوحدة كما هو مذكور، ما 
لم يعتقد صاحب العمل أن هناك خطأ اساسي في وضع العلامة العشرية 

، ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصحح في سعر الوحدة
 سعر الوحدة. 

اذا كان هنالك خطا في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة  -ج
اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات يتم 

لمبالغ إن ا  4.47 أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.
 المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل 

بالتوافق مع الإجراء السابق لتصحيح الأخطاء، وسوف تعتبر ملزمة لمقدم  -هـ
 العطاء.

  
تقيدددديم ومقارنددددة . 19

 العطاءات
حسب  أساسيبشكل  المستجيبةسيقيّم صاحب العمل ويقارن فقط العطاءات   1.49

 . 48الفقرة التعليمات لمقدمي العطاء 
 كما يلي:  وأثناء تقييمه للعطاءات،  بتعديل قيمة العطاء صاحب العملسيقوم   4.49
 .47عليمات لمقدمي العطاء الفقرة تصحيح أية أخطاء تبعا للت -أ
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  .اتاستثناء المبالغ الاحتياطية إن وجدت، للطوارئ في جدول الكمي -ب
( 1.48حسب الفقرة ) إجراء التعديل المناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبول -ج

ليمات أو لعروض بديلة تم تسليمها حسب التع من تعليمات لمقدمي العطاءات
 .17لمقدمي العطاء الفقرة 

إجراء التعديلات المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديلات أخرى على الأسعار  -د
 . 5.43ة حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعي

ق في قبول أو رفض أي اختلاف أو انحراف أو يحتفظ صاحب العمل بالح  3.49
عرض بديل. فالاختلافات والانحرافات والعروض البديلة والعوامل الأخرى 

أو ينتج عنها فوائد بالنسبة لصاحب  المناقصةالتي تتعدى متطلبات وثائق 
  ؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.العمل، فلن ت

 

 احالة العطاءو. 
حالدددددة اايير معددددد. 11

 العطاء
قدم الى م العقد، يحيل صاحب العمل 49بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة      

 المناقصةالعطاء الذي تم اختيار عطائه على أنه متجاوب بشكل اساسي لوثائق 
 :، على أن يتمتع مقدم العطاء هذاومستجيبوالذي قام بتقديم أقل سعر مقيّم 

 ؛2يمات لمقدمي العطاء الفقرة بالأهلية بما يتوافق مع التعل -أ
 المعايير المطلوبة في الجزء الثالث .حسب وبالمؤهلات   -ب

حددددددق صدددددداحب . 10
العمدددل  ق دددول أو 
 رفددأ أع عطدداء

جميددددددددددددددددددددد  أو 
 العطاءات

 

، يحتفظ صاحب 30على الرغم مما ذكر في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة          
لغي المناقصة ويرفض كل العمل بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، وأن ي

ونية ولية قانالعطاء، دون تحمل أية مسؤالعطاءات في أي وقت سابق لاحالة 
أعادة ثمن و مقدمي العطاءات بمبرراته لذلك.مع اعلام ، أمام مقدمي العطاء

 شراء وثائق المناقصة الى مقدمي العطاءات في حالة الالغاء. 

عددددددن  نالإعدددددد . 11
احالددددددة العطدددددداء 

 دوتوقي  العق

يتم إعلام مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة العقد عليه كتابيا من قبل   1.34
صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب )الذي يسمى 

الاحالة( سوف يحدد المبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمقاول  كتاب
صفها العقد )والذي لتنفيذ وإكمال وصيانة الأشغال من قبل المقاول كما ي

 يطلق عليه من الآن وفي العقد "قيمة العقد"(
ً  قدعبمثابة الاحالة  كتاب يعتبر   4.34  اولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطاء به رسميا

ضمان حسن صاحب العمل ب الفائز بتزويد العطاء على شرط ان يقوم مقدم
 .33وفق أحكام الفقرة  التنفيذ

إلى  المناقصةصيغة العقد المذكورة في وثائق رسال يقوم صاحب العمل با  3.34
على مقدم العطاء وبينهما والتي تضم جميع الاتفاقات الفائز  العطاء مقدم

 يوم 12 مدة لاتتجاوز خلالالفائز توقيع العقد واعادته الى صاحب العمل 
 .تاريخ التبلغ بالاحالةمن  عمل

ائز بقبةول عطائةه و اعةلام مقةدمي يقوم صاحب العمل باعلام مقدم العطةاء الفة  2.34
العطةةةاءات الاخةةةرين بةةةرفض عطةةةاءاتهم فةةةي الوقةةةت نفسةةةه ونشةةةر خلاصةةةة 

 بذلك.تتضمن المعلومات التالية:
 .مناقصة بالاشتراك فياسم كل مقدم عطاء قام  -أ 
 جلسة فتح العطاء.رأ في سعر العطاء كما ق   -ب
 .تسلسل المرشحينمع ذكر  الاسم والسعر المقيّم  لكل عطاء تم تقييمه -ج
 اسباب الرفض.وبيان أسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم  -د
 اسم مقدم العطاء الفائز، والسعر الذي أرسي عليه العطاء. -هـ
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ضدددددمان حسدددددن . 11
 التنفي  

عمل  وم( ي12العطاء الفائز إلى صاحب العمل خلال ) مقدم يقدميجب أن    1.33
ورقة ضمان حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في الإحالة "   كتابمن تسلم "

ويكون هذا الضمان ساري المفعول  بشكل خطاب ضمانو بيانات المناقصة
وتصفية  وإصدار شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانةالى ما

 .النهائيةالحسابات 
 من مصرف معتمد في العراق.حسن التنفيذ يصدر ضمان إن   4.33
1.33 ةفي الالتزام بمتطلبات الفقرة الفرعي زخفق صاحب العطاء الفائإذا أ  3.33

 .ضمان العطاءيكون ذلك سبباً في إلغاء احالة العقد ومصادرة  
 

الحددددددددددددددددددددددددددددق . 11
 عتراأ الأ

منافسة الكاملة قيدت ال قدم عطاء يعتقد ان وثائق المناقصةلأي مرشح او م 1.32
استبعاده بشكل غير مناسب الى عادل و بطريقة ادت  المفتوحة بشكل غيرو

عادل خلال عامل بشكل من المنافسة ، واي مرشح ومقدم عطاء يعتقد انه لم ي
 لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الأعتراض وفقاباجراءات احالة العقد الحق 

 .النافذة
بما فيها  المناقصةووثائق يقة التعاقد وقد يرد الاعتراض على اختيار طر 4.32

 فنية وقرار الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة العقد .المواصفات ال
التبلغ من تاريخ  عمل ايام سبعة (8تحريريا ، خلال ) الأعتراضيقدم طلب  3.32

بكتاب الاحالة الى لجنة الاعتراضات في جهة التعاقد والتي تمارس مهامها 
 النافذة.الحكومية وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود 
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 ورقة بيانات المناقصة ء الثاني:الجز

 أ. عام

 –وزارة الصببحة / الشببركة العامببة لتسببويق الأدويببة والمسببتلزمات الطبيببة  ] تعليمات لمقدمي العطاء  1.1

 [ -كيماديا 

 5/2222/12 : رقم الاعلان

  معالجة المواد القابلة للاحتراقأسم المناقصة: 
 5/2222/12 : رقم المناقصة

  -:داول الكميات للمناقصة عدد ووصف مكونات ج

فقببرة تتضببمن أعمببال مدنيببة  26بمجمببوع كلببي قببدره  0جببدول كميببات عببدد 

 وكهربائية 

 [ الميزانية التشغيلية  ]  تعليمات لمقدمي العطاء  1.2

تعليمبببببببات لمقبببببببدمي  .ج2.4

 العطاء 

توجببد لائحببة باسببماء الشببركات غيببر المؤهلببة او الممنوعببة مببن العمببل لببدى 

/ دائبببرة العقبببود العنبببوان الالكترونبببي وزارة التخطبببيط  ) وزارة التخطبببيط

 www.mop.gov.iq الدائرة القانونية( –الحكومية 

 المعلومات المطلوب تقديمها من مقدمي العطاء في عطاءاتهم : تعليمات لمقدمي العطاء  2.5

لومببات المطلوبببة فببي الفقببرة ]علببى كافببة مقببدمي العطبباءات ان يببوفر المع 

 من التعليمات لمقدمي العطاء[.   2.5الفرعية 

 أعمال مماثلة على الأقل عقد واحد مؤيد من الجهة المستفيدة  -:إضافة 

لمقبببببببدمي تعليمبببببببات  ج.2.5

 العطاء

 [لا تنطبقهي ]الثانويين على لمشاركة المقاولين السقف الأ

 [. لا تنطبق] شركات يتضمن :الأئتلاف  المقدمة من طاءاتعالمتطلبات  تعليمات لمقدمي العطاء 3.5

 ]" لن تؤخذ"[ في الاعتبار.  الثانويينخبرات وموارد المقاولين  لمقدمي العطاء تعليمات  5.5

 :في الغلقعقد مؤتمر ما قبل سي تعليمات لمقدمي العطاء 2.8

ب بالتوقيبت الوقبت والوقبت المحلبي ) ]أدخبل :الوقت  المحلبي العاشبرة صبباحا

 [لمدينة بغداد

 26/12/2222:التاريخ

وزارة الصبببحة / الشبببركة العامبببة لتسبببويق الادويبببة والمسبببتلزمات المكبببان:

 / الطابق الخامسالطبية

 المناقصةب. وثائق 

 :لتقديم الاستفساراتعنوان صاحب العمل  تعليمات لمقدمي العطاء  12

 القسم القانوني  -: اسم الشخص المخول

 ادبغد : المدينة

 :باب المعظمرقم الشارع

 بناية وزارة الصحةالبناية:

 الطابق الخامس / شعبة العقود : رقم الطابق والغرفة

 :رقم الهاتف

 البريد الالكتروني

 ]قبل أسبوع من تاريخ الغلق[ان المدة المحددة لتقديم الاستفسارات هي 

http://www.mop.gov.iq/
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 ج. إعداد العطاء

 [ العربية ةاللغلغة العطاء ] تعليمات لمقدمي العطاء 12 

 

تعليمببببببببات لمقببببببببدمي  (و)13

 العطاء 

 الوثائق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: 

 جدول الكميات المسعر من قبل الشركة مقدمة العطاء .

 [العملة العراقية  ]يتم تقديم الاسعار  تعليمات لمقدمي العطاء 15

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.16

 العطاء 

 [  أشهر 6ا ]يبقى العطاء نافذ

  

تعليمبببببببببببببببات  2.10و  1.10

 لمقدمي العطاء 

 

 ]مصرفي او صك مصبدق خطاب ضمان  [  ]مطلوب  [ضمان العطاء 

عشببرون مليببون وخمسببمائة وسبببعة وخمسببون ألفببآ  ] 2255505222[

 دينار فقط . وتسعمائة وتسعون

 [سنة واحدة]نفاذية ضمان العطاء

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.18

 العطاء 

  بديلة ]"لن تؤخذ"[ بعين الاعتبارلاعطاءات ال

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.12

 العطاء 

[ بالاضببافة الببى نسببخة العطبباء 2عببدد نسببخ العطبباء الواجببب تقببديمها هببو ]

 الاصلية.

 د. تسليم العطاءات

)أ( تعليمبببببات لمقبببببدمي  2.22

 العطاء

 

 يتم تسليم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين ادناه:

 لجنة إستلام وفتح العطاءات الداخلية الاستلام :اسم الشخص المخول ب

 بغدادالمدينة :

 عنوان الشارع :

 الطابق الخامس رقم الطابق ورقم الغرفة :

وحتبى  6/12/2222 الخمبيسإبتداء" من تباريخ النشبر فبي يبوم التاريخ :

  2/11/2222تاريخ الغلق في يوم الاربعاء 

                     غلق حتى الساعة الثانية عشر من يوم الالوقت :  

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.21

 العطاء 

 /2/11يبببوم الاربعببباء المصبببادف الموعبببد النهبببائي لتسبببليم العطببباءات ]

 الساعة الثانية عشر ظهرآ]2222

 هـ . فتح العطاءات والتقييم

 المبين ادناه: العنوانسيتم فتح العطاءات في  لمقدمي العطاء  ماتتعلي 1.24

 دبغدا المدينة :

 باب المعظم عنوان الشارع :

 رقم الطابق ورقم الغرفة :

 4/11/4044يوم الاربعاء المصادف  التاريخ :

                     الساعة الثانية عشر ظهرآالوقت :   

 و. احالة العقد

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي 1.33

 العطاء 

 من مبلغ العقد [%5]هي  نسبة ضمان حسن التنفيذ
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 ايير التقييم والتأهيلمعالجزء الثالث: 
بالاضافة الى ما ورد في يتضمن هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء 

 ةلمحددكافة بموجب الاستمارات ا المعلومات المطلوبة يمدتقلعطاءات , على مقدمي ا( من تعليمات الى مقدمي العطاءات 5و  4المادتين )

 .(استمارات العطاءبالجزء الرابع ) 

 

 

: الوضع المالي 0  

يممتطلبات التقد  

) لا ينطبق ( المشروع المشترك  

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

كشف بموجب 

 ةالسيولة النقدي

.(51.رقم )  

 

 

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(4

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(3

ية يجب تلب

تالمتطلبا  

 يجب تلبية

 المتلطلبات

سببيولة التببوفير  علببى مقببدم العطبباء 

 (82253125622)البالغة  1النقدية

ثمانمائببة واثنببان وعشببرون مليونببآ 

وثلاثمائببببببة وتسببببببعة عشببببببر ألفببببببآ 

وخببلال مببدة  وسببتمائة دينببار فقببط 

 .)ـــــ(

السيولة 

 النقدية

1.1 

 

 

 

 : الخبرة .2

يممتطلبات التقد  

) لا ينطبق (المشروع المشترك   

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

استمارة بموجب 

ية الخبرةالتخصص

 رقم )1.6(.

ية يجب تلب غير مطلوب يلبي

تالمتطلبا  

 يجب تلبية

 المتطلبات

ادارة  المشبباركه بصببفة مقبباول   أو

عقببد  عقببود  او كمقبباول ثببانوي فببي

( السببببابقة 12)وللسببببنوات واحببببد 

وبمبلبببببببببببببببببببببببببببغ لايقبببببببببببببببببببببببببببل 

 (  61650325022)عن

سببببببتمائة وسببببببتة عشببببببر مليونببببببآ 

 آالفبببب وسبببببعمائة وتسببببعة وثلاثببببون

لتنفيببذ عقببود . دينببار فقببطوسبببعمائة 

لأعمبببال هبببذا العقبببد و تبببم  ةمماثلببب

 5أنجازها بنجاح وجودة  بالكامل.
 

خبرة ال

ةالتخصصي  

 

1.2 

 

 

 

 

 .حركة التدفق المالي للمدة التي يحددها صاحب العمل والتي تسبق الاعلانالسيولة النقدية بانها تعرف  (1)

 .ويجب ان تثبت بمبلغ مقطوع وليس نسبة مئوية (% من الكلفة التخمينية للعقد المطلوب تنفيذه52-32بين ) السيولة النقديةنسبة  تتراوح (2)

 (.%25لا تقل نسبة الشريك الواحد عن ) (3)

 (.%52واحد على الاقل عن )الشريك اللاتقل نسبة  (4)

( وان مصطلح )مماثلة( سوف يقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل التعقيدات   الطروف المناخية 3-1أن عدد الاعمال المماثلة الواجب طلبها يجب ان يتراوح ما بين )( 5) 

التي يتم وصفها في نطاق المتطلبات كما لا يسمح بجمع عدد من العقود )الاعمال( ذي القيمة الصغيرة لتلبية المطلوب أي يجب  والجيولوجية  الاساليب /التقنيات و/أو الميزات لاخرى

المماثلة وان مبلغ  ( سنوات ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود12-5ان ينظر الى قيمة كل عمل مماثل على حدة وان عدد السنوات الواجب طلب الاعمال المماثلة عنها تتراوح ما بين )

 .( من كلفة العقد المطلوب تنفيذه علما ان طلب الاعمال المماثلة امرا جوازيا%02-32العقد المماثل يجب ان يغطي )
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  العاملين  -3

 على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسة لتنفيذ العقد وتحقيق المتطلبات الأتية:

 المنصـب التسلسل

ة الكليةالعامة الخبر

 من تنفيذ

 الأشغال ) ( سنة

الخبره التخصصية في 

(    الاعمال المماثله )

 سنة

1. 
   

2.    

3.    

4.    

5.    

-3رقم )لاستمارات ا قد محدداَ خبراتهم السابقة بموجبعلى مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ الع

 (.5/2-3( و )5/1

 

 

 * المعدات  -4

 ثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة لاحقاَ : على مقدم العطاء إ

 العدد المطلوب نوع المعدات ومواصفاتها التسلسل

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

0.   

 .(6-3ة رقم )قد بموجب الأستمارعلى مقدم العطاء تقديم التفاصيل الأضافية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ الع

 

 
 ]متطلبات العملعلى جهة التعاقد توضيح فيما اذا كان يشترط ان تكون المعدات مملوكة لمقدم العطاء من عدمه وحسب الاحتياج و[*
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 الجزء الرابع

 إستمارات العطاء 
 )تملأ من قبل مقدم العطاء(

 .استمارة تقديم العطاء -1

 .ول الكمياتاجد -2

          .نيالمقترح الف -3

 .الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3

  منهاج تنفيذ الأشغال. 2.3

      منهاج التهيئة. 3.3

 .المخططات 4.3

 العاملين. جدول  5.3

 المعدات. جدول 6.3

 مؤهلات مقدم العطاء. -4

 استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء )شركة منفردة(.   1.4

 استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء )مشروع مشترك(. 2.4

 .الماليالوضع  -5

 السيولة النقدية.كشف   1.5

 استمارات الخبرة. -6

 استمارة الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال. 1.6
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 أستمارة تقديم العطاء -0

 
 التاريخ :

 رقم المناقصة :

 رقم كتاب الدعوة :

 الى : )اسم وعنوان صاحب العمل (     

 

 نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا : 

ولا توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديلات التي تمت  المناقصةنؤيد باننا قمنا بدراسة  وتدقيق وثائق  -أ

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................ 11بموجب المادة )

 مناقصةالموجب ما هو محدد في وثائق بعرضنا هذا لتنفيذ الاشغال المبينة لاحقا وب نتقدم -ب

.......................................................................................................... 

 لمبينة في الفقرة )د( أدناه يبلغالسعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا وا -ج

...............................................................................................................                

 ................................  وطريقة تطبيقها هيالحسومات الواردة في عطائنا  -د    

ويبقبى   المناقصبةالعطباء فبي وثبائق  يكون عطاؤنا نافذا لمدة ................. يوم من التاريخ النهائي المحبدد لتسبليم -هـ  

 ملزما لنا ومقبولاب منا  الى حين انتهاء فترة نفاذه .

قيع العقد و الحضور لتو  المناقصةفي حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار اليه في وثائق  -و

قرة ات ،  و في خلاف ذلك تطبق بحقنا أحكام الف( من التعليمات لمقدمي العطاء 33/1) ةبموجب التوقيتات المحددة بالفقر

( من التعليمات لمقدمي العطاءات. 33-3)  

نؤكببد بعببدم وجببود أي تضببارب فببي المصببالح لنببا ولا لأي مببن مقاولينببا الثببانويين والمجهببزيين لاي جببزء مببن العقببد  -ح

 ( من التعليمات لمقدمي العطاء .1-4المشار اليها بالفقرة )

شبريك ضبمن عطباء  مقبدم العطباء أوسبواء ك ر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانبتنا بأي عطاء أخنؤكد عدم مشاركت -ط

( من التعليمات لمقدمي العطاء  عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنبا بموجبب المبادة 1-6  عملا باحكام الفقرة ) اخر

 .من التعليمات لمقدمي العطاء 18

ة العراق تتضمن عدم التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدول عدم صدور أي قرار من وزارةب نتعهد -ي

أي مبن او  او قائمبة الشبركات المتلكئبة بالقائمة السوداء الانشطة الجديدة او توقفشركتنا ضمن قوائم  وضعاهليتنا أو 

 عن ذلك.وبخلافه نتحمل المسؤولية القانونية  يين أو مجهزينا لأي جزء من العقدمقاولينا الثانو

 .نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة  -ك

نحببن نببدرك بببأن هببذا العطبباء وقبببولكم التحريببري لببه بموجببب كتبباب خطبباب القبببول )الاحالببة( الببذي سيصببدر لاحقببا  -م

نا عن توقيع العقبد فبنحن ملبزمين سيكون بمثابة عقد ملزم بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه )وفي حال نكول

بتحمل التبعات القانونية والمالية التي تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسب الاحكام المهنية بهذا الشأن المنصوص عليها في 

 (. التشريعات القانونية الخاصة بالتعاقدات الحكومية والاجراءات الخاصة بذلك في احكام هذه الوثيقة

 .أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم  ن بقبول أوطأ العطاءاتندرك بأنكم غير ملزمي -ن

سوف لن يقوم بأي نتعهد باتخاذنا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا    -س 

 .ات الفساد والاحتيالممارس

 المنصب:                                       أسم مقدم العطاء :                                                            

 التوقيع :

 أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :

 مؤرخ في:      يوم /شهر/سنة
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 جداول الكميات -0

 
 جدول رقم )      (

 

 

 

 

 جدول بالفقرات الاحتياطية

 
رقم جدول 

 الكميات

رقم 

 الفقرة
 مبلغها رقما وكتابة وصفهــــــا

1.    

2.    

3.    

4.    

    

    

    

    

    

    

 مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية رقما وكتابة  

 (--)ينقل الى الخلاصة صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةوصف الفقر رقم الفقرة رقماالسعر  الكمية الوحدة  كتابةالسعر   رة مبلغ الفق 

 رقما

 مبلغ الفقرة

 كتابة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 المجموع للجدول رقم ... 

 (--) ينقل الى جدول الخلاصة الصفحة
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 الخلاصة النهائية

 

 اسم العقد:

 رقم العقد: 

 

المبلغ رقما  رقم الصفحة الملخص العام

 وكتابة

   ( 1جدول رقم )

   ( 2جدول رقم )

   ( 3جدول رقم )

   ..الخ ......

  )أ( مجموع الجداول أعلاه بدون المبالغ الأحتياطية

  )ب( مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية

   (النهائي )أ +ب مجموع 
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 المقترح الفني -3
 

          

 : الهيكل التنظيمي في الموقع 0.3
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 : منهاج تنفيذ الأشغال 0.3
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  منهاج التهيئة : 3.3
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 : المخططات 4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ]0200/02/ 5    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

22 

 

 

 جدول  العاملين : 5.3

 
(: اسماء الكاادر القياادا المقتارح علاى مقادمي العطااءات تقاديم قائماة باالكوادر القيادياة الكفا ة لتلبياة 0استمارة العاملين رقم )

 :(0ستمارة رقم )مات عن خبرتهم بموجب الات المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلوالمتطلبا

1 

 الاسم:

 المنصب:

 المؤهل العلمي:

 الخبرة:

2 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

3 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

 كما هو محدد بالجزء الثالث 

 

 تمارة الخبرة للكوادر القيادية: اس 0أستمارة العاملين رقم 

 أسم مقدم العطاء

 المنصب 

 معلومات شخصية

 تأريخ الولادة الاسم

 لخبرة المهنيةا

 الوظيفة الحالية

 اسم رب العمل :

 عنوان العمل:

 الهاتف :
اسم الشخص المسؤل )مدير / موظف 

 الأفراد(

 العنوان الالكتروني : فاكس

 ت الخدمة لدى رب العمل هذا سنوا : العنوان الوظيفي
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 جدول المعدات 3.3

على مقدم العطاء تقديم المعلومات لاثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين الاحتياج للمعدات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ العقد المشار 

 يقترحها مقدم العطاء .ة مدرجة أو استمارة منفصلة لكل معد يتطلب ملئ حيث والتأهيل(اليها في القسم الثالث )معايير التقييم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء

 

 

 

 

 

a. م
ؤ

ه

لا

ت

 

م

ق

د

 م
 

 

 

 

 

 

 

 نوع المعدة 

 معلومات عن المعدة  أسم المصنع  الطراز وقدرتها الحصانية 

 الأنتاجية سنة الصنع 

الحالي  العملموقع   وضعها الحالي  

الحالي  العملوصف   

المعدة او الالية  عائديةادراج   

 مملوكة لمقدم العطاء      مؤجرة      مصنعة خصيصا  

ئديةعاال  

 ملكية المعدة اسم مالك المعدة

 عنوان المالك

 تلفون / فاكس اسم ومنصب ممثل المالك

  الموقع الالكتروني

 الاتفاقية تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع تفاصيل تأجير  
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م هلات مقدم العطاء -4  

 

 

 أستمارة معلومات عن م هلات مقدمي العطاء ) شركة منفردة ( 0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات عن مقدم العطاء

 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

 تاريخ تأسيس الشركة 

 العنوان القانوني في بلد التاسيس  

قم لاسم   العنوان   ر) امقدم العطاء لالقانوني  المخولبيانات  

الالكتروني ( البريدالهاتف   رقم الفاكس     

 المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه 

 

( مبن التعليمبات / أ و ب 2.5حباد القبانوني للشبركة بموجبب الفقبرة )في حالة الشركة المنفردة   الفقبرات المتعلقبة بالتأسبيس او الأت -1

 لمقدمي العطاءات. 

( مبن التعليمبات لمقبدمي 4.5(  انفا وبمبا ينطببق مبع الفقبرة )1الفقرة )لة اية وثائق اضافية غير داخلة بفي حالة شركة مملوكة للدو -2

 العطاءات. 



 

 ]0200/02/ 5    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

32 

 

 ) لا ينطبق ( او المقاول الثانوا المتخصص استمارة معلومات عن م هلات مقدمي العطاء )المشروع المشترك( 0.4

 

 المشروع المشترك أو المقاول الثانوا المتخصص لمعلومات عن

 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

أسبببماء الشبببركات فبببي المشبببروع  المشبببترك او  

 المقاول الثانوي المتخصص 

سببنة التاسببيس للشببركة المكونببة للمشببروع المشببترك  

 والمقاول الثانوي المتخصص

العنبببوان القبببانوني للشبببركاء فبببي المشبببروع المشبببترك  

 المقاول الثانوي المتخصص و

الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفباكس والعنبوان  

الالكترونببببي للممثببببل المخببببول مببببن قبببببل المشببببروع 

 .المشترك والمقاول الثانوي المتخصص

 المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه

( مببن تعليمببات لمقببدمي هببـ -3.5رة )مى فببي أعببلاه بموجببب الفقببنوني المسببلاتحبباد أو المشببروع المشببترك القبباا  وثببائق تأسببيس -1

 العطاءات. 

 ( من تعليمات لمقدمي العطاء. 4.12كتاب التخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة ) - 2 

بموجب القوانين التجارية  في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل -3 

  ( من التعليمات لمقدمي العطاء.4.5بموجب الفقرة )
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 الوضع المالي -5

 

 استمارة الموارد المالية )السيولة النقدية(. 0.5

لتأهيبل( بتقبديم  كشبف على مقدم العطاء تقديم ما يثبت امتلاكبه السبيولة النقديبة المطلوببة  بموجبب الجبزء الثالبث )معبايير التقيبيم وا

 مصدق من مصرف معتمد يبين حركة التدفق المالي وبالمدة المطلوبة وبالمبلغ المطلوب.

 

 

 

 

 الخبرة -3

 (تملأ استمارة واحدة لكل عقد.) الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال استمارة 0.3

 العقود ذات الطبيعة والحجم المماثل لهذا العقد

 دتعريف العق -من –رقم العقد 

 تاريخ الانتهاء تاريخ الاحالة

دور مقدم العطاء في 

 العقد 

 مقاول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول ثانوي

  قيمة العقد الكلية 

ب في  اذا كان شريكا

مشروع مشترك او 

مقاولاب ثانوياب حدد حجم 

الالتزام من مبلغ العقد 

 الكلي 

 مبلغ الالتزام  بلغ العقد الكلي نسبة من م

اسم صاحب العمل 

وعنوانه ورقم الهاتف 

ورقم الفاكس والعنوان 

 الالكتروني 

 

 ( من الجزء الثالث1.2)صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة أو
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 :متطلبات الأشغالالخامسالجزء 

 

 

  

 
 الأشغالالمواصفات ومتطلبات  -0

 

 

 خاضعة للذرعة النهائية جميع الاعمال -1

أستحصال موافقة اللجنة المشرفة على العمل قبل تجهيز المواد -2  

جميع الاعمال خاضعة للضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الاولي  -3  

 .بالإضافة الى كافة المتطلبات الهندسية والفنية المدرجة في جدول الكميات  -4

مقدمة العطاء على كل ورقة من جداول الكميات المسعرة واستمارات  يتم توقيع وختم مدير الشركة -1

 العطاء واي ورقة بيانات ضرورية .

 يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان .و

يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانآ للمراسلات والتبليغات وعلى المناقص اشعار جهة  -6

 ر يطرأ على هذا العنوان وخلال مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله .التعاقد بكل تغيي

 تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . -8

ك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية رافي حالة اشت -7

 آ مع العطاء .في ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد الشراكة مصادق عليه اصولي

لجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة بناءآ على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي   -9

 العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة  فقط .

 مداد او بشكل مطبوع رقمآ وكتابة تدون اسعار  فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه الاجمالي بال  -10

 العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق المناقصة او اجراء اي تعديل عليها . لايجوز المقدم  -11

 ة مباشرة او غير مباشرة لايجوز لمنتسبي  دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصور  -14

، كتاب  تقديم واحد او اكثر من البيانات الآتية )شهادة التأسيس ، عقد التأسيس النظام الداخلي للشركة

التخويل بالمراجعة والتوقيع ، هوية تصنيف المقاولين ، هوية غرفة  التجارة ، أجازة ممارسة المهنة 

 مصدقة وفقآ للقانون .

 كتاب عدم المخالفة من الاشتراك في المناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب . -13
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ن توقيع العقد بعد التبليغ  بكتاب الاحالة مصادرة التأمينات الاولية لمن تحال اليه المناقصة عند نكوله ع -12

او عند سحب مقدم العطاء لعطاءه خلال فنرة نفاذيته وبعد غلق المناقصة او عند التصحيح على  أخطائه 

الحسابية وانعكاسها على قرار الاحالة وتتخذ يحقة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ 

 .العقود الحكومية النافذة 

يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقمآ ويعول على سعر الوحدة في  -15

 حالة عد صحة مبلغ الفقرة .

 يتحمل المناقص الذي تحال له المناقص كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانيين النافذة . -16

 عطاء واحد في المناقصة الواحدة .لايجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم اكثر من  -18

يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخدمات غير الاستثنائية او تعديل مواصفاتها  الفنية  -17

 مبلغ العقد .%40المتعاقد عليها بما لايزيد عن نسبة 

خمسة  %15يد عن يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات غير الاستشارية وبما لايز -19

 عشر بالمئة من مبلغ العقد . 
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 المخططات -0

 

 

 لا ينطبق
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 اتـــــــــــدول الكميــــــــــج

الكشف الهندسي التخميني لمعالجة المواد القابلة للاحتراق )الساندويج بنل والالكابوند  -0

 الهندسة وصيانة الاجهزة الطبية والخدمية كية ( في قسموالسقوف والالواح البلاستي

 

 المبلغ    السعر    الكمية           الوحدة  الفقرة وتفاصيلها  ت

تجهيز كافة المواد اللازمة والعدد والاليات  

للقيام بكافة الاعمال في ادناه وعلى اكمل 

 وجه وحسب توجيهات اللجنة المشرفة.

    

الساندويج الموجودة في   طلاء جميع الواح 1

كل الدائرة بالصبغ المقاوم للحرائق نوع ) 

LINE-XFF88  او الكاربولاين وحسب  )

تعليمات الشركة المصنعة والمواصفات 

 1التالية )المنشأ امريكي  السمك لايقل عن 

ملم   العمل بالماكنة   صديق للبيئة   يجف 

 24دقيقة   يدخل الخدمة خلال  15خلال 

سنوات  الصيانة لمدة  12الضمان  ساعة  

سنة واحدة من تاريخ اصدار شهادة الفحص 

النهائي   يتحمل حرارة لا تقل عن 

درجة مئوية لمدة ساعتين ( اويخضع 1122

للفحص  الاولي والنهائي حسب المواصفة 

 )1182الاوربية )

 2750    2م   

 

  

رفع السقوف الثانوية القابلة للاحتراق  2

دارة وتركيب ونصب سقوف وتسليمها للا

ثانوية  اخرى مقاومة للحرائق  معدنية منشأ 

جيد  مع رفع الانقاض خارج حدود البلدية 

 مع اعادة التأسيسات الكهربائية

   2270      2م   

الدائرة واجهة رفع الواح الالكابوند من  3

وتسليمها للادارة وصبغ الجدران بالمسدس 

الخارجي  الهوائي بالطلاء الخاص بالجو

وحسب اللون المطلوب مع تصليح المناطق 

المتضررة من الجدران وترتيب الكهربائيات 

 ورفع الانقاض خارج حدود البلدية 

   47 2م   

رفع التغليف البلاستك للغرف وتسليمها  4

للادارة والصبغ بالبنتلايت مع تصليح 

 الجدران وترتيب الكهربائيات

   420 2م  

لبلاستك مع جلي الكاشي رفع الارضيات ا 5

 ورفع  ونقل الانقاض خارج حدود البلدية 

   155 2م  

 
 -رقمآ و تا ة" :المجموع  
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لالكابوند الكشف الهندسي التخميني لمعالجة المواد القابلة للاحتراق )الساندويج بنل وا -0

 والسقوف والالواح البلاستيكية ( في مخازن الاسكان

 

 المبلغ    السعر    الكمية           الوحدة  الفقرة وتفاصيلها  ت

تجهيز كافة المواد اللازمة والعدد والاليات  

للقيام بكافة الاعمال في ادناه وعلى اكمل 

 وجه وحسب توجيهات اللجنة المشرفة.

    

الواح الساندويج الموجودة في   طلاء جميع 1

كل الدائرة بالصبغ المقاوم للحرائق نوع ) 

LINE-XFF88  او الكاربولاين وحسب  )

تعليمات الشركة المصنعة والمواصفات 

 1التالية )المنشأ امريكي  السمك لايقل عن 

ملم   العمل بالماكنة   صديق للبيئة   يجف 

 24دقيقة   يدخل الخدمة خلال  15خلال 

سنوات  الصيانة لمدة  12ساعة   الضمان 

سنة واحدة من تاريخ اصدار شهادة الفحص 

النهائي   يتحمل حرارة لا تقل عن 

درجة مئوية لمدة ساعتين ( اويخضع 1122

للفحص  الاولي والنهائي حسب المواصفة 

 )1182الاوربية )

   3036 2م   

رفع السقوف الثانوية القابلة للاحتراق  2

للادارة وتركيب ونصب سقوف وتسليمها 

ثانوية  اخرى مقاومة للحرائق  معدنية منشأ 

جيد  مع رفع الانقاض خارج حدود البلدية 

 مع اعادة التأسيسات الكهربائية

   72 2م   

واجهة بناية شعبة رفع الواح الالكابوند من  3

الاسكان والغرف الخدمية عند المدخل 

مسدس وتسليمها للادارة وصبغ الجدران بال

الهوائي بالطلاء الخاص بالجو الخارجي 

وحسب اللون المطلوب مع تصليح المناطق 

المتضررة من الجدران وترتيب الكهربائيات 

 ورفع الانقاض خارج حدود البلدية 

   273 2م   

رفع التغليف البلاستك للغرف وتسليمها  4

للادارة والصبغ بالبنتلايت مع تصليح 

 ئياتالجدران وترتيب الكهربا

   170 2م  

 
 -رقمآ و تا ة" :المجموع  
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الكشف الهندسي التخميني المعدل لمعالجة المواد القابلة للاحتراق )الساندويج بنل  -3

 المستلزمات الطبية  توزيع   والالكابوند والسقوف والالواح البلاستيكية ( في قسم

 المبلغ    السعر    الكمية           الوحدة  تفاصيلها الفقرة و ت

تجهيز كافة المواد اللازمة والعدد والاليات  

للقيام بكافة الاعمال في ادناه وعلى اكمل 

 وجه وحسب توجيهات اللجنة المشرفة.

    

طلاء جميع الواح الساندويج الموجودة في   1

 كل الدائرة بالصبغ المقاوم للحرائق نوع )

LINE-XFF88  او الكاربولاين وحسب  )

تعليمات الشركة المصنعة والمواصفات 

 1التالية )المنشأ امريكي  السمك لايقل عن 

ملم   العمل بالماكنة   صديق للبيئة   يجف 

 24دقيقة   يدخل الخدمة خلال  15خلال 

سنوات  الصيانة لمدة  12ساعة   الضمان 

لفحص سنة واحدة من تاريخ اصدار شهادة ا

النهائي   يتحمل حرارة لا تقل عن 

درجة مئوية لمدة ساعتين ( اويخضع 1122

للفحص  الاولي والنهائي حسب المواصفة 

 )1182الاوربية )

 7760    2م   

 

 

  

رفع السقوف الثانوية القابلة للاحتراق  2

وتسليمها للادارة وتركيب ونصب سقوف 

أ ثانوية  اخرى مقاومة للحرائق  معدنية منش

جيد  مع رفع الانقاض خارج حدود البلدية 

 مع اعادة التأسيسات الكهربائية

   522      2م   

رفع الواح الالكابوند من جميع الواجهات في   3

الدائرة وتسليمها للادارة وصبغ الجدران 

بالمسدس الهوائي بالطلاء الخاص بالجو 

الخارجي وحسب اللون المطلوب مع تصليح 

رة من الجدران وترتيب المناطق المتضر

الكهربائيات ورفع الانقاض خارج حدود 

 البلدية 

   2000    2م   

تجهيز المواد والقيام  بلبخ المناطق  4

المتضررة من الجدران من بعد رفع الواح 

الاليكابوند باستخدام مونة الاسمنت والرمل 

ومن ثم القيام باعمال النثر  3:1بنسبة 

الابيض والغبرة باستخدام مونة الاسمنت 

والالوان المطلوبة وكل مايتطلبه العمل 

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

   1188 2م  

  
   -المجموع رقمآ و تا ة" :
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الكشف الهندسي التخميني لمعالجة المواد القابلة للاحتراق )الساندويج بنل والالكابوند -4

 ز الدوائر الصحيةوالسقوف والالواح البلاستيكية ( في شعبة تجهي

 

 المبلغ    السعر    الكمية           الوحدة  الفقرة وتفاصيلها  ت

تجهيز كافة المواد اللازمة والعدد والاليات  

للقيام بكافة الاعمال في ادناه وعلى اكمل 

 وجه وحسب توجيهات اللجنة المشرفة.

    

طلاء جميع الواح الساندويج الموجودة في   1

بالصبغ المقاوم للحرائق نوع ) كل الدائرة 

LINE-XFF88  او الكاربولاين  )

وحسب تعليمات الشركة المصنعة 

والمواصفات التالية )المنشأ امريكي 

ملم   العمل بالماكنة    1 السمك لايقل عن 

دقيقة    15صديق للبيئة   يجف خلال 

ساعة   الضمان  24يدخل الخدمة خلال 

واحدة من سنوات  الصيانة لمدة سنة  12

تاريخ اصدار شهادة الفحص النهائي   

درجة 1122يتحمل حرارة لا تقل عن 

مئوية لمدة ساعتين ( اويخضع للفحص  

الاولي والنهائي حسب المواصفة الاوربية 

(1182( 

 45000    11810 2م   

 

531.450.000 

 

رفع السقوف الثانوية القابلة للاحتراق  2

سقوف  وتسليمها للادارة وتركيب ونصب

ثانوية  اخرى مقاومة للحرائق  معدنية 

منشأ جيد  مع رفع الانقاض خارج حدود 

 البلدية مع اعادة التأسيسات الكهربائية

 2.970.000     27000 110 2م   

واجهة بناية شعبة رفع الواح الالكابوند من  3

الاسكان والغرف الخدمية عند المدخل 

مسدس وتسليمها للادارة وصبغ الجدران بال

الهوائي بالطلاء الخاص بالجو الخارجي 

وحسب اللون المطلوب مع تصليح 

المناطق المتضررة من الجدران وترتيب 

الكهربائيات ورفع الانقاض خارج حدود 

 البلدية 

 5.000.000 25000 200 2م   

رفع التغليف البلاستك للغرف وتسليمها  4

للادارة والصبغ بالبنتلايت مع تصليح 

 وترتيب الكهربائياتالجدران 

 3.750.000 25000 150 2م  

    
 -رقمآ و تا ة" :المجموع  
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لمعالجة المواد القابلة للاحتراق )الساندويج بنل والسقوف الكشف الهندسي التخميني  -5

 في معهد المصول واللقاح  والالواح البلاستيكية (

 

 الكمية       الوحدة  الفقرة وتفاصيلها  ت

    

السعر    المبلغ      

تجهيز كافة المواد اللازمة والعدد  

في ادناه والاليات للقيام بكافة الاعمال 

وعلى اكمل وجه وحسب توجيهات اللجنة 

 .المشرفة

    

طلاء الواح الساندويج للغرف الداخلية   1

-LINEبالصبغ المقاوم للحرائق نوع ) 

XFF88  وحسب تعليمات الشركة )

المصنعة والمواصفات التالية )المنشأ 

ملم   العمل  1امريكي  السمك لايقل عن 

 15بالماكنة   صديق للبيئة   يجف خلال 

ساعة    24خلال  دقيقة   يدخل الخدمة

والصيانة لمدة سنة    سنوات 12الضمان 

يتحمل حرارة لا تقل عن  , واحدة 

 عتين (درجة مئوية لمدة سا1122

حسب المواصفة ويخضع للفحص 

 1182الاوربية 

2م        1000 

 

  

رفع السقوف الثانوية القابلة للاحتراق  2

وتسليمها للادارة وتركيب ونصب سقوف 

ثانوية معدنية منشأ جيد مع اعادة 

 التأسيسات الكهربائية

2م          85   

الالكابوند وتسليمها للادارة  رفع الواح 3

وصبغ الجدران بالمسدس الهوائي 

بالطلاء الخاص بالجو الخارجي وحسب 

اللون المطلوب مع تصليح الجدران 

 .وترتيب الكهربائيات

2م        66    

 
  -: "و تا ة  آرقم المجموع                                                                                        
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الكشف الهندسي التخميني لمعالجة المواد القابلة للاحتراق )الساندويج بنل( في شعبة  -3

 استقبال الادوية ومحاليل الزرق الوريدية ) مخزن الحصوة(

 

 الكمية       الوحدة  الفقرة وتفاصيلها  ت

    

السعر    المبلغ      

تجهيز كافة المواد اللازمة والعدد  

والاليات للقيام بكافة الاعمال في ادناه 

وعلى اكمل وجه وحسب توجيهات 

 اللجنة المشرفة.

    

طلاء جميع الواح الساندويج الموجودة في   1

كل الدائرة بالصبغ المقاوم للحرائق نوع ) 

LINE-XFF88  او الكاربولاين وحسب  )

تعليمات الشركة المصنعة والمواصفات 

 1التالية )المنشأ امريكي  السمك لايقل عن 

ملم   العمل بالماكنة   صديق للبيئة   يجف 

 24دقيقة   يدخل الخدمة خلال  15خلال 

سنوات  الصيانة لمدة  12ساعة   الضمان 

فحص سنة واحدة من تاريخ اصدار شهادة ال

النهائي   يتحمل حرارة لا تقل عن 

درجة مئوية لمدة ساعتين ( اويخضع 1122

للفحص  الاولي والنهائي حسب المواصفة 

 )1182الاوربية )

2م        15750 

 

  

 
 -: "وكتابة آرقملمجموع ا
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)الساندويج بنل والالكابوند والسقوف لمعالجة المواد القابلة للاحتراقالكشف الهندسي التخميني  -7

 والالواح البلاستيكية ( في قسم الاخراج الكمركي

 

ةالكمي الوحدة الفقرة وتفاصيلها  ت السعر     المبلغ      

تجهيز كافة المواد اللازمة والعدد والاليات للقيام بكافة الاعمال  

 في ادناه وعلى اكمل وجه وحسب توجيهات اللجنة المشرفة.

    

طلاء جميع الواح الساندويج الموجودة في  كل الدائرة بالصبغ  1

(  او الكاربولاين  LINE-XFF88المقاوم للحرائق نوع ) 

وحسب تعليمات الشركة المصنعة والمواصفات التالية )المنشأ 

ملم   العمل بالماكنة   صديق  1امريكي  السمك لايقل عن 

ساعة    24دقيقة   يدخل الخدمة خلال  15للبيئة   يجف خلال 

سنوات  الصيانة لمدة سنة واحدة من تاريخ  12الضمان 

ي   يتحمل حرارة لا تقل عن اصدار شهادة الفحص النهائ

درجة مئوية لمدة ساعتين ( اويخضع للفحص  الاولي 1122

 )1182والنهائي حسب المواصفة الاوربية )

2م  252 

 

  

رفع السقوف الثانوية القابلة للاحتراق وتسليمها للادارة  2

من وتركيب ونصب سقوف ثانوية  اخرى مقاومة للحرائق  

بورد مع عمل سحبات جانبية مع الصبغ والتصليح  الجبس

مع رفع   وحسب الديكور المتفق عليه مع الجهة المستفيدة

 الانقاض خارج حدود البلدية مع اعادة التأسيسات الكهربائية

2م  32   

والقيام بأعمال تغليف الجدران رفع التغليف البلاستك للغرف  3

بالجبس بورد المقاوم للحرائق مع التصليح والصبغ حسب 

ورفع ونقل الديكور والالوان المختارة من قبل الجهة المستفيدة 

 الانقاض خارج حدود البلدية وترتيب الكهربائيات

2م  66   

تطبيق ارضية رفع الارضية القابلة للاحتراق والقيام باعمال  4

جديدة من البورسلاين مشابهه لما موجود في القسم بأستخدام 

( مع كافة متطلبات 1:3مونة الاسمنت والرمل بنسبة خلط )

 العمل ورفع الانقاض خارج حدود البلدية

2م  32   

طن من منشأ ممتاز كع كافة اعمال  2نصب سبلت سعة  5

الماء مع كافة متطلبات العمل التأسيسات الكهربائية وتصريف 

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

   1 عدد

    
 -: "وكتابة آرقمالمجموع 

 

 

 

 -:السبعة الكلي للكشوفات المبلغ 

 -: "ةــــــــــــــــبالكلي كتاالمبلغ 
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 جدول الاعمال للفقرات الاحتياطية
 

 

 

 لا ينطبق
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 المبالغ الاحتياطية
 

 

 لا ينطبق
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 السادسالجزء 

للشروط العامة لعقود تنفيذ الأشغاا
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 شروط العامة للعقدال

 الفهرســــت
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 أحكام عامة -المادة الأولى 
 التعاريف :  – 0/0

العقد هذه ) العامة ،والخاصة بجزئيها )أ( و )ب( المعاني يكون للكلمات والمصلحات الأتية حيثما وردت في شروط 

، وكما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ازاءهاالمخصصة 

 ما لم يقتض السياق غير ذلك :

     :العقد  -0/0/0

 :العقد  - 0/0/0/0

العامة  والشروط  الشروط و رفي العقد ويتكون من اتفاقية العقد وكتاب الأحالةالبنود المتفق عليها بين ط يعني

وأية وثائق أخرى )ان وجدت( مدرجة في  استمارة تقديم العطاءالخاصة، والمواصفات والمخططات، والجداول، و

 اتفاقية العقد.

 :  كتاب الأحالة - 0/0/0/0

ويجب ان يحتوي   مل والموجه الى المناقص الفائز الرسمىالكتاب الرسمي الصادر والموقع من صاحب الع يعني

اسم المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رقم هاتفه،البريد الالكتروني  اسم ورقم المناقصة او الدعوة  مبلغ على 

 الةالإحالة   مدة التنفيذ   تاريخ بدء سريان العقد  التأمينات النهائية واية أمور أخرى تقتضيها طبيعة الإح

 :  استمارة تقديم العطاء -0/0/0/3

الاستمارة التي تم اكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلق بالاشغال الموقعة والمقدمة من قبله الى  تعني

 .صاحب العمل

 المواصفات :  -0/0/0/4

ل )او من ينوب عنه(، في العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرها صاحب العممشار اليها تعني "المواصفات" كما 

 بموجب أحكام العقد.

 المخططات :  -0/0/0/5

في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل )او من  مشار اليهاتعني "مخططات الأشغال" كما 

 ينوب عنه(، بموجب أحكام العقد.

 الجداول :  -0/0/0/3

مكن أن استمارة تقديم العطاء وتكون جزء لا يتجزء من العقد  ويتعني الوثائق التي يستكملها مقدم العطاء وتقدم مع 

 تشمل هذه الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو  الاجور. 

 العطاء :  -0/0/0/7

 وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد. يعني استمارة تقديم العطاء

 :"جداول الكميات"  -0/0/0/8

 . تعني الجداول التي تتضمن اوصاف وكميات واسعار وفقرات الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد

  : الاطراف  -0/0/0

 :  الطرف -0/0/0/0

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق. 

 صاحب العمل :  -0/0/0/0

 وكذلك خلفاءه القانونيين.  ةالشروط الخاصفي  المعرفجهة التعاقد يعني 

 المقاول :  -0/0/0/3

الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل  استمارة تقديم العطاءيعني الشخص )الأشخاص( المسمى بالمقاول في 

 كذلك خلفاءه القانونيين. 

 المهندس :  -0/0/0/4

الذي يعينه صاحب العمل للقيام و ا الشروط الخاصةاو الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في  يعني الشخص

أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر،  بمهام المهندس لأغراض هذا العقد،

 ( )استبدال المهندس(. 3/4ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للفقرة )

  ممثل المقاول : -0/0/0/5
( ليتصرف نيابة 4/3ه في العقد، أو من يعينه من وقت لأخر بموجب للفقرة )يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيل

 عنه. 
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  أفراد صاحب العمل : -0/0/0/3
( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، 3/2يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة )

 غ  المقاول انهم من أفراد صاحب العمل.وكذلك ايا من الافراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلا

 مستخدمو المقاول :  -0/0/0/7

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز 

 المقاول أو جهاز أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال.

  المقاول الثانوا أو المقاول من الباطن  :  -0/0/0/8
يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاب ما من الاشغال، والخلفاء 

 القانونيين لأي من هؤلاء. 

 التواريخ ، الفحوصات ، المدد والانجاز : -0/0/3

  تاريخ المباشرة : -0/0/3/0
 (.8/1خ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة )يعني التاري

 :  )مدة تنفيذ الأشغال( مدة الاكمال -0/0/3/0

( محسوبة من تاريخ 8/2تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( بموجب للفقرة )

 (.8/4تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة )، مع أي الشروط الخاصةالمباشرة، كما يتم تحديدها في 

 الفحوصات عند الاكمال : -0/0/3/3

تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب اوامر تغيير، 

ا )حسب واقع الحال( من والتي يتم اجراؤها بموجب احكام "المادة التاسعة" قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منه

 صاحب العمل.

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال:  -0/0/3/4

 تعني شهادة الأستلام  الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "المادة العاشرة" .

 فترة الصيانة :  –0/0/3/5

ح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها ( للاشعار باصلا11/1لفقرة )االزمنية التي يتم تحديدها بموجب تعني الفترة 

مع أي تمديد لها  الشروط الخاصةشهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في  12)حسب واقع الحال( والتي تمتد لفترة 

(( محسوبة من تاريخ انجاز الاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام  11/3يتم بموجب الفقرة )

 (.12/1وجب للفقرة )الأولي للأشغال بم

 :  شهادة الأستلام النهائي للأشغال -0/0/3/3

 (. 11/2تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة )

 اليوم :  -0/0/3/7

ب يعني يوما   .تقويميا

  المبالغ والدفعات : -0/0/4

 مبلغ العقد المقبول:  -0/0/4/0

خطاب الترسية" مقابل تنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية   –تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كتاب الأحالة 

 عيوب فيها.

 :  )مبلغ العقد الفعلية (  مبلغ العقد -0/0/4/0

 ( وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقا لاحكام العقد.14/1تعني مبلغ العقد المعرف بموجب للفقرة )

 الكلفة :  -0/0/4/3

، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما ف يتكبدها المقاول ها أو سوتعني جميع النفقات التي تكبد

 يماثلها، ولكنها لاتشمل الربح.

 شهادة الحساب النهائي:  -0/0/4/4

 (.14/13تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب للفقرة ) 

 كشف الحساب النهائي :  -0/0/4/5

 (.14/11ب النهائي المعرف بموجب للفقرة )يعني المستخلص كشف الحسا

 شهادة السلفة المرحلية:  -0/0/4/3

 تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.

 

 العملة المحلية :  -0/0/4/7
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 تعني )الدينار العراقي(.

 السلف :  -0/0/4/8

 بموجب احكام "المادة الرابع عشر" . تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها

 المبلغ الاحتياطي :  -0/0/4/9

يعني أي مبلغ )ان وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو 

 (.13/5تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب الفقرة )

 الأستقطاعات النقدية :  -0/0/4/02

( والتي يقوم بردها بموجب الفقرة 14/3) ع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرةتعني مجمو

(14/2.) 

 كشف العمل المنجز :  -0/0/4/00

 بموجب احكــــام )المادة الرابعة عشر( . ،يعني أي كشف للعمل المنجز يقـــدمه المقـــاول كجـــزء من طلب السلف

 لزمات التنفيذ :الاشغال ومست -0/0/5

 معدات المقاول :  -0/0/5/0

تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب 

أو  الموادفيها، ولكنها لاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل )ان وجدت( ولا التجهيزات الآلية أو 

 خرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمية.الاشياء الا

 مستلزمات التنفيذ :  -0/0/5/0

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب. 

  المواد : -0/0/5/3
و قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية، تعني الاشياء من كل الانواع )عدا التجهيزات الآلية( التي شكلت أ

 بما في ذلك المواد المجهزة فقط )ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد. 

 الأشغال الدائمية :  -0/0/5/4

 تعني الأشغال الدائمية التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.

  التجهيزات الآلية : -1/0/5/5

ني الأجهزة والمعدات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية والتي تتضمن تع

 وسائط النقل المشتراة لصاحب العمل لاغراض تنفيذ او تشغيل المشروع.

 قسم :  -0/0/5/3
 ن وجد(.إكقسم من الاشغال )  الشروط الخاصةتعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في 

 الاشغال الم قتة :  -0/0/5/7
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع )باستثناء معدات المقاول( التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال 

 الدائمية وانجازها واصلاح أية عيوب فيها.

  الاشغال : -0/0/5/8
 سب.  تعني الأشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو منا

  تعاريف أخرى : -0/0/3

 وثائق المقاول : 0/0/3/0

 تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ لعقد.

 معدات صاحب العمل :  -0/0/3/0

ن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ )إتعني الأجهزة والمعدات والعربات 

 لاشغال كما هي محددة في المواصفات، ولكنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.ا

  القوة القاهرة : -0/0/3/3
 كما هي معرفة في )المادة التاسعة عشر(. 

 القوانين :  -0/0/3/4

ب في  والتعليمات  و الانظمة والاوامر العراقية  و الصادرة التشريعاتتعني  عن أية سلطة عامة مشكلة قانونا

 جمهورية العراق. 

 

 :  ضمان حسن الاداء -0/0/3/5

 (.4/2ن وجدت( المطلوبة بموجب الفقرة )إيعني الضمان )أو الضمانات ، 
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 الموقع :  -0/0/3/3

مواقع التي يتم  تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الأشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل وال

 تسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.

 غير المنظور : -0/0/3/7
 تاريخ تقديم العطاء.في الظروف الاعتيادية قبل ان يتوقعه  ذي خبرةيعني ما لم يكن بوسع مقاول 

  : اوامر التغيير -0/0/3/8

 بموجب احكام )المادة الثالثة عشر(. بناءاب على امر كتابي يصدر من صاحب العمليعني أي تغيير في الاشغال يتم 

 التفسير :  – 0/0

 باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون : ، في العقد

 الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.  -أ

ب الى المفرد. الكلمات التي تشير ال -ب ب الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضا  ى المفرد تنصرف أيضا

ب.  -ج  الأحكام التي تتضمن كلمة )يوافق( أو )موافق عليه( أو )اتفاق( يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة كتابيا

 طباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائم. )خطيا أو كتابة( تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو ال -د

 الاتصالات :  – 0/3

شعارات أو طلبات ، فان هذه إأينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو 

 الاتصالات يجب : 

أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل اشعار بالاستلام ( ،  -أ

 ، و...الشروط الخاصةما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في 

 ، ومع ذلك : الشروط الخاصةأن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في  -ب

 لها وفقا لذلك. اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسا  -1

اذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه  -2

 الطلب. 

لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر ، كما انه 

ى الطرف الذي يصدر مثل هذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى يتعين عل

 الطرف الأخر حسبما تطلبه الحالة.

  القانون واللغة :  – 0/4

 يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.

أعتماد أكثر من لغة  للعقد، فيتم تحديد  اللغة المعتمدة و في حالة  الشروط الخاصةتكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في 

 .الشروط الخاصةعند حصول أختلاف في التفسير في 

 العقد : تاريخ ابرام – 0/5

تسلم ويتم احتساب تلك المدة من اليوم التالي لبضمنها مدة الانذار ( يوما 22على الطــرفين ابرام أتفـــاقية العقد خـــلال )

 . الشروط الخاصةنص على خلاف ذلك في ذا الا اتاب الأحالة المقـــاول لك

 التنازل :  – 0/3

 : الا انه يجوز لأي طرف أو بموجبهلايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد 

ر وحده حرية التقديرفي هذا لأخيأن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسبقة، وللطرف ا -أ

 .الشأن

 تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية . -ب

 العناية بالوثائق والتزويد بها :   – 0/7

ائق المقاول )ان وجدت(، يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووث

والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق 

 في كل الاوقات. 

يتعين على هذا  اذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه

 الطرف أعلام الطرف الأخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.  

 

 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  – 0/8

ب حينما يتعرض تنفيذ الأشغال الى التأخير أو الاعاقة بسبب عدم قيام  يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس أشعاراب خطيا

شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات  ة محددة،تعليمات خلال فترالمهندس بتزويده بمخططات أو 
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الضرورية والاسباب الداعية لاصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على التأخر في اصدارها من اعاقة للعمل أو 

 تأخيره. 

مما كان قد معقول مهندس في اصدار أية مخططات أو تعليمات ضمن وقت اذا تكبد المقاول تأخيراب و/أو أية كلفة بسبب أخفاق ال

أشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراب آخر الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول 

 بشأنها، من حيث : 

 (.8/4ز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب الفقرة )أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير اذا كان الانجا -أ

 . أي كلفة مع هـــامش ربح معقول )عن بعض الاعـــاقـــات(، لاضـــافتهما الى مبلغ العقد -ب

(، بالاتفاق على تلك الامور أو أعداد 3/5كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــلامه لهذا الاشعار الآخر أن يقوم استناداب للفقرة )

 تقديراته بشأنها. 

الا أنه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في اصدار 

 وثائق المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لايحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 حب العمل لوثائق المقاول : أستخدام صا – 0/9

يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق )بوثائق المقاول( والتصاميم التي قام هو بإعدادها )أو تم اعدادها 

 لصالحه(. 

استخدام أو التداول يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو 

 لوثائق المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق : 

  .يعتبر مطبقاب خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول -أ

ئق المقاول الى غاية انجاز يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثا -ب

 الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها. 

يسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات الطابع الحــاسوبي وبرمجياتها، بواسطــة أي جهـــاز   حــــاسوب في الموقع  -ج

 المقـاول قد قام بتزويدها.  أو أية أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون

ينبغي أن لايسمح صاحب العمل )أو من ينوب عنه( بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول لوثائق المقاول 

وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها )أو تم اعدادها لصالحه( دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بموجب 

 رة(.  هذه )الفق

 أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :  –0/02

في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات 

صة، أن يستعمل أو وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل )أو التي تم اعدادها لصالحه(. يجوز للمقاول، على نفقته الخا

. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي فقط يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد

 طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.  

 التفاصيل السرية :  – 0/00

 لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه. ل المعلومات السرية تعين على المقاول و ممثلي صاحب العمل ان يفصحا عن كي

كما يتعين على كل  منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم فقط 

ي  منهم نشر او الافصاح عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف الاخر دون بموجب العقد او القوانين المعمول بها. و لايجوز لا

موافقته. الا انه يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى مطلوبة لاثبات اهليته 

 في المنافسة في المشاريع الاخرى.

 التقيد بالقوانين :  – 0/00

سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة،  يتعين على المقاول في

 فانه:

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل )أوسيحصل( على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط، و  -أ

ة، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في التنظيم ، و تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمي

المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب 

 العمل في القيام بذلك .

يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح  -ب

القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على  والموافقات التي تتطلبها

الا اذا اعيق  جة اخفاق المقاول في القيام بذلكالمقاول أن يتحمل اية اضرار قد تصيب صاحب العمل نتي

 المقاول من تحقيق ذلك  وقدم ادلة على سعيه للحصول على تلك التصاريح .

   يات المشتركة والمفردة : المس ول – 0/03
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ب  كاناذا  ب مشتركا  ، فانه يجب مراعاة ما يأتي :  )أئتلاف(المقاول )بموجب القوانين الواجبة التطبيق( مشروعا

 يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد. -أ
بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة  )الأئتلاف(ك تولى المشروع المشتري -ب

تنفيذ كامل العقد امام صاحب العمل وكذلك وادارة ومناقصة ال العطاء وخلال احالةء من اعداد وتقديم لتنفيذ العقد ابتدا
 .استلام الدفعات

شترك أو الأئتـــلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من أن لا يقوم المقــاول بتغيير تكوين المشروع الم -ج

 صاحب العمل.  

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -0/04

يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، 

وان يسمح بتدقيق تلك الحسابات و السجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب التعاقد  تفي العقود الناجمة عن أجراءا

 العمل إن تطلب الأمر ذلك.

( و التي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة 15/6ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة )

في حالة ثبوت تورطه باي من حالات الفساد و الفقرة احكام هذه لمشار اليها في لأحقية صاحب العمل بالكشف و التدقيق ا

الأحتيال، وما يترتب عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( 

 او اي قانون يحل محله. 2224( لسنة 80رقم )

 

 عملالمادة الثانية : صاحب ال
 حق الدخول في الموقع :  – 0/0

يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال، في الوقت )أو 

 ، إلا أن حق الدخول والتمكين يمكن أن لايخص بها المقاول وحده.الشروط الخاصةالأوقات( المحددة في 

صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أي اساسات أو منشأ أو  إذا نص العقد على أن 

تجهيزات آلية أو طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، الا 

 حسن التنفيذ. انه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان 

، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الشروط الخاصةاذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في 

الموقع والتمكن منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في 

  (.8/3الفقرة )

اذا تكبد المقاول تأخراب ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى 

( للبت في أي تمديد لمدة 8/4المقاول أن يرسل اشعاراب الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة )

 التأخير، الانجاز بسبب ذلك 

( سواءب بالاتفاق 3/5ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة )

 عليها أو اجراء تقديراته بشأنها. 

في ذلك أي خطأ أو  و اذا تأخر صاحب العمل )والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر( ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما

 تأخر في تقديم )وثائق المقاول(، ففي هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :  – 0/0

 يقدم صاحب العمل  المساعدة للمقاول )عند طلبه( للحصول على مايأتي : 

 قة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية.المتعل النافذةقوانين من النسخ  -أ

 :النافذةقوانين الأو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب  ،التصاريح -ب

  .( )التقيد بالقوانين(1/12فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة ) -1

 توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي. -2

 قع.لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من المو -3

 

 أفراد صاحب العمل : – 0/3

 يكون صاحب العمل مسؤولاب عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان : 

  .(4/5التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة ) -أ

(، وبأجراءات 4/0الفقرة ) الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود )أ،ب،ج( من -ب

 (. 4/16حماية البيئة بموجب الفقرة )

 مطالبات صاحب العمل :   – 0/4



 

 ]0200/02/ 5    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

52 

 

اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة 

أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. و على الرغم بالعقد، و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتعين عليه، 

من ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز 

(، أو مقابل أية خدمات 4/18قرة )(، أو مقابل المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للف4/10بموجب الفقرة )

 أخرى يطلبها المقاول. 

يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية  28ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة لا تزيد عن 

عار بتمديد )فترة أو كان عليه ان يكون على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما الإش

 الصيانة( فانه يجب اصداره قبل انقضائها. 

يتعين أن تحدد هذه التفاصيل )المادة والفقرة( في العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب 

لمهندس في مثل هذه الحالة أن العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على ا

 ( للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :3/5يدرس تلك الطلبات بموجب أحكام الفقرة )

ب للحصول عليها من المقاول. -أ  أية مبالغ )ان وجد( يكون صاحب العمل مستحقا

   (. 11/3أي تمديد )ان وجد( لفترة الصيانة، وفقا الفقرة ) -ب

كخصم في مبلغ العقد وشهادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط  من  هذه المبالغ يمكن تضمينها

 الكميات المصادق عليها في السلفة،أو خلاف ذلك أجراء المطالبة بموجب  هذه الفقرة.

 

 المادة الثالثة : المهندس
 واجبات وصلاحية المهندس : –3/0

مهندسين ومهنيين  المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدموا المهندس من يعين صاحب العمل )المهندس( للقيام بالواجبات

 ة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات. ءمتمتعين بالكفا

 ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد. 

ب  للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان مطلوبا

من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في 

 الشروط الخاصة. على صاحب العمل اعلام المقاول فورا باية تغيرات اجراها على الصلاحيات الممنوحة للمهندس.

دس بممارسة صلاحياته التي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا وفي كل الاحول ، فعندما يقوم المهن

 العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من صاحب العمل. 

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فأنه : 

كانت مفهومة ضمنيا  عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو -أ

 منه، فانه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل. 

 ليس للمهندس صلاحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد. -ب

أقتـــــراح، أو أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو  -ج

طلب الفحص، أو أي تصرف مماثل من المهندس )بما في ذلك أغفال عدم الموافقة( لا تعفى المقاول من أية مسؤولية 

يتحملها بموجب أحكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد 

 بالشروط. 

( يوما من تاريخ تقديم الطلب، 28ستجابة لطلب المقاول يجب أن يكون تحريريا وخلال )أن أي أجراء من المهندس ا -د

 الا أذا نص على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجه لاحقا : 

بصدد اي من الحالات المؤشرة  على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أي اجراءات 

 بالفقرات الأتية :

 (.4/12الموافقة على اضافة مدة و/او  زيادة كلفة بموجب الفقرة ) -أ

 ( الا في الحالات الأتية :13/1الايعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة ) -ب

 حالات الطوارىء كما يحددها المهندس. -1

 .الشروط الخاصةي قل عن ما محدد فتاذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة  -2

( ولاوامر الغيار المقترح من المقاول بموجب 13/3ة على مقترح تغيير من المقاول عملا باحكام الفقرة )المصادق -ج

 (.13/2( او )13/1الفقرتين )

أنفا  (. من دون أغفال الالتزامات المحددة13/4بأحكام الفقرة )العملة الوطنية عملا مستحقة للدفع بتحديد المبالغ ال     -د

بصدد ضرورة قيام المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس 

بان هنالك حالة طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الاشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول 
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لايعاز الى المقاول بتنفيذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية  من أي من التزاماته وواجباته  بموجب العقد، ا

التي تضمن تفادي او تقليص الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى  المقاول  الاستجابة  الفورية لتنفيذ ذلك 

ى المهندس التوجيه الصادر من المهندس على الرغم من عدم أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب العمل عليه وعل

تحديد قيمة المبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ ذلك العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل 

 من المقاول وصاحب العمل  بذلك تحريريا.

 التفويض من المهندس :  – 3/0

بات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به، أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواج –من وقت لآخر  –للمهندس 

كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون : المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين 

ب، ولا يعينون للتفتيش على بنود التجهيزات الآلية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الالغاء  خطيا

يعتبر مثل هذا الاجراء نافذا الابعد تسلم الطرفين اشعارات بذلك. الا أنه لايحق للمهندس تفويض صلاحيته باعداد التقديرات 

 (، الا اذا وافق الطرفان على مثل هذا التفويض. 3/5إعمالا للفقرة )

لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن  يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين

 ( من العقد. 1/4يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة )

يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى 

ود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو المقاول، وأن يتصرفوا ضمن حد

 –أختبار أو تفتيش أو اصدار تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي منهم 

 لك :وكأنها صادرة عن المهندس، وعلى الرغم من ذ –ضمن حدود تفويضه 

فأن أي أخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لايعنى المصادقة عليها،  -أ

 وبالتالي فأنه لايحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد. 

لمهندس، فأنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع اذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد ا -ب

 على المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها. 

 تعليمات المهندس :  – 3/3

 للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لتنفيذ الاشغال

 أو اصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد. 

)المادة(. أما اذا كانت  هذهلا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام 

ب( فانه يتم تطبيق احكام )المادة الثالثة عشرة( عل  يها. أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا )أمراب تغييريا

يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان 

ب... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض :  ب، فأن التعليمات يجب اصدارها خطيا  ذلك عمليا

 باصدار أمر شفوي.  -أ

ب من المقاو -ب  ل )أو من ينوب عنه( بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.  وتسلم تثبيتاب خطيا

 ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول. -ج

ده المفوض، حسب واقع عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساع

 الحال. 

  استبدال المهندس : -3/4

( يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر 21إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لاتقل عن )

 المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. 

 

 

 

 التقديرات :  -3/5

حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه )الفقرة( لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه يتعين 

على المهــندس أن يتشاور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه 

 بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة. يعد تقديراته  ى المهندس أنيتعين عل

( يوما من استلامه 28ثم يشعر المهندس كلاب من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة خلال )

أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في الاعتراض او الطلب الا اذا نص على خلاف ذلك ويتعين على كل من الطرفين 

 (.تسوية المنازعاتالاشعار، الا اذا تمت )أو الى أن تتم( أعادة النظر فيها، بموجب أحكام )المادة العشرين( )
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 المادة الرابعة : المقاول
 الالتزامات العامة على المقاول :  – 4/0

ليه في العقد( وأن ينفذ الاشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا يتعين على المقاول أن يصمم )الى المدى المنصوص ع

 لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها. 

يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و)وثائق المقاول( المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ 

من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام والفقرات الاستهلاكية وغيرها 

التصميم والتنفيذ وأنجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والفقرات والخدمات الداخلة 

 صاحب العمل. في صلب الاشغال او المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من 

يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وباستثناء ما هو 

 منصوص عليه في العقد، فان المقاول :

 يعتبر مسؤولاب عن جميع )وثائق المقاول(، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والفقرات كما -أ

 هو مطلوب ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد. 

 فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمية.  -ب

أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح  –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول 

يذ الاشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام المهندس المقاول أتباعها لتنف

 مسبقا عن أجراءاته. 

اذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمية، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في 

 الشروط الخاصة : 

لمقاول ان يقدم الى المهندس )وثائق المقاول( لهذا الجزء من الاشغال وفقا للاجراءات المنصوص عليها يتعين على ا -أ

 في العقد. 

يشترط ان تكون )وثائق المقاول متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في  -ب

يطلبها المهندس لاضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين ( وأن تشتمل على المعلومات الاضافية كما 4/1الفقرة )

 .تصاميم كل من الطرفين

محققاب يعتبـر المقاول مسؤولاب عن هـــذا الجـــزء مــن الاشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الاشغال  -ج

 للغرض الذي أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.  

مخططات المنشأ )أو ذلك   –قبل مباشرة اجراء الفحوصات عند الانجاز  –قدم الى المهندس يتعين على المقاول أن ي -د

الجزء منه( )كما تم تنفيذه(، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب  المواصفات، وبشكل مفصل، 

يعتبر هذا الجزء من الاشغال  حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا

 ( الا بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل الى المهندس.12/1إنه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب الفقرة )

 ضمان حسن الاداء  : – 4/0

في  مبلغ المحددائية، وبالالاستلام النهائي وتصفية الحسابات النه ( ضمان حسن الاداء لغاية)وعلى حسابه يقدمعلى المقاول أن 

 .الشروط الخاصة

من تاريخ تسلمه )كتاب  بضمنها مدة الانذار ( يوما22على المقاول أن يقدم ضمان حسن الاداء الى صاحب العمل خلال )

 الأحالة(.

 . العمل أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب

 

 

داء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. على المقاول ان يتأكد من أن ضمان حسن الا

أما اذا أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" 

فانه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان الى أن ( يوما، 28بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بــ )

 يتم انجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها.

 على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الاداء الا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد.

 ما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام النهائي للأشغال.   ( يو28على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء الى المقاول خلال )

اوامر بلغ المقاولة نتيجة التغييرات أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص م

 ة الاتحادية.نسبة مبلغ الاحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات تنفيذ الموازن تزيد عنلاالتغيير بنسبة 

 ممثل المقاول :  – 4/3

 على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد. 
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أن يقدم الى المهندس، اسم  –قبل تاريخ المباشرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول 

ومؤهلات الشخص الذي يقترحه كممثل له للحصول على موافقته. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من المهندس 

، أو اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم (6/2)استنادا للفقرة 

ب لهذا التعيين. ومؤهلات شخص آخر يكون مناس  با

 لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك. 

يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا 

الأشغال، فانه يتعين على المقاول أن يسمي بديلا مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار  عن الموقع أثناء تنفيذ

 المهندس بذلك. 

( و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض 3/3يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة )

خص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو سلطاته أو مهامه أو صلاحيته الى أي ش

الالغاء لا يعتبر نافذا الا اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص 

 م إلغاؤها. المفوض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي ت

(، وبخلافه 1/4يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة )

 يتعين على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس.

 مقاولون من الباطن ( : المقاولون الثانويون )أو ال - 4/4

لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على 

 الموافقة الخطية من المهندس. 

ك الافعال أو الاخطاء ويعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تل

 صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه : 

لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات )تجهيز المواد والفقرات( ، أو بشأن أية مقاولة  -أ

 ثانوية تم ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد. 

 ين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين. يتع -ب

( يوما من التاريخ المحدد لمباشرة عمل أي 28يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا في مدة لاتقل عن ) -ج

 مقاول ثانوي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.

 :  التعاون – 4/5

يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية 

 اعمال من :

 افراد صاحب العمل.  -أ

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.  -ب

 العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.  -ج

 أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.ممن يتم استخدامهم لتنفيذ  -د

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المـدى الذي يتعرض فيه المقاول لتاخير اعمالـه و/او تحمل تكاليف غير 

تشمل استعمال معدات المقاول منظورة. ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن 

 والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول. 

إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول 

ن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في بموجب "وثائق المقاول" فإنه يتعين على المقاول أ

 المواصفات. 

  تثبيت الابعاد : -4/3

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو 

لمقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي تلك التي يزوده المهندس بها. كما يعتبر ا

 خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.

يعتبرصاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول 

 عين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها. بها، الا أنه يت

اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداب على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، 

خير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فانه يتعين على وأن يتلافى التأ أن يكتشف مثل تلك الاخطاء ولم يكن بمقدور مقاول خبير

 لما يأتي : وفقا المقاول ان يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، 

 (. 8/4وجب الفقرة )ــــأي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بم -أ
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 بح، لاضافتهما الى مبلغ العقد. أي كلفة مع هامش ر -ب

(، ان يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة 3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة )

 لما يأتي :

 ، والى أي مدى.ا كان اكتشاف الخطأ متعذرا فيما اذ .1

 ولكن ضمن هذا المدى.  الامرين المذكورين في الفقرتين )أ، ب( أعلاه،  .2

 اجراءات السلامة :  – 4/7

 يتعين على المقاول : 

 أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.  -أ

 العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.  -ب

ورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء أن يبذل جهوداب للمحافظة على الموقع والاشغال خــــالية من العوائق غير الضــــر -ج

 الاشخاص للخطر. 

 توفير الاسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاشرة".   -د

توفير أية اشغال مؤقتة )بما فيها الطرقات والممرات والحراسات والاسيجة( ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشغال،  -ه

 ستعمال وحماية الجمهور والملاكّ والمستعملين للارض المجاورة للموقع.لا

 ضمان النوعية :  – 4/8

يتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل 

 العقد، كما يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام. 

قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ،  –لأعلامه  –يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس 

وعند اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول 

 نفسه عليها. 

 ام ضمان الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد. أن التقيد بنظ

  بيانات الموقع : –4/9

ما يتوفر لديه من البيانات  ت تصرف المقاول لاطلاعه، ضمن وثائق المناقصةيتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تح

 ولوجية في الموقع )تحت التربة(، بما في ذلك الظواهر البيئية.الخاصة بالظروف تحت السطحية والهيدر

، إلا أن المقاول يعتبر توقيع العقد موعد بعدلمقاول أية معلومات يحصل عليها كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف ا

 مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات. 

ب )مع الأخذ في ال حسبان عاملي الوقت والكلفة(، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات كما أنه والى المدى الممكن عمليا

بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الأشغال. والى  الضرورية المتعلقة

المعلومات التي سبق ذكرها، وانه قد  المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع

 اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :

 شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية.  -أ

 الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.  -ب

 فيذ اللازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح أية عيوب فيها.مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التن -ج

متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها  - د

     من الخدمات. 

 كفاية " مبلغ العقد الذا وافق عليه ": - 4/02

 يفترض في المقاول انه :

 قد أقتنع بدقة وكفاية "مبلغ العقد الذي وافق عليه".  -أ

ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل  هأنه قد وضع عرض -ب

 (. 4/2الامور التي تمت الاشارة اليها في الفقرة )

لذي وافق عليه" يجب أن يغطي جميع التزامـات المقاول المطلوبة وباستثناء ما قد يرد خـــلافا لذلك في العقد، فان "مبلغ العقد ا

إن وجدت( وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال  وانجازها بشكل لائق واصلاح أية  –في العقد )بمــا فيها المبالغ الاحتياطية 

 عيوب فيها. 

 ول ( :الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقا  - 4/00

يقصد بمصطلح "الظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق 

الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، 

 لمناخية. ولكنها لاتشمل الاحوال ا
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ب مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا  اذا واجه المقاول ظروفا

ب و  28تتجاوز  على أن يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من يوما

 ن الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة. معاينتها والتحقق م

كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات 

ب(، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام المادة  قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا )أمراب تغييريا

 )الثالثة عشرة( بشأنها. 

أما اذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار 

 ما يأتي : لها بموجب اشعاره ه يكون مستحقا بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فان

 (.8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

روف المادية"، ومن ثم يقوم عملا يقوم المهندس حال استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن ذلك "الظ

 ( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات كما يأتي :3/5بالفقرة )

 فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.  .1

انه يمكن للمهندس قبل تقدير الامرين الموصوفين في البندين )أ، ب( أعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، ف  .2

( أعلاه، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف بالاتفاق على التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة )

المـــادية الاخرى في اجــزاء الاشغال المماثلة )ان وجدت( افضل مما كان منظورا عند تقديم المقاول لعرض 

( ان يقدر 3/5هذه الظروف غير المنظورة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة ) المناقصة، وانه اذا تم مواجهة مثل

ب من مبلغ العقد  أو يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك الاوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصما

 وشهادات الدفع. 

ة، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عطائه، الا ان على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادي

 المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تاويل. 

 حق المرور والتسهيلات :  - 4/00

نص على خلاف ذلك في العقد، يتعين على صاحب العمل تأمين )وبدون اية كلفة على المقاول( طريق الوصول وحيازة ما لم ي

قع بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته المو

 ونفقتة أية تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الاشغال.

 الطرق الموصلة : –4/03

الموقع في التاريخ الذي يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد اقتنع يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى 

باوضاعها. ويتوجب على المقاول ان يبذل الجهود لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة 

 مرور المقاول أو مستخدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة. 

 يه خلافا لذلك في هذه الشروط :وباستثناء ما هو منصوص عل

 يكون المقاول مسؤولا )فيما بين الطرفين( عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها. -أ

على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على  -ب

 العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.التصاريح المطلوبة من السلطات ذات 

 لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل.  -ج

 لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها. -د

 طرق الموصلة لاستعماله.يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه ال  -هـ 

 نقل مستلزمات التنفيذ : –4/04

 خلافا لذلك، فانه :  الشروط الخاصةما لم ينص في 

( يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة 21لا تزيد على ) خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ

   رئيسية من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ يكون  -ب

 وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال.

يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات  -ج

ي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي التقاضي( مما قد ينجم عن ا

 قد تنتج عن عمليات النقل. 

 :معدات المقاول -4/05



 

 ]0200/02/ 5    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

65 

 

صصة حصرا لتنفيذ الاشغال. يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخ

ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقه ليست 

 مطلوبه بخصوص عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.  

 حماية البيئة: –4/03

ت لحماية البيئة )داخل الموقع وخارجه(، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوا

 للافراد وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.

تجاوز القيم كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لا ي

 المحددة في المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق. 

 الكهرباء والماء والغاز :–4/07

يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقه والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقا، 

 المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص.لاغراض تنفيذ الانشاءات، والى المدى 

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع  لغرض تنفيذ الاشغال، حسب 

التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات تلزم لمثل هذه 

 ستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.الأ

، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها )بموجب الأسعار المحددة( مقابل هذه الخدمات

 الى صاحب العمل.( لاجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ 3/5لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة ) (2/4)

 المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :  - 4/08

في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل  –إن وجدت  –يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" 

 ت : والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفا

 يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته و بأستثناء ذلك؛   -أ

يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو  -ب

 حيازتها أو التحكم بها.

معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من  و يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال

 ( ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل. 3/5،  2/4المهندس وفقا لأحكام الفقرتين )

ب )إن وجدت( وفقا للتفاصيل  –دون مقابل  –يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول  بالفقرات التي يلتزم بتقديمها مجانا

متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان  المحددة في

المحددين في العقد، إذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن 

 احب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها. قد تم الاتفاق بين الطرفين على غير ذلك ، فعلى ص

بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية في عهدة المقاول وتحت عنايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول 

ان كشفه من خلال بمعاينتها وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامك

 المعاينة الظاهرية.  

 تقارير تقدم العمل :  - 4/09

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى 

ي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار ( نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يل6(المهندس بـ 

 ( أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها. 0التقارير شهريا، خلال )

يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأستلام  الأولي 

 للأشغال. 

 ما يأتي : يجب أن يشتمل كل تقرير على 

الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(، وثائق المقاول، وطلبات  -أ

الشراء، والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها 

 المقاولين الثانويين الذي تم تسميتهم(.  -عريفه وفق المادة الخامسة المقاول الثانوي المسمى )كما تم ت

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.  -ب

فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات الآلية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع   ونسبة  -ج

 جاز المتوقعة والفعلية :التقدم وتواريخ الان

 لمباشرة التصنيع.  .1

 لعمليات التفتيش من قبل المقاول. .2

 للفحوصات.  .3
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 للشحن والوصول الى الموقع.  .4

 (.6/12بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة ) -د

  .نسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وشهادات الفقرات -هـ 

 .(2/4ائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للفقرة )ق -و

احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي  البيئية  -ز

  والعلاقات العامة.

فاصيل الوقائع أو الظروف التي قد  تعيق المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال والتقدم المخطط له، مع بيان ت -ح

 الاكمال وفقا للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها )أو التي ستتخذ( لتلافي التأخير. 

 ع :وقالأمن في الم  - 4/02

 :  الشروط الخاصةما لم ينص خلافا لذلك في 

 .  يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين بدخول الموقع -أ

يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص  -ب

آخرين يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب 

 العمل الآخرين في الموقع.  

 : عمليات المقاول في الموقع –4/00

يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها  ويوافق عليها المهندس على 

. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه اضافيةأعتبارها ساحات عمل 

 رى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي المجاورة.ضمن حدود الموقع وهذه الساحات الاخ

على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج 

والاشغال المؤقتة  المعدات الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات

 التي لم تعد مطلوبة. 

على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الاشغال المتعلقة بشهادة 

لمؤقتة، الاستلام تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والفقرات الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال ا

بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية 

 "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.  

 الآثار :   - 4/00

اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الفقرات ذات القيمة توضع جميع المتحجرات أو النقود أو 

الجيولوجية أو الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية 

 ه المكتشفات. لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخرين من ازالتها أو الاضرار بأي من هذ

كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر 

 تعليماته بكيفية التعامل معها. 

ر الى المهندس واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة لأمتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخ

 لتقدير استحقاقاته بخصوص ما يأتي : 

 (.8/4تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

 تفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.  ( للا3/5ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، بالتصرف وفقا للفقرة )

 

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
 المقاول الثانوا المسمى : مفهوم  - 5/0

 مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي : الثانوي المقاول اليعرف 

 نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسمى.  .أ

التغييرات والتعديلات" بأصدارتعليمات الى المقاول  –ام "المادة الثالثة عشرة" الذي يقوم المهندس، وفقا لاحك .ب

 .(5/2مقاول ثانوي. بموجب الفقرة )لاستخدامه ك

 الاعتراض على التسمية :  - 5/0

تراض عليه، فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول ثانوي مسمى آخر له اع 

اذا كان مبينا )اضافة لاشياء أخرى(  مقبولاب على أن يقوم بأشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض 

 على أي من الامور الأتية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا الامر : 
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 مقاول الثانوي لايملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية .  وجود مبررات للأعتقاد بأن هذا ال .أ

الناجمة عنه أو  اللوازمان المقاول الثانوي المسمى لايقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال  .ب

 وكلائه أو مستخدميه. او ...

 ه للاعمال الثانوية )بما فيها أعداد التصاميم ان وجدت(.أن المقاول الثانوي المسمى رفض توقيع أتفاقية المقاول .ج

 على المقاول الثانوي المسمى : 

ان يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته  -1

 بموجب العقد. 

في اداء  هن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاقأن يعوض المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج ع -2

   تلك الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات. 

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

يها يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في قوائم الدفعات للمقاول الثانوي المصادق عل

ب إليها أية مصاريف أخرى يجب أن  بعد موافقة المهندس عليها كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية  هذه المبالغ مضافا

الا بعد استلام مستحقاته لن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسمى ( و5/4) مقاولة بموجب أحكام الفقرةتكون جزءاب من سعر ال

 حب العمل عن الاشغال المنفذة بموجب عقد اتفاقية المقاولة الثانوية.المقاول للدفعات من صا

 إثبات الدفعات : - 5/4

للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا بان جميع 

السابقة قد تم دفعها له، محسوما منها الخصم المطبق  المبالغ التي استحقت للمقاول الثانوي المسمى في شهادات الدفع

 قام المقاول بما يأتي :للمحتجزات أو غيرها، الا اذا 

 تقديم هذا الاثبات للمهندس.   .أ

 وكذلك... .ب

 يرفض دفعها.    أن يحبس مثل هذه المبالغ أو اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق في -1

 .اجرائه م اشعاره بأحقية المقاول فيمقاول الثانوي المسمى قد تأن يقدم للمهندس اثبـاتا بأن ال -2

عندئذ يجوز لصاحب العمل )بناء على تقديره منفردا( أن يأمر بالدفع الى المقاول  الثانوي المسمى جزءا من أو جميع تلك 

نوي المسمى ولم يتمكن المقاول من المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقا، )بعد حسم الخصم المطبق( مما  استحق للمقاول الثا

 تقديم الاثباتات الموصوفة في الفقرتين )أ ،ب( في أعلاه بشأنها. وعلى المقاول

المقاول الثانوي  في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم  صرفها مباشرة من صاحب العمل الى 

 المسمى.

 

 عمالالمادة السادسة : المستخدمون وال
 تعيين المستخدمين والعمال :  – 3/0

ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، 

العمال  محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونقلهم وإذا كان ملائما إسكانهم وعلى المقاول إلى الحد الممكن تعيين

 والمستخدمين من ذوي الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال.

 معدلات الاجور وظروف العمالة : – 3/0

يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل 

لتي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على اصحاب حرف التجارة والصناعة في المنطقة ا

المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لاتقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها 

 ول.  محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقا

على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤوليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم 

ومكافأتهم واية سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه 

 لمتحققة عليه بموجب تلك القوانين. الاستقطاعات الضريبية من دخل مستخدميه ا

 الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :  – 3/3

 لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.

 قوانين العمل :  – 3/4

جبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الوا

والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه 

 اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل.
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 ساعات العمل :  – 3/5

لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة 

 ، الا إذا :الشروط الخاصةفي 

 كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد. .أ

 تمت موافقة المهندس عليها. او .ب

مكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص  والممتلكات او للمحافظة على كان الاستمرار في العمل امرا لاي .ج

 سلامة الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك.

 مرافق المستخدمين والعمال : – 3/3

المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية  ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون

 لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل. 

ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمية كمكان دائم أو 

 مؤقت لاقامتهم. 

 حة و السلامة :الص -3/7

يتعين على المقاول ان يتخذ التدابير في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر مرافق الاسعاف 

الاولى، وغرفة نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة 

 لمنع انتشار الأوبئة.لمتطلبات الصحة العامة و

يتعين على المقاول أن يعين شخصا مسؤولاعن السلامة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل 

مناسب ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاب بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ 

زمة  لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من الاجراءات الوقائية اللا

 ممارسة صلاحيته ومسؤولياته. 

كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقارير 

 . ى النحو الذي يطلبه المهندسة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات علالمتعلقة بالصحة والسلام

 رقابة المقاول:  - 3/8

ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش والفحص الاشغال، طيلة فترة 

 لتزاماته. التنفيذ وبعدها لاى فترة تلزم لقيام المقاول با

( وبالعمليات التي 1/4ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال )عملا باحكام الفقرة 

سيتم تنفيذها )بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث(، لغاية تنفيذ 

 وامنة. الاشغال بصورة مرضية 

  مستخدمو المقاول : - 3/9

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية  ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان 

المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد )او ان يعمل على ابعاد( اي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيهم 

 ممثل المقاول، اذا كان ذلك الشخص : 

 متماديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة. .أ

 يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.   .ب

 يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او  .ج

 متماد في سلوك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.  .د

 )او يعمل على تعيين( شخص بديل مناسب.وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين 

 سجلات العمال ومعدات المقاول :  - 3/02

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب 

مهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي المهارات، ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى ال

يوافق عليها المهندس، وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه لا زال متبقيا بتاريخ الانجاز المحدد في "شهادة 

 الأستلام  الأولي للأشغال". 

 السلوك غير المنضبط :   - 3/00

طات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتيا

 بالنظام من قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره. 

 

 التجهيزات اللازمه للغذاء :  - 3/00
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ت الكافية من الغذاء المناسب كما هو محدد في  المواصفات و بأسعار على المقاول أعداد الترتيبات اللازمة لتهيأة التجهيزا

 معقولة لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.

 تجهيز الماء :  - 3/30

 .حة للشرب و للاغراض الاخرىعلى المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صال

 جة :الوقاية من الحشرات الضارة والمزع  - 3/40

على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة 

والمزعجة بهدف تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات  الصادرة عن دوائر الصحة 

 ت لهذا الغرض.المحلية عند اختيار واستخدام المبيدا

 المشروبات الكحولية والمخدرات : - 3/50

على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو  مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، أو 

 الصدد. بيع، أو مقايضة، او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا

 الأسلحة والأعتدة :  - 3/03

 على المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لأي شخص او السماح لاي مستخدميه بذلك.

 الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 3/07

 ات دينية أو غيرها.على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة، و أيام ألاستراحة وأية عاد

 مراسيم الجنازات - 3/08

على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من  مستخدميه 

 المحليين الذي يوافيه الاجل اثناء اشتغاله  وبموجب الشروط المعمول بها محليا .

 د في تعيين العمالاستخدام القوة والتهدي  - 3/09

على المقاول عدم تعيين أية عماله باستخدام القوة والتهديد  بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتأدية الخدمة 

 لا يعتمد فيه التعيين بصورة طوعية يعتبر  التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات.

  الاحداثعدم جواز تشغيل   - 3/02

في أي من الاعمال التي يغلب عليها طابع  الاستغلال الاقتصادي او التي   تعرضه أو تحرمه  الاحداثعلى المقاول عدم تشغيل 

ب لقانون العمل من التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته  أونموه الاجتماعي  .وفقا

 تقارير اشتغال العمال - 3/00

لمقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات التعيين لعماله في الموقع وان  تكون هذه التقارير متضمنه الاسم، و على ا

العمر، و الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور  المدفوعة  لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه التقارير شهريا وأن 

ات العمل الاعتيادية. هذه التقارير يجب أن تقدم ضمن بقية التفاصيل الاخرى تكون جاهزة لاطلاع المهندس خلال ساع

 ( 6/2المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى المهندس  بموجب الفقرة )

 

 المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
 طريقة التنفيذ :  - 7/0

 اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتي :   للتجهيزات الآلية وجميع  ان يقوم بالتجهيز او التصنيع يتعين على المقاول

 بالطريقة المحددة في العقد )إن وجدت(.   .أ

 اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.   مراعاة .ب

 باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة )الا اذا نص في العقد على خلاف ذلك(. .ج

 النماذج:  - 7/0

عين على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات الأتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال يت

 تلك المواد في الاشغال :

 النماذج القياسية للمواد المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول. .أ

 دس كتغييرات. أية نماذج اضافية يطلبها المهن .ب

 في الاشغال. الاستعمالوالغرض من  المنشأعلى أن يتم وضع ملصق على كل نموذج لبيان 

 التفتيش : – 7/3

 يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات بما يأتي :

 الاولية( منها.  الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية )المواد .أ

أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، )في الموقع وخارجه(، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد  .ب

 والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد. 
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الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول  يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه

 والتسهيلات، والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية. 

د كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقص

التخزين أو النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول 

 انه لا حاجة لاجراء الكشف عليها.

تمت ان يكشف عن الاشغال التي  –متى طلب منه المهندس ذلك  –اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه  

 تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.

 الفحص : – 7/4

" على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد ألانجاز الفقرةينطبق ما يرد في هذه "

 )إن وجدت(.

خلاف ذلك في العقد  يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها من  ما لم ينص على

المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة والخبرة، و 

بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان غيرها مما يلزم لاجراء الفحوصات المنصوص عليها 

 اجراء الفحص لأي من التجهيزات الآلية أو الفقرات والاجزاء الاخرى من الاشغال.

يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر   

يام بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات المغيرة أو الاضافية أن التجهيزات الآلية أو الفقرات أو المقاول الق

المصنعيات التي تم فحصها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام 

 العقد الأخرى.

( ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم 24ل اشعاراب الى المقاول قبل )يتعين على المهندس ان يرس

يحضر المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، الا اذا 

 حوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس.صدرت له تعليمات كتابية من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الف

اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاب عنه، فأنه يتعين 

 على المقاول ان يقدم اشعاراب الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، بخصوص : 

 (.8/4سبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام  الفقرة )تمديد مدة الانجاز ب .أ

 اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد. .ب

( بالاتفاق عليها، او اجراء التقديرات 3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقاب لاحكام الفقرة )

 ر.لهذه الامو

فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار  يقدم للمهندس، تقارير الفحوصات مصدقة يتعين على المقاول ان 

ب بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول  شهادة الفحص، او يصدر للمقاول كتابا

 نتائج القراءات على انها صحيحة.

 الرفض : – 7/5

اذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان 

ب من التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك  ايا

لمواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول التجهيزات الالية او ا

ب مع متطلبات العقد.  بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقا

اعادة اجراء الفحوصات تحت واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب 

 تها.الشروط او الظروف ذا

 اعمال الاصلاحات : – 7/3

 على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي : 

 ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.  .أ

 اعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد.ازالة و .ب

تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما،  .ج

 او واقعة غير منظورة، او لغير ذلك من الأسباب.

لال مدة ، لا تتجاوز المدة المحددة )ان وجدت( في ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خ

ب بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة )ج( أعلاه.  التعليمات، او ان ينفذها فوراب اذا كان الامر متعلقا
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ذ مثل هذا العمل اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام أي أشخاص اخرين لتنفي

ب والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا والى الح لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه يتعين على  د الذي يكون فيه المقاول مستحقا

 .( أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخفاق2/4المقاول، اعمالاب للفقرة )

 : ملكية التجهيزات الالية والمواد – 7/7

 ما لم  ينص على خلاف ذلك في العقد.

ب من اي  ب لصاحب العمل )خاليا فأن أية فقرة من التجهيزات ألالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكا

 رهن او حقوق للغير( و اعتباراب من التاريخ الاقرب مما يأتي :

 عندما يتم ادخالها آو تركيبها في الأشغال.  .أ

 .(0/8عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة الالية والمواد عملا بالفقرة ) .ب

 عوائد حق الملكية : – 7/8

ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة  –مالم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول 

 بما يأتي : 

 تي يتم الحصول عليها من خارج الموقع. المواد الطبيعية )المواد الاولية( ال .أ

التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية أو مصنعة(، الا  .ب

 اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.

 

 ف العملالغرامات التاخيرية وتوقمديد العمل, المادة الثامنة : المباشرة ، ت
 مباشرة العمل :  – 8/0

، يعتبر تأريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط الشروط الخاصةما لم ينص على خلاف ذلك في 

والايعاز الى المقاول بالمباشره   بالاجراءات التالية الطرفينتمام قيام ا لاحقا كافة واعلان المهندس بأأليه السابقة المشار

  :لاشغال با

 توقيع أتفاقية العقد من  طرفي العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان  تطلب  ذلك. .أ

، و  (1/12) أستلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية )أ( من الفقرة .ب

 لم ينص على خلاف ذلك في العقد.المطلوبه  للمباشرة بالعمل ما 

 بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص  بالسلفة المقدمة . (14/2) استلام المقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرة .ج

يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ الاشغال في اقرب وقت عمليا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة 

 جبة دون اي تأخير.الوا

 مدة الاكمال :  - 8/0

ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال ، وأي قسم منها )إن وجد(، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي  

 قسم منها، )حسب واقع الحال( ويشمل ذلك  :

 ق نجاح "الفحوصات عند الاكمال".تحقي .أ

العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أنجاز كل الأشغال المحددة في  .ب

 (. 12/1تسلمها بموجب الفقرة ) أكتملت لاغراض

 منهاج العمل : – 8/3

ب من تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب الفقرة28يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال )  ( يوما

(... كما يتعين عليه أيضا أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي 8/1)

 أو مع التزامات المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي :

مرحلة من مراحل التصميم )إن الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل  .أ

وجدت(، واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتسليم الى الموقع، والانشاء، والتركيب 

 والفحص.

 بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي )المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم بموجب المادة الخامسة(. .ب

 المعاينات والفحوصات المحددة في العقد. بيان تسلسل ومواعيد .ج

 تقريرا مساندا يتناول :  .د

 اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ. ىالوصف العام لاساليب التنفيذ المنو -1

بيان تقديرات المقـــــاول لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب  -2

 لانواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة. ا
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عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج  توقفبال –( يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج 21خلال ) –وما لم يقم المهندس 

ته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاما

 مخولين بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم. 

 

يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا 

مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته على تنفيذ الاشغال، أو أن تزيد من 

 بذلك.لما قد تتسبب به هذه الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته 

نا مدى عدم التوافق( أو أنه لا يتناسب المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأن منهاج العمل لم يعد يتوافق مع العقد )مبي قاماذا 

مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعمالا لاحكام 

 هذه " الفقرة".     

 تمديد مدة الاكمال : – 8/4

 تالية :العقد عند تحقق أحدى الحالات ال مدة تمديد صاحب العملل -أ

أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغيير في الأعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثـــر  -1

راعى ـــــفي تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي وت

 .الشروط الخاصةفي  بة المحددةــالنس

كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعـــود إذا  -2

 لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .

يمكن توقعها عند التعاقد او تفاديها وترتب عليها ئية لا يد للمتعاقدين فيها  ولا اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنا -3

 تأخير في أكمال الأعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد .

 تراعى التشريعات النافذة عند تقديم طلبات التمديد او الاعتراض عليها.  -ب 

 نسبة تقدم العمل : – 8/5

 اذا تبين في أي وقت :

 أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الانجاز متعذرا خلال مدة الاكمال.  .أ

 (.8/3العمل قد تخلف )أو سوف يتخلف( عن توقيت المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة ) أن تقدم .ب

(، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول 8/4ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفقرة ) 

يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع ( ليقوم باعداد منهاج عمل معدل، مدعما بتقرير 8/3عملا بالفقرة )

 معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الاكمال. 

وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة 

ل و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته. اما اذا ادت هذه عدد ساعات العمل و/او اعداد مستخدمي المقاو

ان يدفع  –( 2/4)عملا باحكام الفقرة  –الاساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول 

 ( لاحقا.      8/0إن وجدت( يموجب الفقرة )) هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل، بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخير

يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر  

 ( دون التسبب بأية دفعة أضافية متحققة للمقاول.8/4العمل و لتقليص التاخير الحاصل للاسباب المدرجة بالفقرة )

 الغرامات التأخيرية : – 8/3

(، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعمالا لاحكام 8/2اذا اخفق المقاول في الالتزام بأكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة )

الشروط ( الغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في 2/4الفقرة )

، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، الا أن مجموع اصةالخ

الغرامات  المستحقة بموجب هذه "الفقرة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية )إن وجدت( كما هو منصوص 

 .. الشروط الخاصةعليه في 

لغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب تعتبر ا

( قبل انجاز الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات  المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او من اي من 15/5العمل بموجب الفقرة )

 الاخرى الواردة في العقد. واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته 

 العمل : توقف  - 8/7

ين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنــــفيذ الالتزامات التعاقدية المقاوللألزام  صاحب العملمن قبل  القرار الصادرالتوقف : هو  -أ

تستدعي ذلك مع مراعاة لوجود أسباب  امعه المتعاقداو  المعنية لدى صاحب العملولمدة محددة وذلك بناءاب على طلب الجهة 

 .    المادةالالية المعتمدة في هذه 

 : اسباب التوقف  -ب
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ب لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -1  اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضروريا

 ية التي تؤثر على سلامة التنفيذ.الأحوال المناخ  -2

 العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر التجوال. -3

 .والتعامل مع حالات ومدد التوقف التوقفت النافذة في اصدار اوامر اعى التشريعاتر  -ج

 بذلك وبدون تأخير. صاحب العملالمباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور أمر تحريري من  المقاولعلى  -د

الطلب لدى الجهة ( يوم من تاريخ تسجيل 62وخلال مدة لا تتجاوز ) صاحب العملفل( يوم  22تجاوزت مدة التوقف ) اذا -هـ

 :الآتيينالمختصة اتخاذ احد الخيارين 

 للفقرات المنجزة قبل صدور امر التوقف المقاولإنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات  اولاً:

ن على المقاول ، ويتعيبانهاء المقاولة ( أيام من تاريخ ارسال الاشعار0وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد )

عند انهاء العقد بهذه الصورة،  (16/3المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة )

 يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي :

 تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد.المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل  -1

كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها  -2

واستلامها : وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل )وضمن مسؤوليته( 

  عين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف  صاحب العمل.    حال تسديده لقيمها، ويت

 نتيجة توقعه لانجاز الاشغال. بدها المقاول في تلك الظروف التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تك -3

 .كلفةكلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه  -4

 -كفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الاتية:دراسة السبل ال ثانياً :

 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -1

الاستغناء عن الفقرات غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على الاجزاء الاخرى  -2

تنفيذها إن وجدت مبررات لذلك  وفــي حالة طلب صاحب العمل تنفيذها فيتم الأخذ بنظر الاعتبار تعديل كلف

ب للأسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتها 22وعند تجاوز مـدة التوقف ) ( يوم حيث يتم تحديدها وفقا

وتصديقها بشكل رسمي قــــبل مباشرة المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة 

  ت به لأسباب تعود لصاحب العملبالتعويض عن الاضرار التي لحق

 أستئناف العمل : – 8/8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن 

عيب أو خسارة تكون قد ، وعلى المقاول أن يقوم باصلاح أي تردي أو توقفالاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بال

 .  بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة )التغييرات والتعديلات( تلك توقفلحقت بها خلال فترة ال

  

 

 المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
 التزامات المقاول :  - 9/0

(، وذلك بعد تقديم الوثائق 0/4"المادة" والفقرة ) هذهحكام يتعين على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" طبقا لا

 د( )الالتزامات العامة للمقاول(.  -4/1المطلوبة منه بموجب الفقرة )

( يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لاجراء أي 21يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن )

( يوما بعد هذا الموعد، في 14كمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال )من الفحوصات عند الا

 اليوم أو الايام التي يقوم المهندس بتحديدها.

أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفة عند تقييم نتائج "الفحوصات عند الاكمال"، يتعين على المهندس 

وعندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة لأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. صاحب العمل على ا

 "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.  

 الفحوصات المتأخرة :  - 9/0

( 12/3( و/او الفقرة )0/4ن مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة )اذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصات عند الأكمال بدو

 بخصوص التدخل في اجراء الفحوصات. 

واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب 

تلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الفحوصات ( يوما من تاريخ اس21منه فيه أن يعد لاجراء الفحوصات خلال )

 خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك. 
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( يوما، جاز لافراد صاحب العمل ان يقوموا 21اما اذا اخفق المقاول في اجراء" الفحوصات عند الاكمال "خلال فترة الــ)

ؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها  بحضور المقاول وتقبل نتائجها باجراء الفحوصات على مس

 على انها صحيحة. 

 اعادة الفحص:  - 9/3

( عليها. ويجوز 0/5اذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال"، فيتم تطبيق احكام الفقرة )

ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت  للمهندس او للمقاول

 نفس الشروط والظروف. 

 الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :  - 9/4

(، فان المهندس 2/3اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" بعد إعادتها بموجب الفقرة )

 مخول باتخاذ اي من الاجراءات الأتية : 

 .(2/3ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة ) .أ

اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها   .ب

ل او اي قسم منها )حسب واقع الحال(، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول ، فللمهندس ان يرفض الاشغا

  .ج(-11/4على نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة )

 ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.  .ج

في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر 

العقد بمبلغ يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض 

طلب التخفيض باحدى الطريقتين المتعلق  بهذا الاخفاق محددا في العقد )او حددت طريقة احتسابه(، فان لصاحب العمل ان ي

 الأتيتين : 

ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين )كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط( ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام   .1

 الأولي للأشغال.

 (.3/5( و )2/4ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين ) .2

 لعملالمادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب ا
 تسلم الاشغال واقسام الاشغال :  - 02/0

( بخصوص الاخفاق في اجتياز " الفحوصات عند الاكمال "، فانه يتعين ان يتسلم صاحب 2/4باستثناء النص الوارد في الفقرة )

 العمل الاشغال عندما : 

بمدة الانجاز، وباستثناء  ( المتعلقة8/2تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة ) .1

 ما يسمح به وفقا للبند )أ( ادناه، و... 

 أن يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".  .2

( يوما من 14شغال" في مدة لا تقل عن  )يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأ

قد تم انجازها وانها جاهزة  للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، –برأي المقاول  –التاريخ الذي تكون فيه الاشغال 

 فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة. 

 يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول : ( 32يتعين على المهنس أن يقوم بما يأتي، خلال )

أصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم  .أ

أو  –انجازها بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال 

 للغرض الذي أنشئت من اجله، )الى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب(، أو ... –سم منها اي ق

رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة  .ب

انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار آخر لتسليم الأستلام  الأولي للأشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل 

 الاشغال بموجب أحكام هذه الفقرة. 

( يوما، وكانت الاشغال أو 32اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الــ )

عقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الاشغال" وكانها قد تم القسم )حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا لل

 اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة.

 تسلم اجزاء من الاشغال :  - 02/0

ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي جزء من الأشغال الدائمية. لا  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردا  –يجوز للمهندس 

مل ان يستخدم اي جزء من الاشغال )بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق يجوز لصاحب الع

بين الطرفين بشانه( الى ان يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء 

 قبل اصدار شهادة الاستلام الاولي، فانه : 



 

 ]0200/02/ 5    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

05 

 

 .بار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه  قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعمالهيجب اعت .أ

تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن  .ب

 .العناية به

 ذلك.يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه  .ج

بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما 

يلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع 

 ة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء. فرصة ممكنة عمليا، وقبل انقضاء "فتر

 

اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن 

ب. أما الت خفيض في الغرامات التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال )إن وجد( اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضا

الغرامات التأخيريةفيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أو القسم من 

عد التقديرات ي(، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن 3/5الاشغال )حسب واقع الحال(. ويتعين على المهندس عملاب بأحكام الفقرة )

( ولا 0/6لغرامات التأخيرية بموجب الفقرة )لنسب. علما بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي المتعلقة بهذه ال

 تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها. 

 التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :  - 02/3

لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا  –ا ( يوم14لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" 

عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي 

 كان ممكنا فيه انجاز الفحوصات عند الاكمال. 

عين على المقاول أن يقوم بإجراء الفحوصات عند ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للاشغال وفقا لذلك، ولكنه يت

( يوما يتضمن 14الاكمال في أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال )

 اجراء الفحوصات عند الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد. 

أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في اجراء الفحوصات عند الاكمال، فللمقاول أن اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الاكمال و/

 يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص :

أي تمديد في مدة الاكمال مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة  .أ

(8/4). 

 مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد. أي كلفة كهذه .ب

( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه 3/5أن يقوم إعمالا للفقرة ) –بعد تسلمه أشعار المقاول  –وعلى المهندس 

 الامور .

 الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 02/4

ب لذلك في شهادة الأس تلام  الأولي للأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لايمكن ما لم ينص عليه خلافا

 اعتبارها تصديقا على أكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.

 

 المادة الحادية عشر : المس ولية عن العيوب
 إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :  - 00/0

الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد )باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي  لكي تكون

ة عمليا، فإنه يتعين على المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكن قع( عند انقضاء فترة الصيانةوالاستهلاك المتو

 :المقاول

  .وفقا لتعليمات المهندسستلام  الأولي للأشغال، من التاريخ المحدد في شهادة الأ اكمال أي عمل متبق اعتبارا .أ

في أو قبل ، تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه( .ب

 انقضاء فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في  أي قسم منها )حسب واقع الحال( .

 اذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل للمقاول اشعارا ببذلك. و

 كلفة اصلاح العيوب :  - 00/0

ب( على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانت والى المدى  -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة )

 هذه الأعمال الى :الذي تعزى فيه 

  .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه .أ

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد .ب

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  .ج
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ا فإنه يجب إبلاغ  ، كليا أو جزئي"لا يخص المقاول" أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب آخر

  أخير.ب العمل )أو نيابة عنه(، دون تالمقاول بذلك من صاح

 تمديد فترة الصيانة:  - 00/3

(، بفترة تساوي فترة الصيانة 2/4لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة )

ين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس من التجهيزات وبما لا يزيد على سنت الشروط الخاصةالواردة في 

 الآلية )حسب واقع الحال بعد تسلمه( لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر. 

أو بناء على اجراءات المقاول ( 8/0توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة ) توقفو اذا تم 

"المادة" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد  هذه(، فإن التزامات المقاول وفق أحكام 16/1بموجب أحكام الفقرة )

 .توقفمرور سنتين على الموعد الذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك ال

 

 

 الاخفاق في اصلاح العيوب :  - 00/4

الى المقاول يحدد عارا ، جاز لصاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل اشي اصلاح أي عيب أو ضرر اذا اخفق المقاول ف

 فيه موعدا آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه. 

اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول  واذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر في الموعد المشار

 (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الاتية )حسب اختياره( :11/2وفق الفقرة )

وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن  ل بنفسه أو بواسطة آخرين،أن يقوم بتنفيذ العم .أ

  –في مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول هذا العمل المنفذ. و

ب للفقرة )  من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر. يدفع الى صاحب العمل ما تكبده  أن –( 2/4وفقا

أن يطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يحدد تقديراته لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة  .ب

(3/5.) 

يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي  اذا كان العيب أو الضرر .ج

جزء رئيس منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لايمكن استخدامه 

غير ذلك من الاسباب، فإن  منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو ةللاغراض المقصود

لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء )حسب واقع 

 الحال(، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول. 

 شغال المعيبة :إزالة الا  - 00/5

بعد الحصول على موافقة صاحب  –اذا كان العيب أو الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول 

 .  زات الآلية تكون معيبة أو تالفةأن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهي –العمل 

 الفحوصات اللاحقة :  - 00/3

اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من  اذا كان لاعمال

 ( يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر. 28الفحوصات الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال )

السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الطرف  يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات

 ( فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح. 11/2الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة )

 حق الدخول الى الموقع : - 00/7

شغال كلما تطلب الامر ذلك ى موقع الاالى أن يتم اصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال، يكون للمقاول الحق في الدخول ال

 المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية لصاحب العمل. هذهلاغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام 

 واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 00/8

اب أي عيب في الاشغال. وما لم أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسب –اذا طلب المهندس منه ذلك  –يتعين على المقاول 

(، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة 11/2تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة )

 العقد. ( إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى مبلغ 3/5على عملية البحث عن الاسباب، بموجب أحكام الفقرة )

 : م النهائي للأشغالشهادة الأستلا  - 00/9

ا لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" للمقاول، مبينا فيه

 المطلوبة منه بموجب العقد.  اتالتاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزام

( يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات 28يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" خلال )

الصيانة، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما 

 م ارسال نسخة من شهادة الأستلام النهائي للأشغال تلك الى صاحب العمل. في ذلك اصلاح أية عيوب فيها، كما يت
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 ان "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.

 الالتزامات غير المستوفاه :  - 00/02

وفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه. بعد أن يتم صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" يبقى كل طرف مسؤولا عن ال

 وعليه، يظل العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.

 اخلاء الموقع :  - 00/00

 المواد ول، ويتعين على المقاول عند تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، أن يزيل من الموقع ماتبقى من معدات المقا

 الفائضة، والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة. 

( يوما من بعد تاريخ  تسلم المقاول  لنسخة "شهادة 28واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال )

ون صاحب العمل مخولا بأن يسترد الأستلام النهائي للأشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويك

 التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع. 

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على 

 المقاول أن يدفع الفرق الى صاحب العمل.

 

 وتقدير القيمة الأشغال مقايسة )ذرعة(الثانية عشر:  المادة
  :مقايسة )ذرعة( الاشغال  - 00/0

 تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة.

بموجب الفقرة  الاكمال( او عند تقديمه طلب سلفة 14/3على المقاول ان يوضح  في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة )

 ( الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد.14/11او طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة ) (14/12)

 عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه :

 آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء القياس.  أن يمتثل فورا، اما بالحضور، أو أن يرسل ممثلاب  .أ

 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب

اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس )أو من ينوب عنه( هو القياس 

 الصحيح للاعمال. 

عندما يتطلب قياس الأشغال الدائمية بأستخدام السجلات، فإنه يتعين على المهندس  وما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد،

اعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند 

 تمدة.  الموافقة. فاذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر السجلات مقبولة صحيحة ومع

أما اذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا 

 الامور التي يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات. 

أن يعدلها أوان يصادق  على دفع وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة السجلات فاما أن يؤكدها، أو  

( يوما من بعد تاريخ دعوته 14الاجزاء غير المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال )

 لتفحصها، فان القياس الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.  

  أسلوب القياس :  - 00/0

 ك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم القياس على النحو الأتي :ما لم ينـص عليـه خلافا لذل 

وفق الاسس المبينة بالدليل يتم القياس لصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود الأشغال الدائمية هندسيا  .أ

 زارة التخطيط.القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن و

  يكون أسلوب القياس وفقا لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.  .ب

 تقدير القيمة :  - 00/3

أن يقوم بالاتفاق على مبلغ العقد  –( 3/5عملاب بأحكام الفقرة ) –ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس 

لكل بند من بنود الاشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام أو تقديرها باحتساب القيمة 

( أعلاه، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا 12/2) و( 12/1الفقرتين )

ان اي فقرة من الاشغال واردة في جدول الكميات لا يوجد ازاءها سعر او مبلغ البند موجودا، يعتمد سعر الوحدة لبند مشابه لها.. 

  بموجبها بصورة منفردةيعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا في اسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع 

مسعر فيتم الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في الفقرتين اما فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات ال

(13/3.)  

 الالغاءات :  - 00/4

 عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه :
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ب فيها أن تكون مغطاة بمبلغ  .أ يشكل جزإب من "مبلغ العقد اذا كان المقاول سوف يتكبد )أو قد تكبد( كلفة ما كان مفترضا

 المقبولة"، فيما لو لم يحصل الالغاء.

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه )أو نتج عنه( أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاب من مبلغ العقد. .ب

 أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.  .ج

عار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات المؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اش

أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه التكلفة، لاضافتها  –( 3/5عملاب بأحكام الفقرة ) –تسلمه لهذا الاشعار 

 الى مبلغ العقد. حال المباشرة بهذا الجزء من الاشغال.

 

 الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات المادة
 صلاحية احداث التغيير   - 03/0

لمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في ل

 ظر فيه. الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للن

، الى المهندس. معززاب تأخيريتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير )امر تغيير( وينفذه، الا اذا قدم المقاول اشعاراب بدون 

 بالتفاصيل الداعمة لرايه يعلمه فيه :

 عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد. .1

 التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للاشغال او تسلسلها المنطقي. ن هذاا .2

 ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته.

 يمكن أن يشتمل كل تغيير )امر تغيير( على ما يأتي : 

 زيادة أو انقاص الكمية لاي عمل تضمنه العقد. .أ

 ذف اي جزء من الاعمال.ح .ب

 تبديل صفة او نوعية او صنف أي من الاعمال. .ج

 تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال. .د

تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات  .ه

 أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو استكشافية أخرى.  عند الاكمال" متعلقة بها،

 تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال.  .و

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على 

 اجراء التغيير.  

 احتساب قيمة التغييرات 03/0

المهندس المبلغ )ان وجد( الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من مبلغ المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان عن  يحدد

اعمال حذفت بامر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات 

من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات  (13/3فقرة )الالمسعر فيتم احتساب قيمة هذه التغييرات وفق 

مشابهة او مقاربة في جدول الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين المهندس و 

 ذه الاسعار على النحو الذي يراه معدلا ومناسبا.المقاول وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فعلى المهندس ان يحدد مثل ه

 التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر  03/3

اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ اسعار المقاولة للفقرة الاصلية  -أ

ب للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة   المواد او العمل.المطلوب تغييرها اساسا

في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في جدول الكميات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على  -ب

 اساس الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.

في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعرها في المقاولة  فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة -ت

( بالزيادة او النقصان من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات المسعر على ان يتم الاتفاق بين %22لحد )

 المهندس والمقاول على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.

( من الكميات الواردة ازائها في %22المسعر بنسبة تتجاوز )اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات  -ث

جدول الكميات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة 

المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي المقاول خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدأ 

 العمل.لصاحب 
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 عدم الاتفاق على الاسعار 03/4

من هذه المادة ( 13/2( و )13/1في الفقرتين )في حالة عدم اتفاق المهندس والمقاول على اي من الاسعار على النحو المذكور 

الى فعلى المقاول الاستمرار بتنفيذ الاعمال بالاسعار التي يحددها المهندس وله ان يثبت اعتراضه باشعار تحريري يوجهه 

ب فيه عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العمل  .المهندس مبينا

 إجراءات التغيير : – 03/5

اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابياب 

 إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال )ان كان هذا هو الحال(، أو بأن يقدم ما يأتي :في أسرع وقت ممكن عمليا، 

ب للاشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها .أ  .وصفا

ب للفقرة ) .ب  .الاشغال اكمال(، واثره على مدة 8/3مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقا

 المقاول لاحتساب قيمة التغيير.  اقتراح .ج

( أو لغير ذلك( أن يرد على 13/2يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول )بموجب الفقرة )

عمل المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي 

 خلال فترة انتظاره لتسلم الرد. 

ان أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى 

 المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات. 

لمهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عملا يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة الثانية عشرة"، الا اذا اصدر ا

 بأحكام هذه المادة.  

 

 

  المبالغ الاحتياطية :   - 03/3

 المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر  -0

او يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات المسعر لتنفيذ عمل 

ب لتوجيهات  ب وفقا ب او لاتستعمل بتاتا ب او جزئيا لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليا

 وجب المبالغ المصروفة فعلاب وللمهندس في ذلك ان يامر:واختيارات المهندس ويعدل مبلغ المقاولة بم

 (.13/2ت ويجري تسعير ذلك بموجب المادة )قيام المقاول بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدما -أ

 قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات. -ب

 ابراز المستندات وغيرها -0

المتعلقة  المستندات والحسابات او الوصولاتعلى المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم و

 غ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة.بالمصروفات الخاصة بالمبال

 للعقدمبلغ الاحتياط العام  -3

ويقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب لاغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة الا بالقدر الذي يصرف منه 

 بموج ب المقاولة وبامر تحريري من المهندس.

  العمل باليومية :  - 03/7

 حريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا راي ذلك ضروريا او مفيدا للمهندس ان يامر ت

وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في 

حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفوعة وعليه ان  المقاولة وعى المقاول ان يزود المهندس بالوصولات والمستندات

 يقدم الى المهندس اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها.

يجب على المقاول في كل كاله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة الاستمرار مثل ذلك العمل ان يسلم 

بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحروف ومدة العمل واجرة العمال الذين  يوميا الى ممثل المهندس قائمة دقيقة

كذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات استخدموا في ذلك العمل و

سخة واحدة من كل قائمة ومن المستعملة في او من اجل ذل العمل ويجب ان توقع من ممثل المهندس وتعاد الى المقاول ن

ب او عندما تتم الموافقة عليه.  كل بيان اذا كان صحيحا

على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولا 

ة كاملة وبانتظام  ويشترط ان يراعى على الدوام انه يستحق المقاول اي مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصور

اذا راى المهندس لاي سبب كان بان قيام المقاول بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقاب للاحكام المذكورة انفا غير 

عد حصول ممكن عمليا فللمهندس الحق على الرغم من ذلك ان ياذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اساس العمل اليومي ب
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القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلها على النحو 

 الذي يراه عادلا ومناسبا.

 التعديلات بسبب تغيير التشريعات :  - 03/8

) بما في ذلك سن قوانين  القوانين العراقيةفي يتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير 

جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ 

 الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.

 

بد( تأخيراب و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل إذا تكبد المقاول )أو كان سيتك

بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام 

 (، بخصوص : 22/1الفقرة )

  .(8/4لتأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة )تمديد مدة الانجاز بسبب ا .أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  .ب

أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد  –( 3/5عملا بأحكام الفقرة ) –وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتعين عليه 

 هذه الامور .التقديرات اللازمة بخصوص 

ظر الاعتبار بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بن

 .في تمديد مدة العقد

 

 

 

 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
 مبلغ العقد :  - 04/0

 فان : ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة،

ب لأية تعديلات )زيادة او 12/3مبلغ العقد يتم الاتفاق عليه او تحديده بموجب الفقرة ) .أ ( ويكون هذا المبلغ خاضعا

 .نقصان( تتم بموجب أحكام العقد

يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، ولا يتم تعديل مبلغ  .ب

 .(13/0ب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة )العقد بسب

ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءا أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات  .ج

 الفعلية والدقيقة :

 لتلك الأشغال المطلوب تنفيذها من المقاول. .1

 ة بموجب "المادة الثانية عشرة". لاغراض القياس وتقدير القيم .2

 السلفة المقدمة :  - 04/0

يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما 

فة المقدمة وطريقة دفع اقساطها )ان يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة". ويكون اجمالي المبلغ للسل

 . الشروط الخاصةتعددت( والعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق 

الشروط لا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في 

 . الخاصة

( بإصدار شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او 14/3لمه شهادة السلفة المقدمة عملا بأحكام الفقرة )يقوم المهندس، بعد تس

 القسط الاول منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :

   .(4/2ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة ) .1

في مبلغها وعملاتها لمبلغ السلفة المقدمة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو  كفالة السلفة المقدمة مساوية .2

مؤسسة مالية يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى 

 يقبل بها صاحب العمل. 

اد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية كفالة السلفة المقدمة حتى سد

يجوز تخفيض مبلغ تلك الكفالة اولا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين 

حيتها الى حين ان يتم تسديد شروط الكفالة انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، ان يمدد صلا

 مبلغها بالكامل... ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
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من السلف المرحلية المصادق  الشروط الخاصةيتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في 

  ( 14/6عليها من المهندس بموجب أحكام الفقرة )

ترداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة اذا لم يكن قد تم اس

 –الخامسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة" 

لمقاول الى صاحب ة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراب من افأن رصيد السلفة المقدم  -حسب واقع الحال 

 .العمل

 تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 04/3

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة بالأعمال المنجزة )بعدد النسخ المطلوبة( وبحيث يكون 

د من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ  التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الكشف منظما على النموذج المعتم

على ان تستقطع  (4/12الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة )

 ( من مبلغ العقد.%5لى ان يصل مجموعها )( من قيمة العمل المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات ا%12نسبة )

ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها 

 مبلغ العقد، وبالترتيب الأتي : 

ية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماورد القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نها .أ

 في )ب( و )و( ادناه. 

  .(13/8) ة، عملا باحكام الفقراية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات  .ب

من اجمالي المبالغ مبلغ يجب أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء اقتطاعا  .ج

المستحقة في اعلاه، الى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية 

 .الشروط الخاصة)ان وجد( كما هو محدد في 

ب احكام اية مبالغ يجب اضافتها للدفعة المقدمة )وأذا كان هنالك اكثر من قسط( خصمها لاغراض استردادها، بموج .د

 .(14/2) الفقرة

( المتعلقة 14/5بموجب احكام الفقرة ) المواد اية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية و .ه

  .بالتحضيرات

أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن  .و

  .عشرين"احكام "المادة ال

 أستقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة. .ز

 جدول الدفعات :        - 04/4

 .الشروط الخاصةيتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في 

 ضيرات( : التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال )التح  - 04/5

 هـ( ما يأتي : -14/3أذا كانت شروط احكام هذه "الفقرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة )

 في الأشغال الدائمية.  التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها المواد مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و .1

قد دخلت كجزء من  المواد ا تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية والتخفيض في اقيام الفقرات عندم .2

 أ(. -14/3الأشغال الدائمية بموجب احكام الفقرة )

( في ادناه مشمولة ضمن الجداول  فلا يتم تطبيق 1 –( و )ج 1 –اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين الثانويتين )ب 

  احكام هذه الفقرة .

 يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الأتية : 

 ان يكون المقاول :  .أ

قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة )بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات  .1

 . المواد( الآلية و

 الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي : المواد لتجهيزات الآلية وقدم كشفا بكلفة شراء وايصال ا .2

 :  قبل الوصول الى الموقع ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة .ب

 جداول الدفع مقابلها. هي تلك المدونة في  .1

 تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عملا باحكام العقد.  التي .2

دليل يثبت دفع  صوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس معموال .3

اجور الشحن والتأمين الشحن والتامين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة 

دة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان تكون مالية وبصياغة مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحد

  ، شريطة ان تظل سارية المفعول(14/2هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج السلفة المقدمة المشار اليه في الفقرة )



 

 ]0200/02/ 5    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

82 

 

ضد الفقدان او الضرر او  وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها المواد حتى يتم ايصال التجهيرات الآلية و

 .التردي

 : عند وصولها الى الموقعان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة  .ج

 هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.  .1

انها  وتبينانها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي،  .2

 تفي بمتطلبات العقد.

تقديرات  للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من  دها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلاوعن .3

)بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع(، مع الاخذ بنظر الاعتبار  المواد المهندس لكلفة التجهيزات الآلية و

 . المواد لآلية والوثائق المذكورة في هذه الفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات ا

  اصدارالسلف المرحلية :  - 04/3

( يوما من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب 32خلال مدة )على المهندس 

ا التفاصيل المؤيدة العمل شهادة سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا به

 لاية استقطاعات او مبالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت.

باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت  –الا ان المهندس لايعتبر ملزما قبل صدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" 

ن الحد الادنى )ان وجد( للسلفة المرحلية المشار اليه في قيمتها )بعد خصم الأستقطاعات النقدية والتنزيلات الاخرى( اقل م

 . وفي مثل هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. الشروط الخاصة

 :  الا في الحالات التاليةلا يجوز حجب اصدار السلف 

حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن  .أ

 حتى يتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او...

اذاكان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز  .ب

 حبس قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.

جوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة ي

 سلفة سابقة، كما ان أي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.

 الدفع للمقاول :  - 04/7

 ي الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول :ذلك ف ما لم ينص على غير

( يوما من تاريخ تسلم 21( يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال )42القسط الاول من السلفة المقدمة خلال ) .أ

يهما كان (، أ14/2( ولكفالة السلفة المقدمة عملا بالفقرة )4/2صاحب العمل لضمان حسن التنفيذ، عملا بالفقرة )

 .الاخير

 .( يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له56المبلغ المصدق لكل سلفة المرحلية، خلال ) .ب

 ( يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه. 56المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال ) .ج

 . مقاولالذي  يعينه الالمبلغ في الحساب المصرفي  ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق ، وايداع

 السلف المتأخرة :  - 04/8

(، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر 14/0اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة )

( 14/0من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة )دفعها له، بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا 

 ب(.-14/0بغض النظر عن تاريخ اصدار السلفة المرحلية ) في حالة البند 

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك  

 . (%3ا اليها  نسبة سنوية قدرها )مضاففي دولة عملة الدفع،  العراقي المركزي

ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، 

 .، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة(نين النافذة )على ان لا تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوا

 دفع الأستقطاعات النقدية :  - 04/9

 عندما يتم اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الأستقطاعات النقدية الى المقاول. 

ساب قيمة اذا تم اصدار شهادة الاستلام الاولي لجزء او قسم من الاشغال، فانه يتم رد نسبة معينة من  الأستقطاعات النقدية باحت 

( من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد التقديرية لذلك القسم او %52ذلك القسم او الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع )

 الجزء على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها. 

دية المتبقى بشهادة مصدقة من يحق للمقاول فور انقضاء اخر فترة من "فترات الصيانة"، استرداد رصيد الأستقطاعات النق

المهندس. اما بالنسبة لانقضاء اخر فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال، فانه يتم رد نسبة ما من الأستقطاعات النقدية تعادل 



 

 ]0200/02/ 5    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

83 

 

انقضاء ( من القيمة التي تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور 52%)

 فترة الصيانة المتعلقة به. 

الا انه اذا تبقت أعمال متعلقة  باصلاحات عيوب الأشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول بحجب 

 الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها. 

 .  (13/8ي الحسبان أية تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملا باحكام الفقرة )عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ ف

ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال وحصول موافقة 

صرفي من مصرف معتمد )بالصيغة المهندس على اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات النقدية _تقديم خطاب ضمان م

المشار اليها في ملحق الشروط الخاصة( مقابل اطلاق النصف الثاني، من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس 

المبالغ والعملات للنصف الثاني من الأستقطاعات النقدية ملزماب وساري المفعول الى حين انجاز المقاول الاشغال واصلاحه 

حال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل . و(4/2عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليها بالفقرة )لاية 

 اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات النقدية.

المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل،  ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية 

يوما من تاريخ استلامه  21وعلى صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 

 شهادة الأستلام النهائي للأشغال النهاتي.

 

 

( وكان مبلغه يزيد على نصف الأستقطاعات النقدية عند صدور 4/2يه بالفقرة)اذا كان خطاب الضمان لحسن الاداء المشار ال

شهادة الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا 

لك يتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية كان مبلغ خطاب الضمان لحسن الاداء يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية فعند ذ

 المتبقية مقابل خطاب ضمان بالفرق بين مبلغي خطاب  الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات النقدية  المتبقية.

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 04/02

من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام  الأولي للأشغال،  ( يوما45يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لاتتجاوز )

 (، مبينا فيه :14/3مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة ) –( نسخ 6بـ ) –كشف السلفة النهائية 

 قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال. .أ

 يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و... أية مبالغ اخرى .ب

تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة  .ج

 .لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية

(. هذا ولن يتم صرف السلفة 14/6( بموجب احكام الفقرة )15ومن ثم يصادق المهندس على السلفة المستحقة بفترة لا تتجاوز )

 لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية. المسميين النهائية الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين

 طلب شهادة الحساب النهائي :  - 04/00

( يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف 56ندس خلال فترة )ينبغي على المقاول ان يقدم الى المه

 مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي : –بستة نسخ  –الحساب النهائي

 قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد. .أ

 برها المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد، او خلافه.أية مبالغ اخرى يعت .ب

جزء منه، فانه يتعين على اي كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة  اذا لم يوافق المهندس على مسودة

أستلام مسودة كشف  يوما من تاريخ 28، وخلال لازمة التي يطلبها المهندس المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية ال

ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى  الحساب النهائي وعلى المقاول

 (.في هذه الشروط بــ)كشف الحساب النهائي

التي يتم  كشف الحساب النهائيومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، واية تعديلات لمسودة 

الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق 

 )مع ارسال نسخة منها الى المقاول(.  عليها من مسودة كشف الحساب النهائي

(، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب 22ام الفقرة )نهائيا بموجب احك تسوية النزاعبعد ذلك، اذا تم 

النهائي "الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما تم النص عليه في 

 الشروط الخاصة بالعقد :

 ت العاملين المسجيلن على العقد.براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت قيامه بدفع جميع مستحقا .1

 الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب. ةبراء .2

 المعتمدين كافة لمستحقاتهم. الموادتأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي  .3
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 خطاب أطلاق الحساب النهائي :  - 04/00

نهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان "كشف الحساب ينبغي على المقاول، عند تقديمه لكشف الحساب ال

 النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به. 

تسلمه لما تبقى له من ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول و

 رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.

 اصدار شهادة الحساب النهائي :  - 04/03

( وخطاب أطلاق الحساب 14/11)( يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة 28على المهندس خلال )

 (، ان يرسل الى صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها : 14/12)ائي بموجب الفقرة النه

 و.... المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .أ

الرصيد المستحق )ان وجد( من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، )حسب واقع الحال(،  .ب

حتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل وذلك بعد ا

 بموجب العقد.

( وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام الفقرة 14/11اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملا باحكام الفقرة )

( 15ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة الحساب النهائي خلال مدة )(، فانه يتعين على المهندس ان يطلب منه 14/12)

 يوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.  

 

 انتهاء مس ولية صاحب العمل :  - 04/04

مر او شيء ناتج عن هذا العقد )او متصل به(، او عن تنفيذ الاشغال، الا لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن اي ا

 اذا قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :

ب... .أ  ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضا

(، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار 14/12ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة ) .ب

 ستلام  الأولي للأشغال.شهادة الأ

وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية 

 صاحب العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او السلوك اللامبالى من قبله. 

 عملات الدفع :  - 04/05

 المحلية.قد" بالعملة يتم دفع "مبلغ الع

 

 المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل
 الاشعار بالتصحيح )الانذار( – 05/0

اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل  بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا  

 .م( يو15الاخفاق وعلاجه خلال مدة )

 سحب العمل من قبل صاحب العمل : -05/0

 : يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :  اولا

 اذا افلس )المقاول( او اشهر اعساره .  -أ

 اذا تقدم )المقاول( بطلب لاشهار افلاسه او اعساره -ب

 اول ( في يد امينة التفليسة )مشرف الاموال(. اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال )المق -ج

 اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .  -هـ

 اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .  -و

 ض الاندماج او اعادة التكوين . اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغرا -ز

 اذا تنازل المقاول عن المقاولة .  -خ

 اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .  -ط

اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول  -ي

 فاء بالتزاماته . عن الاي

إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص )بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة( رشوة او هدية او منحة او عمولة  -ك

 او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 

 أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.  -1
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ص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخ -2

المقاول او وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة )بشكـــــل مباشر او غير مباشر( لاي شخص 

(، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا كاو مكافأة حسبما هو موصوف في الفقرة )

 لعمل منه .يستوجب سحب ا

ب لجدول تقدم العمل مالم يكن %42إذا أخفق المقاول في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة الاتحراف ) -ل ( وفقا

 العمل في مراحله النهائية أو لم يكن بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان الاسراع أو رفض المقاول تمثيله في هذه اللجان.

 ب العمل تحقق اي من الحالات التالية : د المهندس تحريريا لصاحاذا أيَ  -م

 ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .  -

( ثلاثون يوما 32ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة ) -

 س اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال . بعد تسلمه من المهند

ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه  -

 من المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة . 

ر قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب ان المقاول غي -

 المقاولة . 

ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات  -

 المهندس .  

من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهرأو اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي  -ن

 ( ادناه. 15/6الخ المبينة في الفقرة )2222الاعاقة 

( يوما، سحب العمل  15انذاره( مدة ) ( ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا

 واقصاء المقاول عن الموقع.  

ر صاحب العمل سحب العمل  يجب ان لا يؤثر على اية  حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او ان اختيا

 خلافه. 

يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" 

 عدادها لصالحه. واية وثائق تصميم اعدها المقاول او تم ا

ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، 

 وذلك فيما يتعلق بــ :

 التنازل عن أية مقاولة ثانوية.  .أ

 حماية الارواح او الممتلكات أو سلامة الاشغال.  .ب

لعمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب بعد سحب العمل ، يحق لصاحب ا

العمل وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك 

 التي تم اعدادها لصالحه.

سل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان ير 

في الموقع او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه 

ب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى بتسديد أية استحقاقات عليه لصاحب العمل، فانه يمكن لصاح

رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة الاجراءات المثبتة في دليل 

 التعاقدات   .  

ول العمل الى المراحل النهائية  ووجود قدرة لدى عند اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووص ويحق لصاحب العملا:  ثاني

جهة التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال   فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط 

 في دليل التعاقدات بهذا الشأن . والاجراءات المثبتة 

 التقييم بتاريخ سحب العمل : - 05/3 
(، ان يتفق  15/2بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة ) –وباسرع ما يمكن عمليا  –على المهندس 

قابل ( على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول م 3/5عملا باحكام الفقرة )

بشأنها. الاشغال المنفذة بموجب العقد، او اجراء تقديراته  

 الدفع بعد سحب العمل  : - 05/4

(، ان يقوم بما يأتي : 15/2لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )  

 (.  2/4المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة ) -أ
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ق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد ايقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحق -ب

 الغرامات التأخيرية المتحققة على المقاول )ان وجدت(، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل. 

اية خسائر  واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب  ستقطاعإ -ج

(، وبعد استرداد مثل  15/2اول، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة )المق

 هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول.

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 05/5

 الات الأتية :اولا : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الح

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد  اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول.  -أ

( يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن  28ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور )

( لسنة 80ل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )الاداء اليه من قبل صاحب العم

 او اي قانون يحل محله .  2224

لاسباب خارجة عن ارادته ( تسعون يوما 22جاوز )اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تت  -ب

 التعاقدات بهذا الشأن .   وفق للشروط والاجراءات المثبتة في دليل

 اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .    -ج

ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر او ”الفقرة”ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه

 (16/2لفقرة  )لتفادي انهاء المقاولة من المقاول بموجب ا

(، ومن ثم تتم تسوية  16/3ثالثا : بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة )

 ( 16/4 (حساباته بتطبيق احكام الفقرة  

 ممارسات الاحتيال والفساد :  - 05/3

الفسباد الاداري أو الاحتيبال أو التواطبؤ أو القهبر أوالاعاقبة  اثنباء إذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي مبن ممارسبات 

يومبا بعبد اشبعار المقباول ببذلك انهباء العقبد و  14المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه  عند ذلك يحبق لصباحب العمبل وخبلال 

 .( 15/2ب الفقرة )أبعاده عن  الموقع وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد  قد تم بموج

واذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال 

 .(6/2) تنفيذ الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاب لاحكام الفقرة

 :يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص

"الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمبة  -1

 للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد

مليبة التوريبد أو تنفيبذ تعنبي أي سبوء تمثيبل أو حبذف لأي مبن الحقبائق بهبدف التبأثير علبى ع” "ممارسات احتيالية -2

 العقد

تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثبر مبن مقبدمي العطباء، بعلبم أو دون علبم صباحب ” "ممارسات التواطؤ -3

 العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.

م للتأثير علبى تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاته” "ممارسات قهرية -4

 مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد

الأتببلاف المتعمببد أو التزويببر أو التغييببر فببي الوثببائق وحجببب الأدلببة اللازمببة للتحقيببق او  : ممارسببة الأعاقببة وتعنببي -5

لاداريبة أو الاحتيبال الأدلاء بشهادة زور للمحققين لإعاقة اجراءات التحقيق من قبل المشبتري فبي ممارسبات الفسباد ا

أو التواطؤ أو الممارسات القهريبة أو التهديبد أوالتحبرو أو أعاقبة أي طبرف أو منعبه مبن تقبديم أيبة معلومبات تتعلبق 

 بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.

 

 العمل وانهاء العقد من المقاول    توقفالمادة السادسة عشر : 
 عمل  :ال توقفحق المقاول في   - 03/0

( او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد 14/6اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة ) 

( يوما الى 21(، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن )14/0الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة )

علق العمل )او ان يبطئ عملية التنفيذ( ما لم وحتى يتسلم المقاول  السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع صاحب العمل  ، ان ي

 الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار . 
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(، و لا 14/8ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة )

 ( . 16/2نهاء العقد عملا باحكام الفقرة )بحقه في ا

اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل 

 المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا. 

العمل )او ابطاء عملية التنفيذ( بموجب احكام هذه "الفقرة"  توقفل اما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة الانجاز و/او كلفة ما نتيجة

 ، بخصوص : ابشانهفعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته 

  .(8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) .أ

 ، لاضافتها الى مبلغ العقد.  ه اي كلفة كهذ .ب

( للاتفاق عليها او اجراء 3/5وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة )

 التقديرات بشان هذه الامور .

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :     – 03/0

  يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات الاتية :

( يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات 56اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال ) .أ

  .المدعمة

انقضاء المدة التي يتعين  من ( يوما42اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال ) .ب

( )باستثناء الاستقطاعات المتحققة  بخصوص مطالبات 14/0جب احكام الفقرة )على صاحب العمل الدفع خلالها بمو

  (.2/4) صاحب العمل بموجب الفقرة

اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس  .ج

  .فيذ العقدعلى التوازن الاقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتن

 ( المتعلقة بالتنازل.1/6اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام الفقرة ) .  د

  .(8/0مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ) توقفاذا حدث   هـ.

صفية ، او فقد السيولة، او صدر امر اذا تبين أن صاحب العمل قد اصبح مفلسا او او معسراب  أو وضع تحت الت .و

قضائي بتحويل امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف 

حارس قضائي أو أمين او مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط  له نفس التاثير لاي من هذه الافعال او 

 بموجب القوانين الواجبة التطبيق(.الحوادث ) 

 .  في حالة عدم أستلام المقاول لاشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرةز

 )المباشرة بالاشغال(. (8/1)

ن ينهي العقد، الا انه ( يوما، ا14ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة )

 يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين )و( او )ز( اعلاه . 

 ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب.

  التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :  - 03/3

(، او 15/5بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة )

 ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي : (16/2بانهاء العقد من المقاول بموجب احكام الفقرة )

يذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من المهندس لغرض حماية التوقف عن تنفيذ اي عمل، الا اذا كان تنف .أ

 الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال.

 والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.  المواد تسليم وثائق المقاول )والوثائق المتعلقة بالعقد( والتجهيزات الآلية و .ب

 موقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع. إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن ال .ج

 الدفع عند انهاء العقد :  - 03/4

 يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد   قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :

 اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول. .أ

 .او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاء دفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر .ب

 

 : المخاطر والمس وليةعشر  بعةالمادة السا
 : الغرامات  - 07/0

يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار 

 تقاضي(، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :والاعباء والنفقات )بما فيها اتعاب ونفقات ال
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ي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او الاعتلال او الوفاة التي تلحق بأ الاصابات الجسدية او المرض او .أ

بسبب تصاميم المقاول )ان وجدت(، أو عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى 

 عل المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. و...الاهمال او الف

الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية )فيما عدا الاشغال( وذلك الى المدى الذي يكون فيه  .ب

 هذا الضرر او الخسارة :

 فيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيها. ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول )ان وجدت( أو تن .1

ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه  .2

 واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. 

مستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول و

 )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي( بخصوص ما يأتي :

الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من  .1

 صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. 

( من الفقرة 3، 2، 1-مور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات )دأية ا .2

(18/3 .) 

 أعتناء المقاول بالاشغال :  - 07/0

دة يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شها

(، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، 12/1الأستلام  الأولي للأشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( بموجب الفقرة )

وينطبق هذا المفهوم على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولي للاشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( 

 بخصوصه. 

لية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في وبعد ان تنتقل المسؤو

 "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية. 

لمقاول عن العناية بها، لاي اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خلال فترة مسؤولية ا

لاحقا(، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او  (10/3سبب من الاسباب )باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة )

 الضررعلى حسابه الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد. 

عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بشأنها،  ويظل المقاول مسؤولا

وعن اية اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول 

 مسؤولا عنها.

  ستثناة( :مخاطر صاحب العمل  ) المخاطر الم  - 07/3

 هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال : في ادناهإن المخاطر المدرجة 

 الحرب او الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب او لم تعلن( او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي. .أ

رة او العصيان او الاستيلاء التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو الثو .ب

 على الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة. 

 الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من  اشخاص ليسوا من  مستخدمي المقاول.   .ج

وية داخل الدولة، باستثناء ماهو المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النو الموادالاعتده الحربية، او  .د

 المتفجرة او الاشعاعات.  الموادناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او 

موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت  او بسرعة تفوق سرعة هـ.  

 الصوت.

 ال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد.استخدام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغ .و

تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا  .ز

 عنهم. و...

ناسبة ضده أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايمكن توقع اتخاذ الاجـــــراءات الوقائية الم .ح

 من مقاول متمرس. 

 تبعات مخاطر صاحب العمل :  - 07/4

( في اعلاه أية خساره او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق 10/3اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة )

ة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المقاول، فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وان يصحح الضرر او الخسار

 المهندس.
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واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس 

 لتقدير استحقاقاته بشأنها، بخصوص : 

  .(8/4يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة )تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك التاخير، اذا كان الاكمال قد تاخر او سوف  .أ

 يضاف الى الكلفة . ( اعلاه10/3للحالتين )و، ز( الواردتين في الفقرة ) كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد اي كلفة .ب

هذه ( بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان 3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة )

 الامور.

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية :  - 07/5

يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد )او ادعاء بالتعدي( على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او 

ت الفكرية او الصناعية المتعلقة حقوق التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيا

 بالاشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة )او اجراءات للمطالبة( بادعاء حصول تعد ما.

( يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف 28اذا لم يرسل اي طرف اشعاراب الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال )

  عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "الفقرة".الاول )في هذه الفقرة( متنازلا

 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء : 

 قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او... .أ

 ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال : .ب

 او...  اجه من العقدالمقصود منها، او مما يمكن استنت لغرض غير  .1

متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او  .2

 انه منصوص عليه في العقد. 

 ن او تكون    متعلقة :يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ ع

 بصناعة او استعمال او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ.  .أ

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤلا عنه. .ب

اذا استحق أي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فانه يتعين على الطرف المعوض التفاوض على حسابه لتسوية 

ية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الادعاء بالاجراءات القضائية او التحكيم

الطرف المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق 

التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الطرف المعوض، الا اذا كان هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او 

 الطرف الاخر. 

 تحديد المس ولية :  - 07/3

لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان 

قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد،  الفرصة للحصول على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما

، الدفع بعد (11/2) وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة (8/6)باستثناء ماتم النص عليه في الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة

خاطر ، تبعات م(10/1) ، الغرامات بموجب الفقرة(16/4) ، الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة5/15انهاء العقد بموجب الفقرة 

 .  (10/5) ، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرةب( -10/4) صاحب العمل بموجب الفقرة

ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ 

او  الشروط الخاصةاحد في المبلغ المقبول للعقد كما هو محدد في الناتج عن حاصل ضرب المعامل الذي يزيد او يقل عن و

 بأستثناء ما يأتي : الشروط الخاصةالمبلغ المقبول للعقد في حالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في 

 ( 4/10التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة).  

 (4/18) المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة المواد معدات صاحب العمل و.  

 ( 10/1الغرامات ، بموجب الفقرة). 

 ( 10/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة). 

ولا تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا 

 مبالاة من قبله .

 :   حب العملأستخدام مقرات دوائر وأقامة صا  - 07/7

على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع )اذا وجدت( وكما هي 

محددة في المواصفات ابتداء من تاريخ  تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال )أن  كان 

 ريخ لاحق للموعد المحدد في شهادة الاستلام الاولي للاشغال(.الاخلاء يتم في تا
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وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما كان الا 

الاجزاء المفقودة وحسب  انه لايعود الى صاحب العمل. يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض

 متطلبات المهندس.

 

 المادة الثامنة عشرة : التأمين
 المتطلبات العامة للتأمينات :  - 08/0

لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة  –يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة"  

 دة. التأمين المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه الما

حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب 

العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط 

 ما يرد في هذه "المادة" من احكام.المتفق عليها لها الاولوية على 

حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول 

بحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط 

 تفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة.الم

اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك )اي للطرفين مجتمعين(، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل 

على تقديم تعويضات  طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين

 "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : 

 ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. .1

مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون  .2

 مباشر مع تلك الجهة التأمينية. 

 للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.  .3

م دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يت

 والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. 

)والتي يتم  الشروط الخاصةيتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في 

 دايتها من تاريخ المباشرة( ما يأتي  :احتساب ب

 اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة.  .أ

( والتأمين ضد اصابة 18/2نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة ) .ب

 (.18/3الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة )

ين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم كما يتع

 الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. 

على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين 

 التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. 

لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من 

ذا قامت جهة تأمينية باجراء )او حاولت اجراء( اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي الطرف الاخر. وا

 اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. 

ط العقد، او اخفق  في  تقديم  اثبات  اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشرو

مقبول ونسخ  الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه  يحق  للطرف  الاخر  )باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او 

ان اجراءاته( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له 

 يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.

ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل 

 على كل من المقاول و/اوبموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين 

صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه  

بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة 

ن يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمي

 تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن".

( المتعلقة بمطالبات صاحب 2/4) موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرةان الدفعات التي يدفعها اي طرف 

 العمل.
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يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى  شركات 

 التامين في اي دولة مؤهلة.

 ال ومعدات المقاول :التامين على الاشغ - 08/0

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها  

الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا 

 أ( وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال". -18/1ريخ المطلوب فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة )من التا

كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" 

عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال"، وضد أية  ضد أية خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا

 خسارة او ضرر قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة.

لية بما في ذلك نفقات ايصالها يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدا

 الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.

 ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه   الفقرة  يجب ان يراعي  ما يأتي :

ب من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن.أن يكون الت .أ  أمين فعالاب ومستداما

ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من  .ب

 الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة.

ب لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة ان ي .ج كون مغطيا

(10/3). 

ب لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او  .د ان يكون مغطيا

ج، ز، ح( من -10/3طر المدرجة في الفقرات )اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخا

تجارية ، مع مبلغ خصم الشروط المخاطر صاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها ب

، فان الشروط الخاصة، )واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصةلكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في 

 ة )د( لا تنطبق( .هذه الفقر

 هـ.   ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي :

اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع )الا انه يجب  .1

الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن  المحافظة على غطاء تأميني لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه

 ( لاحقا(.2الاسباب المبينة في البند )

اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء  .2

 الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع.  

قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن اي جزء من الاشغال كان  .3

 تغطية الضرر او الخسارة. 

( فيما يخص التجهيزات 14/5مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة ) .4

 الآلية  والمواد المقصود استخدامها في الاشغال. 

بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة )د( اعلاه لم يعد متوفرا  –بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس"  –اذا تبين 

على اسس تجارية ، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به 

 التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب العمل عندئذ : 

للحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية التي  -(2/4مع مراعاة احكام الفقرة ) –حقا مست .1

 يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. 

يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية ، انه قد صادق على الغائها من التامين  .2

 (. 18/1موجب احكام الفقرة )ب

 التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :   - 08/3

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او ضرر 

او باي اشخاص  (18/2) لمؤمنة بموجب احكام الفقرةيمكن ان يلحق بأية ممتلكات مادية )باستثناء الاشغال ومعدات المقاول ا

(، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور "شهادة 18/4مؤمنين بموجب احكام الفقرة )

 الأستلام النهائي للأشغال". 

، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات اصةالشروط الخيجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في 

 الحدوث، )واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق(. 

 ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه " الفقرة" : 
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 ها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن". ان يتم استصدار .أ

 ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.  .ب

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ  .ج

 ( والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد.(18/2)المقاول لاشغال العقد، ) باستثناء الاشياء التي تم تامينها بموجب الفقرة : 

 وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن :  .د

حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه  .1

 الارض لاغراض الأشغال الدائمية. 

 تبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.الضرر الذي يع .2

( ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط 10/3اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة ) .3

 تجارية.

 

 

 التامين على مستخدمي المقاول :   - 08/4

افظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات )بما يتعين على المقاول ان يستصدر ويح

فيها اتعاب ومصاريف التقاضي( التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من 

 العاملين لديه .

ت عن الغرامات  والخسارة والاضرار  واية مبالغ ناتجة عن يجب  ان يشمل التأمين صاحب العمل والمهندس  عن أية مطالبا

الاصابة أو المرض أو الوباء او الموت لاي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التامين قد لا يتضمن الخسارة والغرامات  

 الناتجة عن اي تصرف او اهمال من صاحب العمل او ممثليه.

مر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومست

لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه 

 المادة.

 

  المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة
 يف القوة القاهرة : تعر  - 09/0

 يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :

 انه خارج عن سيطرة أي طرف.  -أ

 قبل ابرام العقد. سع ذلك الطرف ان يتحرز منه انه لم يكن بو -ب

 عند حدوثه. انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه -ج

 ل جوهري الى الطرف الاخر.انه لا يعزى بشك -د

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما تحققت 

 فيها الشروط المدرجة أعلاه )أ، ب، ج، د( جميعها :

 أو افعال الاعداء الاجانب. الحرب أو الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن(، أو الغزو،  -1

التمرد أو اعمال الارهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء  -2

 على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية.  

غير افراد  الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو الحصار من قبل أشخاص من -3

  المقاول.

الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى  -4

 الى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات. 

 أو النشاط البركاني.  كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية  -5

 الاشعار بوجود القوة القاهرة :  - 09/0

اذا تعذر على أحد الطرفين )أو سيتعذر عليه( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان 

وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، 

( يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه 14التي اصبح )أو سيصبح( متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال )

 هذا الطرف على دراية )أو يفترض فيه أنه قد درى( بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة. 

 ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها. يعتبر الطرف الذي 
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المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف  هذهوعلى الرغم من أي حكم آخر في 

 الآخر استحقاقاته بموجب العقد. 

 

  اجب التقليل من التأخر :و  - 09/3

يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة 

 للقوة القاهرة. 

    كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.  

 :تبعات القوة القاهرة   - 09/4

اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام 

 (، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما يأتي : 2/19الفقرة )

 (8/4خير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة )تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأ  -أ

 و....

شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف استرداد أية كلفة كهذه  -ب

( و 18/1 )المشار اليها بالفقرة بسبب اي من القوى القاهره  للمدى الذي لا يمكن تعويضها من خلال وثيقة تامين

 ( من هذه المادة.12/1من الفقرة )( 45352الموصوفة بالبنود )اذا حصل أي من الاحداث  ،(18/2)

 ( للاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة. 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة )

 لتي ت ثر على المقاول الثانوا :القوة القاهرة ا  - 09/5

اذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او  

اول ، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى المقهذه المادةشروط أوسع من تلك المحددة في 

 المادة.  هذهفي حالة عدم أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام 

 

  تسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
  -كما يلي:يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد  -1

 التوافق )وديا( ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقـد والمتعاقد معها وفق -أ

وبنود العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة  النافذةإحكام القانون والتعليمات 

 التعاقد .

يكون وفقا للإجراءات المحددة في شروط والتحكيم الوطني  عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى -ب

 وكما مشار اليه في الشروط الخاصة. 1262( لسنة 83المناقصة او بقانون المرافعات المدنية رقم )

 إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه. -ح

يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاب لأحد الأساليب المنصوص    -2

 قصة.عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المناعليها في هذه المادة وفق شروط التعاقد المتفق 
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 السابعالجزء 

 لعقود تنفيذ الأشغال الشروط الخاصة بالعقد

 
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملبة للشبروط العامبة للعقبد و كلمبا وحيثمبا يكبون هنباك نبزاع ، فبأن 

 الشروط العامة للعقد.أحكامها تسود على تلك المنصوص عليها في 
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 الشروط الخاصة

 
 

 [    ] [معالجة المواد القابلة للاحتراق]

رقم المادة في  البيانات

 الشروط العامة للعقد 

 المحددات 

وزارة صاحب العمل :

الصحة/الشركة العامة لتسويق 

 الأدوية ) كيماديا (

 باب المعظم-بغدادعنوانه :

0/0/0/0  

 و

 0/3 

زارة الصحة/الشركة العامة و]

 [لتسويق الأدوية ) كيماديا (

 ] باب المعظم-بغداد]

 المهندس :

 عنوانه :

0/0/0/4  

 و

0\3 

يحدد بعد تشكيل لجان الاشراف ] 

 ]والاستلام 

 بعد الاحالة

 0/0/3/0 مدة الانجاز :

 

[ يوما أذا كانت الاشغال مقسمة    ]  

إلى عدة أجزاء فيتم الأشارة الى 

 ل خلاصة بمدة انجاز كل جزء جدو

 [ يوما تقويميا   02]   0/0/3/5 فترة أصلاح العيوب )الصيانة(

  أعمال مدنية 0/0/5/3 أجزاء الأشغال

 أعمال ميكانيكية

 أعمال كهربائية

 أعمال منظومة الاطفاء

 أعمال التبريد 

  الإتصال الهاتفي +تحريريآ  0/3 الاتصالات

 [     القانون العراقي] ¼ القانون الذا يحكم العقد

 اللغة المعتمدة في العقد 

 الاتصاللغة 

¼ 

¼ 

 [اللغة العربية]

 [اللغة العربية]

 ]يوم من تاريخ الاحالة 04خلال [ 0/5 تاريخ ابرام العقد

تأخر اصدار المخططات أو 

 التعليمات

 لاينطبق )ب( 0/8

ق لاخفاتقدير استحقاق المقاول  0/0 حق الدخول في الموقع

صاحب العمل في تمكينه من الدخول 

 الى الموقع )لاينطبق(

 تاريخ تسليم الموقع

 

 

 

 

 

 

 

0/0 

 

 

 

 

 

يجب أن يكون تاريخ أستلام الموقع 

 قبل تاريخ المباشرة , بأستثناء 

 الأ جزاء  

المبينة لاحقا )أذا كان معمول بذلك , 

----مع وصف تفصيلي لهذه الأجزاء 

   يوم بعد تاريخ المباشرة. -

]أدخل اجزاء 

 الأشغال[

]أدخل تاريخ 

 الموقع[استلام

غير معمول  غير معمول بذلك

 بذلك
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 صلاحيات وواجبات المهندس

يجب أن تكون مقرونة بموافقة 

 صاحب العمل

التغيرات التي ست دا الى زيادة قيمة  (0)ب/  0\3

العقد المقبولة بنسبة)___%( يتطلب 

 لعملأن تخضع لموافقة صاحب ا

ضمان حسن الأداء بصيغة ضمان  0\4 ضمان حسن الأداء

 ]من قيمة العقد  %5 [مصرفي قدره

 لا تنطبق )ب( 4/3 تثبيت الابعاد

 لا تنطبق )ب( 4/00 الظروف المادية غير المنظورة

 اخرىاو احكام ادخل اا شروط  4/04 نقل مستلزمات التنفيذ

 اخرى حكاماو ا ادخل اا شروط 4/02 الامن في الموقع

 لا تنطبق )ب( 4/00 الآثار

 ]  ساعات عمل 8 [   5\3 ساعات العمل الاعتيادية

 لا تنطبق )ب( 7/4 الفحص

 ادخل تاريخ المباشرة  8/0 مباشرة العمل

في حالة فشل المقاول في تقديم  3\8 جدول تقدم العمل

برنامج تقدم العمل سارا المفعول 

أدخل   [سيتعرض الى الغرامة البالغة 

 ]الغرامة المقترحة

تعويضات التاخير )الغرامة 

 التاخيرية(

غرامة اليوم الواحد = ) مبلغ العقد )    3\8
اي تغيير في مبلغ العقد (  ±مبلغ العقد 

اي تغيير   ±/ مدة العقد ) مدة العقد 
 x 22 % )0في المدة ( 

أذا تضمن العقد تسليم اجزاء  ] 

ول المشروع على مراحل يلاحظ الجد

 في نهاية البيانات

 من مبلغ العقد النهائي  %05 3\8 الحد الاعلى للغرامات التأخيرية

هذه العمل بموجب  توقفاذا استمر    8/7  توقف العمل 

) ( يوما جاز  الفقرة  لمدة تتجاوز

للمهندس ان يصرح للمقاول 

   باستئناف العمل    

التدخل في إجراء الفحوصات 

 عند الاكمال

 لاتنطبق )ب( 02/3

 ادخل مدة تمديد فترة الصيانة  00/3 تمديد فترة الصيانة

واجب المقاول في البحث عن 

 الاسباب

 لاينطبق اضافة هامش ربح 00/8

في حالة وجود مبلغ الأحتياطي العام  [  3\03 المبالغ الأحتياطية 

 ]أدخل نسبته من مبلغ العقد

التعديلات بسبب تغيير 

 التشريعات

لا يسمح(  أن تعدل قيمة العقد  ادخل )   03/8

لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة 

نتيجة أا تغيير في قوانين الدولة )بما 

في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو 

تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات 

 القضائية أو الحكومية الرسمية لها
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 مبلغ العقدادخل  04/0 مبلغ العقد

رائب ضمبلغ العقد معفو من ال )ب(0\04 الضرائب

 ] لا [والرسوم الكمركية 

 الحد الأعلى للدفعة المقدمة

 

 لا تنطبق

من مبلغ العقد  )على جهة  %-----  0\04

التعاقد مراعاة النسب المحددة في 

تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية 

السارية والاجراءات الخاصة 

 (باستيفاء هذه السلف 

 لدفعة المقدمة أسترداد ا

 

 لا تنطبق

(الاقساط )أدخل الموعد لأسترداد   0\04  

 )أدخل نسبة الأسترداد لكل قسط (

)على جهة التعاقد مراعاة النسب   

المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة 

الاستثمارية السارية والاجراءات 

  (الخاصة باستيفاء هذه السلف 

   %------  3\04 نسبة الأستقطاعات النقدية

 من مبلغ العقد المقبول       %---- 3\04 حدود ألأستقطاعات النقدية

 ادخل شروط الدفع 04/4 )يحدد بعد الاحالة(جدول الدفعات

المعدات والمواد الداخلة في 

 الأشغال

 

 لا تنطبق

أدرج  5\04في حالة أعتمادالفقرة  (0)ب( )5\04

قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها 

او الاساليب  (FOBشحن )عند ال

الاخرى المعتمدة في البيوع التجارية 

)تحدد بشكل بشكل واضح من قبل 

 ووفقا لقواعد الانكوتيرم جهة التعاقد(

 .المعتمدة

  (0)ج( )5\04

 

أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع 

 (CIP)مقابلها عند وصولها للموقع

   ]من قيمة العقد  %--أدخل [  3\04 الحد الأدنى للدفعات المرحلية

تحدد من قبل لجنة الاشراف بعد 

   الاحالة

 ادخل جدول الدفعات 04/7  الدفع للمقاول

تحدد من قبل لجنة الاشراف بعد 

   الاحالة

 السلف المتأخرة

 

 لا ينطبق

إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة  04/8

(، 04/7مستحقة له بموجب الفقرة )

ت فانه يحق له ان يتقاضى نفقا

التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها 

 له.ادخل ) ينطبق ، لا ينطبق (

أسم الجهه التي تصدر عنها 

نسبة الخصم السنوية لآغراض 

تحديد مبلغ نفقات التمويل عن 

التأخير في صرف الدفعات 

 المرحلية

 لا ينطبق   8\04
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السلفة النهائية )عند تسلم  

 الاشغال( 

 

 

مقاول ان  يقدم  الى يتعين على ال    04/02

المهندس خلال فترة لا تتجاوز ) ( 

يوما من تاريخ تسلمه لشهادة 

الاستلام الاولي للاشغال  كشف 

 السلفة النهائية.   

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة  

 الاشراف

 لاتنطبق 05/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

نافذة في ) يتم مراعات التشريعات ال 05/4 الدفع بعد سحب العمل

 دفع مستحقات المقاول  (

 ادخل )لا ينطبق( 03/0 حق المقاول في انهاء العقد   

 لاينطبق اضافة هامش الربح )ب( 07/4 تبعات مخاطر صاحب العمل

الحد الأعلى للمس ولية الكلية 

التي يتحملها المقاول تجاه 

 صاحب العمل  

 

 ]المبينة لآحقا ديلينأختر أحد  الب[ 3\07

معامل يقل أو يزيد عن [ضرب حاصل 

أدخل  [في  قيمة العقد, أو  ]واحد 

   ]قيمة أعلى حد لألتزام المقاول 

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة 

                            الاشراف

 تقديم وثائق التأمين

 

 

 

 تأييد أجراء التأمين -أ

 بوليصات التأمين  -ب

ئق أدخل الفترة المحددة لتقديم الوثا [ 08/0

الخاصة بالتأمين, وبوليصة التأمين. 

 ]يوما 08-04الفترة تتراوح بين 

 يوم --------

 يوم--------

الحد ألاعلى لمبلغ الخصم  في 

عن مخاطر الاضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 

 لآا جزء من الاشغال .  

 ]لا ينطبق  [ )د(0\08

  

الحد الادنى لمبلغ التأمين عن 

 لا ينطبق   الطرف الثالثمخاطر 

 

ادخل مبلغ التامين عن الطرف  [ 3\08

  [  الثالث

حسب التعليمات والضوابط  [ 02 آلية فض النزاعات

   ] والتشريعات النافذة
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 من قبل لجنة الاشراف بعد الاحالة () يتم إملاءها   خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال   :جدول 
 

الغرامة التأخيرية بموجب 

(    7\8الفقرة       )   

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 

( 3\3\0\0الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  3\5\0\ 0الفقرة        )  
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 الجزء الثامن

 النماذج الموحدة
 

 إشعار بالإحالة
  } يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل {  

          ]ادخل العدد  [ 

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المقاول و عنوانه (

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة اشغال 

اسم العقد ورقمه [لتنفيذ الاشغال  ]ادخل التأريخ  [ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ  يسرنا    

كما تم  ]ادخل العملة  [ ]رقام والكلمات الاادخل المبلغ ب [البالغه  يمة العقدوبق ]الشروط الخاصةكما محدد في 

 تصحيحه وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .

ب من تأريخ  14يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال  أعبلاه صدور اشعار الاحالة يوما

ب نسخة من اتفاقية العقبدل ةالخاصو عامةال وبموجب الشروط والتبلغ به مبع شبروطه العامبة  لعقد ونرفق لكم طيا

 والخاصة

 . مع التقدير

 المرافقات 

 اتفاقية العقد

 الشروط العامة

 للعقد الشروط الخاصة

 

 

 

 

 

 ....................................توقيع المخول:                                      

 ................................ اسم وصفة الموقع:                                     

 ...................................اسم صاحب العمل                                     
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 العقد
 

)البذي يبدعى  ]جهة التعاقد وعنوانهبا  اسم ادخل [بين الطرف الاول  ]ادخل اليوم ، شهر ، سنه  [ابرمت هذه الاتفاقية بتأريخ   ]

وحيبث ان صباحب العمبل يرغبب فبي ان ينفبذ المقباول  ]ادخل اسم وعنبوان المقباول  [صاحب العمل فيما يلي ( والطرف الثاني 

شبغال وقبد وافبق صباحب العمبل علبى عطباء المقباول لتنفيبذ واكمبال هبذه الا ]ادخل اسبم ورقبم العقبد [الاشغال المحدده في العقد 

 ومعالجة اي خلل فيها . 

 فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي : 

 معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد . .1

هبذه ، كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل أو تقرأ أو تفسر ، كجزء لايتجزء من اتفاقيبة العقبد  .2

 وان اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .

 أتفاقية العقد – (1)

 الشروط الخاصه للعقد.  – (2)

 الشروط العامة للعقد – (3)

 .خطاب القبول ) الاحالة( (4)

 المواصفات . – (5)

 المخططات .  – (6)

 الجداول الكاملة. – (0)

 التعديلات على خطاب العطاء المرقمه ......) اذا وجدت ( .– (8)

 لعطاء خطاب ا - (2)

 

يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجبة اي خلبل فيهبا مبن النبواحي كافبة  بموجبب متطلببات وشبروط  .3

 العقد مقابل المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقيه العقد .

خلبل فيهبا قيمبة العقبد او اي يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيذه واكمالبه للاشبغال و معالجتبه اي  .4

 مبلغ اخر مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .

 بالامكان الاشارة الى ان العقد خاضع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة . – .5

 

عراقبي والتشبريعات العراقيبة المنظمبة لاجبراءات يشهد الاطراف الذين قاموا بعقد هذه ألاتفاقيبه علبى تنفيبذها بموجبب القبانون ال

 التعاقدات الحكومية

 

 ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل  [توقيع ............................... 

 .]ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل المقاول  [توقيع .............................. 


