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 مقدمة
 

ووفقاً او اي قانون يحل محله  4002لسنة  78وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم  تطبيقيتم  -1
 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. كومية النافذةلتعليمات تنفيذ العقود الح

الممولة من الموازنة العامة الاتحادية الاستثمارية / الجارية والتشغيلية وتستخدم  مشاريعالتنفيذ  عندهذه  المناقصةتنطبق وثيقة  -4
تتوفر لدى صاحب العمل الوثائق  ماعند ,خمسة مليارات ( دينار عراقيدون والتي تقدر قيمتها )  –للمشاريع صغيرة الحجم 

وتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ  الفنية الكاملة لها )المخططات وجداول الكميات و المواصفات الفنية(
 .و تنفيذ الأشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيانة

وزارة التخطيط مع الاخذ بنظر الاعتبار التي أصدرتها وثيقة المناقصة العامة لعقود الأشغال  لوثيقة لا تختلف عنأن هذه ا -3
 تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه.

 طبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الاشغال بواسطة عطاءات وطنية.ت -2
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 ]الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية) كيماديا ( –وزارة الصحة [ جهة التعاقد:
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 مناقصة عامة إعلانإعادة                   

 جمهورية العراق

 ) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –ة الصحة وزار -: اسم جهة التعاقد / صاحب العمل

 2222/12/ب1العدد: 

 22/11/2222 التأريخ:

شعبة مخازن ت الطبية ، اقسم توزيع المستلزمتعزيز التبريد المركزي للمخازن)[:  م       

ومحاليل الزرق  شعبة إستقبال الأدوية،-العدلحي –شعبة تجهيز الدوائر الصحية لإسكان،ا

 ] ( النجف الأشرفو - الحصوة–الوريدية 

دعوة  مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي   ]) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [يسر 

يز )قسم توزيع المستلزمات الطبية ، شعبة مخازن الإسكان،شعبة تجه الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل

 -الحصوة –،شعبة إستقبال الأدوية ومحاليل الزرق الوريدية -حي العدل–الدوائر الصحية 

ثلاث مليارات ومائة وثمانية مليون وستمائة وعشرة (  3012006120222ـا ) كلية قدره وبكلفة تخمينية ] ( والنجف الأشرف

 دينار . ألف

الشركة العامة لتسويق  –وزارة الصحة  [معلومات اضافية الاتصال  المؤهلين والراغبين في الحصول على اتعلى مقدمي العطاء .1
وكما موضحة  ]الرسمي ساعات الدوام  [ خلال ] الطابق الخامس  – القسم القانوني –) كيماديا (  الأدوية والمستلزمات الطبية

 بالتعليمات لمقدمي العطاءات.

 -: متطلبات التاهيل المطلوبة .2

اصة بتأسيس الشركة والوضع القانوني لها ، موقع التسجيل وموقع عملها الرئيس ، و خطاب تخويل نسخ أصلية من الوثائق الخ (أ

 بالشخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل .

عقود الخدمات  السابقة المماثلة من ناحية النوعية والحجم  المنفذة من مقدم العطاء خلال السنوات العشرة السابقة مع تفاصيل تلك  (ب

 زيد من المعلومات عن تلك العقود مات المنجزة ، مع ذكر أسماء و عناوين الجهات المستفيدة التي قد يلجأ صاحب العمل الى طلب المالخد

 مؤهلات و خبرة الكوادر القيادية و الكوادر الفنية  المقترحة لهذا العقد. (ت

 غير مطلوبة -تقارير الحسابات الختامية : (ث

 غيلي الملائم لتنفيذ العقد )مع مداخل للتحقق من الأرصدة و مصادر التمويل الأخرى (؛ أدلة على توفر الرأسمال التش (ج

 تخويل صاحب العمل البحث والتحقق من البنوك التي يتعامل معها مقدم العطاء. (ح

اء والأطراف المعلومات الخاصة باي من النزاعات القانونية الحالية أو خلال السنوات الثلاث الماضية ذات العلاقة بمقدم العط (خ

)تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من الأخرى ذات العلاقة و مقدار تلك النزاعات. 

 الشركاء في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عدم تأهيله( .

الشركة العامة  –وزارة الصحة  [التالي يري الى العنوان بعد تقديم طلب تحر المناقصةمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق إب .3
 2222222 [وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة  ] الطابق الخامس – القسم القانوني –) كيماديا (  لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية

 .] دينار فقط امليون

الطابق  –) كيماديا (  شركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيةال –وزارة الصحة  [يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي  .4
الساعة الثانية وحتى تاريخ الغلق في  22/11/2222المصادف الاحد إبتداء" من تاريخ الإعلان في يوم  [في الموعد المحدد  ] الخامس 

وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات او العطاءات المتأخرة سوف ترفض  ] 11/12/2222المصادف  الاحدمن يوم والنصف 

 – ) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي 
علمآ أن عقد المؤتمر للإجابة .] 11/12/2222المصادف  الاحدمن يوم  والنصفالساعة الثانية  [في الزمان والتاريخ  ] الطابق الخامس

 (  4/12/2222المصادف  الاحدايوم  عن إستفسارات مقدمي العطاءات يكون في )

واحد وثلاثون مليونآ وستة  31206122 [وبمبلغ  ] أو خطاب ضمان صك مصدق [كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء  .5

 .] وثمانون ألفآ ومائة دينارفقط

) كيماديا  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -باب المعظم  -بغداد  [انفا هي العناوين المشار اليها .6
 .]الطابق الخامس  – القسم القانوني  –( 

 ه .في حالة عدم إلتزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فأنه سيتم إستبعاد عطاء .7

 

                                                                
 الصيدلاني                   

علي حسن البلداوي                                                                                      
ـــــــــدير العـــــــــــام         المــ                                                                         
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 ] 12/  2222/ ب1  [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

5 

 

 
 المناقصةثيقة و

 
 المحتويات

 

 

 تعليمات لمقدمي العطاء   الجزء الأول:

 

 ورقة بيانات المناقصة  الجزء الثاني:

 

 معايير التقييم والتأهيل  الجزء الثالث: 

 

 إستمارات العطاءالجزء الرابع:             

 

 متطلبات الاشغال  :الخامسلجزء ا

 

  للعقدالشروط العامة            :السادسلجزء ا

 

  الشروط الخاصة للعقد           :السابعالجزء 
 

  النماذج الموحدة           الجزء الثامن:
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ] 12/  2222/ ب1  [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

6 

 

 

ي العطاءاتالاول : تعليمات لمقدمالجزء   
 

 

 8 .............................................................................................................................. عام أ.

 8 ................................................................................................................. المناقصة. نطاق 1

 8 .................................................................................................................. . مصدر التمويل4

 8 ................................................................................................................ . الاحتيال والفساد3

 9 ................................................................................................... . مقدموا العطاءات  المؤهلون2

 9 ........................................................................................................... . مؤهلات مقدم العطاء5

 01 .................................................................................................. . عطاء واحد لكل مقدم عطاء6

 01 ............................................................................................................. إعداد العطاء كلفة .8

 01 ........................................................................................... . زيارة الموقع ومؤتمر ماقبل الغلق7

 01 ......................................................................................................... ناقصةالموثائق   ب.

 01 .................................................................................................... . محتويات وثائق المناقصة9

 01 .................................................................................................... المناقصة. توضيح وثائق 10

 01 ..................................................................................................... المناقصة. تعديل وثائق  11

 00 ............................................................................................................ إعداد العطاءاتج. 

 00 ................................................................................................................... . لغة العطاء14

 00 ..................................................................................................... . الوثائق المكونة للعطاء13

 00 ............................................................................................................... . أسعار العطاء12

 00 ......................................................................................................... . عملة العطاء والدفع15

 00 ........................................................................................................... . مدة نفاذية العطاء16

 00 ............................................................................................................... . ضمان العطاء18

 01 ....................................................................................... مقدمي العطاءات . عطاءات بديلة من17

 01 .............................................................................................. . نموذج العطاء وتوقيع العطاء19

 01 ............................................................................................................ تسليم العطاءات د.

 01 ..................................................................................................... . ختم وإغلاق العطاءات40

 01 ........................................................................................... . الموعد النهائي لتسليم العطاءات41

 01 .......................................................................................................... . العطاءات المتأخرة44

 01 ............................................................................................ ديل وتعديل العطاءات. سحب وتب43

 01 ................................................................................................ فتح العطاءات وتقييمها هـ.

 01 ............................................................................................................... . فتح العطاءات42

 01 ....................................................................................................................... . السرية45



 ] 12/  2222/ ب1  [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

7 

 

 01 ........................................................................................................... . توضيح العطاءات46

 01 .................................................................................... . فحص العطاءات وتحديد مدى تجاوبها48

 01 .................................................................................................. . تصحيح الاخطاء الحسابية47

 01 .................................................................................................... . تقييم ومقارنة العطاءات49

 01 ................................................................................................................ احالة العطاءو. 

 01 ........................................................................................................ . معايير احالة العطاء30

 01 ....................................................... جميع العطاءات. حق صاحب العمل بقبول أو رفض أي عطاء أو 31

 01 .................................................................................... لان عن احالة العطاء وتوقيع العقد. الإع34

 01 ......................................................................................................... . ضمان حسن التنفيذ33

 01 ........................................................................................................... . الحق بالأعتراض32

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ] 12/  2222/ ب1  [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

0 

 

 تعليمات لمقدمي العطاء
 

 عام أ.

 المناقصة ذهيقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح ه  1.1 المناقصةنطاق . 0
لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها  في ورقة بيانات المناقصة اورقمه االمثبت اسمهو

 في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية.
 :المناقصةفي وثائق   4.1

بريد، البريد تعبير "كتابياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي )ال -أ
 (، مع إثبات استلامها.الإلكتروني، الفاكس

إذا تطلب السياق ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس  -ب
 صحيح.

 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي. -ج
 مينات الاولية.يقصد به التأ" ضمان العطاء" -د

 
الموازنة المدرج ضمنها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار اليه في ورقة بيانات  مصدر التمويل. 1

 المناقصة.
 

 الاحتيال والفساد. 1
 

يطلب من مقدمي العطاءات أن يتمسكوا بأعلى المعايير الأخلاقيةة خةلال التعاقةد   1.3 
 والتنفيذ.

 لمصطلحات المبينة أدناه كما يلي :يعرف لأغراض هذه الأحكام ا -أ
"ممارسةةة فاسةةدة" تعنةةي عةةرض أو إعطةةاء أو اسةةتلام أو اسةةتدراج أي  -1

على مسؤول عام او  ة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشرشيء ذي قيم
مةةن قبةةل مسةةؤول عةةام فةةي تنفيةةذ العقةةد ليةةؤثر بشةةكل سةةلبي علةةى افعةةال 

 الطرف الاخر.
لحقائق أو إغفالها بهدف خداع الطرف "ممارسة احتيالية" تعني تشوية ا -4

التملص من اخرى او الاخر سواء للحصول على منفعة مادية او منفعة
 التزام ما.

"ممارسةةة تواطةةؤ " تعنةةي أيةةة خطةةة أو ترتيةةب بةةين طةةرفين أو أكثةةر ،  -3
بهةةدف الوصةةول لشةةق غيةةر قةةانوني )مثةةل تقةةديم أسةةعار عطةةاء علةةى 

غيةةةر  ةبطريقةةة رالتةةةاثي ويشةةةمل ذلةةةك (مسةةةتويات زائفةةةة وغيةةةر تنافسةةةية
 على افعال الطرف الاخر. ةصحيح

يةذاء أو التهديةد بايةذاء أشةخاص أو ممتلكةاتهم الإ"ممارسة قهرية" تعني  -2
غيةر سةليمة  ةسواء بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر وذلةك للتةاثير  بطريقة

على افعال الطرف الاخر مثل التأثير على مشاركتهم في عملية التعاقةد 
 تنفيذ عقد.أو التأثير على 

"ممارسة الاعاقة" " تعني  تدمير أو تزوير أو تغيير أو اخفاء ادلة -5
تحقيق أو الادلاء بمعلومات  غير صحيحة لمحققين لاعاقة تحقيق في 

 ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية.
قد اشترك سواء  سترفض التوصية باحالة العطاء إذا تبين أن مقدم العطاء -ب 

فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية  كل مباشر أو غير مباشر في ممارساتبش
 أو قهرية او معيقة اثناء التنافس على العقد.

 بما فيها النافذة التشريعاتسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب   -ج
لاحالة مرشح أي مؤسسة أو فرد  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحق

ك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو عليه، بما في ذل العقد
لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد تورط 
سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية 
أو تواطؤية أو قهرية او معيقة أثناء التنافس للحصول على العقد أو أثناء 

 تنفيذ ذلك العقد.
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مقدددموا العطدداءات  . 1
 المؤهلون

يقصد بمقدمي العطاءات المؤهلون أولئك الذين لم ينطبق عليهم ما ورد في   1.2
 ( 4.2الفقرات )أ,ب,ج,د( من )

 يستبعد مقدموا العطاءات أدناه من الدخول في اي عقد مع اية جهـة تعاقـد:  4.2
القضـائية  موضـوع تحت الحراسـةاو اي مقدم عطاء معسر او مفلـس  -أ

 توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذلك.
اي مقدم عطاء ســواء كان شخصــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه  -ب

او مستخدموه باي خرق لقانون العقـــوبات او قانون الضــرائب نجم عنه 
 .المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة

مدرج في القائمة ه مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ، اي مقدم عطاء تم اقصاؤ -ج
بقرار صادرعن الجهة المعنية  السوداء او مدرج في قائمة الشركات المتلكئة

في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات التعاقدات العامة ، وذلك 
وتتوفر قائمة بهذه الشركات على العنوان الإلكتروني  خـلال مدة الادراج

 . ورقة بيانات المناقصة  المحدد في
أي مقةةدم عطةةاء يثبةةت تورطةةه فةةي تضةةارب للمصةةالح مةةع جهةةة أو أكثةةر فةةي  -د 

عمليةةة تقةةديم العطةةاء اذا كةةان فةةي الوقةةت الحةةالي او فةةي السةةابق علةةى علاقةةة 
بالاستشةةاري، بشةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر، أو أيةةة هيئةةة أعةةدت التصةةميم 

ية هيئة وظفها صاحب العمل . تعتبر أ لمشروعوالمواصفات ووثائق أخرى ل
لتقةةديم خةةدمات استشةةارية  لاعمةةال المشةةروع أو الإشةةراف عليةةه أو أي  مةةن 

 توابعه غير مؤهله للدخول في العطاء.
يتوجب على مقدمي العطاء إثبات استمرار أهليتهم كلما طلب صاحب العمل    3.2

 ذلك. 
 

مدددددددؤه ت مقددددددددم . 1
 العطاء

م "نموذج العطاء و معلومات المؤهلات " كما على جميع مقدمي العطاء تقدي  1.5
ً واية  ً لأسلوب العمل وجدولاً زمنيا ً أوليا وردت في الجزء الرابع، ووصفا

 مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة. 
 : في عطاءاتهم الآتيةعلى جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق  4.5

 نافذة. لى ان تكونع هوية تصنيف المقاولين العراقيين -أ
نسخ أصلية لوثائق تحدد الوضع القانوني و مكان التسجيل ومكان عمل مقدم   -ب

 العطاء الأساسي.
 لاتزيد عنوالتي ثانويين الأشغال التي ستعطى لمقاولين  مقترحات حول بنود -ج

, اذا سمحت ورقة بيانات المناقصة في وكما محددةمن إجمالي العقد  30%
 .جهة التعاقد بذلك

شركات يجب ان تخضع للمتطلبات التالية، ما لم يذكر الان عطاءات ائتلاف   3.5
 في  ورقة بيانات المناقصة:  خلاف ذلك

أعلاه،  4.5يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في الفقرة   -أ
 ولكل شريك في الائتلاف.

 أن يتم توقيع العطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانونياً.  -ب
مل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية يتح -ج

 القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.
بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء  )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -د

المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ابتداء من اعداد 
 تنفيذ العقد.مرحلة عطاء ووتقديم و ارساء ال

ترفق مع العطاء نسخة من اتفاقية ائتلاف الشركات )عقد شراكة( موقع من  -هـ
 قبل جميع الشركاء ومصدق حسب الاصول.

  :أن الشركات الحكومية في جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فقط أذا أثبتت أنها 2.5
 .مستقلة قانونيا وماليا -1
 .ري وقانون الشركات العامةتعمل وفق القانون التجا -4

مقدمي                                                                                         في الاعتبار عند تحديد التزام الثانويينعدم الاخذ بخبرة وموارد المقاولين  5.5
 لمناقصة.في  ورقة بيانات ا خلاف ذلكالعطاء بمعايير المؤهلات ما لم يذكر 
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وثددددددددددددائق   ب.
 لمناقصة ا

محتويددددات وثددددائق . 9
 المناقصة

والملحق الصادر حسب  ادناه لوارد ذكرها فيا الاجزاءمن  المناقصةتتكون وثائق 
 تعليمات لمقدمي العطاء من  11الفقرة 

 تعليمات لمقدمي العطاء   الجزء الأول:
 ورقة بيانات المناقصة   الجزء الثاني:
 معايير التقييم والتأهيل  الجزء الثالث: 

 استمارات العطاء      الجزء الرابع:              
 طلبات الاشغالمت  :الخامسالجزء 
  الشروط العامة للعقد           :السادسالجزء 
  الشروط الخاصة للعقد           :السابعالجزء 
  نماذج الموحدةال           :الثامنالجزء 

توضدددديح وثددددائق . 01
 المناقصة

المناقصةة في حالة الحاجة لتوضةيح أو تفسةير أي مةن المعلومةات الةواردة فةي وثةائق   
ورقةة قدم العطةاء أن يراسةل صةاحب العمةل علةى العنةوان المةذكور فةي يجب على مف

الاخيببر أن يببرد علببى أيببة أستفسببارات تببرد اليببه  هببذا ويتوجببب علببى بيانةةات المناقصةةة

تسبق تاريخ الغلق هذا ( أيام 12شريطة أن يتم أستلامها قبل موعد مناسب لا يقل عن )

( يبوم مبن تباريخ أخبر 15ببـ ) ءاتمبدة تسبليم العطباللمناقصات التي حبدد فيهبا  بالنسبة

وعلةى  ورقبة بيانبات المناقصبةنشر للأعلان في الصحف أو كما منصوص عليبه  فبي 
رده على تلةك الاستفسةارات لكةل مةن اسةتلموا وثةائق  منإرسال نسخة  صاحب العمل

 مباشرة منه بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره.  المناقصة
 

 وثددددددائق تعددددددديل . 00
 ةالمناقص

 

قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق   1.11
 .بذلك باصدار ملحق  المناقصة

 بشكل تحريريسل ري  و المناقصةإن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق   4.11
صاحب علموا الذين يكون عليهم ان ي   المناقصةمشترين لوثائق ال جميعإلى 

 . تحريرياً م الملحق العمل باستلامه
لإعطاء مقدمي العطاء الوقت اللازم لأخذ الملحق في الاعتبار خلال إعدادهم   3.11

للعطاء، على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات كلما 
حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة فرعية ذلك او تستدعي الضرورة 

 أدناه. 4.41
 

 

عطددداء واحدددد ل دددل . 6
 مقدم عطاء

واحداً فقط، سواء على مستوى فردي أو كشريك في  يسلم كل مقدم عطاء عطاءً 
ائتلاف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر من عطاء أو يشارك في أكثر 

سوف يتسبب برفض كافة العطاءات التي شارك بها )إلا ان الوقت في نفس من عطاء 
 (.الثانويينالمقاولين  يشمللن  هذا

يتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة باعداد وتسليم عطائه، ولن يكون صاحب  العطاء إعداد  لفة .7
 العمل بأي حال من الأحوال مسؤولا عن هذه التكاليف أو متحملا لها.

زيدددددددارع الموقددددددد  . 8
ومدددددددؤتمر ماق دددددددل 

 الغلق

يارة موقع تنفيذ الأشغال على مسؤوليته ونفقته يجب أن يقوم مقدم العطاء بز  1.7
الموقع ومحيطه وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون  ليتفحصالخاصة، 

ضرورية لإعداد العطاء والالتزام بتنفيذ الأشغال على ان يقوم صاحب العمل 
 بتوفير التسهيلات الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء الى الموقع.

أذا  الغلقمقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل  يتم دعوة ممثلي 4.7
أشير الى ذلك في ورقة بيانات المناقصة, أن الهدف من هذا المؤتمر هو 

 التوضيح والأجابة على أية أستفسارات تعرض في تلك المرحلة.
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 ج. إعداد العطاءات
والانكليزية كما  سوف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة العربية و/او الكردية لغة العطاء. 01

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
الم ونددة الوثددائق . 01

 لعطاءل
 : يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي    

 ع(.الرابفي الجزء  وفق الاستماراتعطاء المقاول )  -أ 
 ، إذا تم طلبه.18حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  ضمان العطاء  -ب
 مسعر.الكميات الجدول   -ج
 . من قبل مقدم العطاء نموذج ووثائق معلومات المؤهلات المملؤة  -د
 . المناقصةوصل شراء وثائق  -هـ
 .ورقة بيانات المناقصةفي   كما محددةاية وثائق اخرى  -و

  
صفت في التعليمات كما و   الاعمالكافة  العطاءالسعر الوارد في يغطي   1.12 عطاءأسعار ال. 01

 ذي، بناءاً على جدول الكميات المسعر ال1.1لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 سلمه مقدم العطاء. 

على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي لكافة فقرات الأعمال   4.12
و  حدد لها سعرالوحدةالفقرات التي لم ي  . إن الكميات  الموصوفة في جدول

لن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتها عند بلغ اجمالي من قبل مقدم العطاء، الم
مغطاة على حساب الفقرات الأخرى في جدول  تكاليفها التنفيذ وسوف تعتبر

إن وجد، بالشطب والتوقيع ت. يتم التصحيح في جداول الكميات الكميا
 الأولى والتأريخ وإعادة الكتابة.  بالأحرف

لغ المستحقة من قبل الجمارك والضرائب والمبا مبالغ كافةيشمل مبلغ العطاء   3.12
 .على العقدالمقاول بناءاً 

 
عملددددددة العطدددددداء . 01

 والدف 
 

مدددددددددع نفا يددددددددة . 06
 العطاء

  .المناقصة بياناتبالعملة المحددة في ورقة الأسعار  تحديديتم   
 
 

  . ورقة بيانات المناقصةالعطاء نافذا للمدة المحددة في  بقىي   1.16
قد يطلب صاحب العمل، في ظروف استثنائية، من مقدمي العطاء أن يتم    4.16

تمديد فترة نفاذية العطاء لمدة إضافية محددة. يجب أن يكون الطلب والرد 
ً عليه  ء والمشار . مع الأخذ بنظر الاعتبار تمديد نفاذية ضمان العطاتحريريا

 ( .18اليه في الفقرة )
  

 .ورقة بيانات المناقصة المطلوب في ضمان العطاءتقديم مقدم العطاء  على  1.18  ضمان العطاء. 07
في  – ورقة بيانات المناقصةي فماتم تثبيته العطاء حسب  ضمانيكون   4.18

 معتمد مصرفمن صادر أو خطاب ضمان  صورة صك مصدق أو سفتجة
 لـ نافداً لمدة تمتد ضمان العطاءويجب ان يكون  العراق أو خارجه,في داخل 

 يوماً بعد مدة نفاذية العطاء. 47
سيتم رفضه من قبل صاحب  *مقبول ضمانأي عطاء غير مصحوب ب 3.18

شركات يجب أن يعرف على أنه البالنسبة لائتلاف  ضمان العطاءو ,العمل
يجب وضع ذلك كتابة كالتالي و مقدم من جميع الشركاء في ائتلاف الشركات

 :  " ائتلاف  شركات مكون من .... " و " ....." و "......" . 
سيتم إعادة ضمان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد   2.18

 .16عطاء المنصوص عليها في الفقرة نهاية مدة نفاذية ال
تقديم ودته إليه بعد توقيع العقد ضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز يتم إعا 5.18

 ضمان حسن التنفيذ المطلوب.
 
 
 

* على مقدم العطاء تقديم ضمان عطاء بالمبلغ والشكلية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 

 الحكومية النافذة.

 إذا ما :  ضمان العطاءيتم مصادرة  6.18
 سحب مقدم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء  (أ)



 ] 12/  2222/ ب1  [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

12 

 

 ، أو47بل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عملاً للفقرة لم يق  (ب)
 العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في : مقدمأخفق  

 التوقيع على اتفاقية العقد -
 ضمان حسن التنفيذ المطلوب تقديم -

 
 ديلددددة  عطدددداءات. 08

مقددددددددددم   مدددددددددن
 العطاءات

ورقة بيانات في ا لم يسمح بها بعين الاعتبار م العطاءات البديلةلن تؤخذ   1.17
الآلية  د, اما بخصوص آلية التعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتماالمناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
يجب أن تتوفر مع العطاءات البديلة كافة المعلومات الضرورية لتقييم شامل    4.17 

اصفات للبدائل من قبل صاحب العمل، بما في ذلك حسابات التصميم، والمو
التقنية، وتفاصيل الأسعار، ووسائل الإنشاء المقترحة وتفاصيل أخرى ذات 

 علاقة.
 

 العطدددداءنمددددو ج . 09
 وتوقي  العطاء

على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها   1.19
، مغلفا مع 13العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

ً بوضوح الوث  "نسخة أصلية ".ائق المحتوية على نموذج العطاء ومعنونا
بالإضافة لذلك، على مقدم العطاء تسليم نسخ من العطاء، حسب العدد 

. في حالة وجود "نسخ"، معنوناً بوضوح ورقة بيانات المناقصةالمطلوب في 
 . تكون هي المعتمدةاختلاف بينها، فان النسخة الأصلية 

النسخ مطبوعة أو مكتوبة  بحبر جميع الأصلية و نسخة العطاء ونيجب أن تك  4.19
لا يمحى، وموقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع باسم مقدم 

على  تعديلاتأو  اضافات أيأن .العطاء، حسب التعليمات لمقدمي العطاء 
العطاءات يجب ان تكون موقعة من قبل الشخص او الاشخاص المخولين 

   قيع .بالتو
يجب ألا يحتوي العطاء على أية تعديلات أو إضافات، إلا ما يلتزم منها   3.19

أخطاء قام بها مقدم  يححلتصبتعليمات صاحب العمل أو ما هو ضروري 
 يجب توقيع الشخص او الاشخاص المخولين.العطاء، وفي هذه الحالة 

من المخولين كما يتطلب أرفاق تخويل لممثلي المشروع المشترك موقع  2.19
القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترك كافة مصدق  من  كاتب 

 العدل .

 تسليم العطاءات د.
خددددددتم وإ دددددد ق . 11

 العطاءات
. على مقدم دأو باليالمسجل تسليم عطاءاتهم بالبريد  اتيمكن لمقدمي العطاء  1.40

عطاء في مغلفين العطاء وضع  النسخ الأصلية وجميع النسخ الأخرى من ال
داخليين ومغلف خارجي واحد، بحيث يعنون المغلفان الداخليان بشكل واضح 

 " أصلية " و "نسخ ". 
 يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية:  4.40

 .ورقة بيانات المناقصةموجهة إلى صاحب العمل على العنوان المذكور في -أ
ورقة بيانات حدد في كما هو م المناقصةتحمل اسم ورقم تعريف -ب

 .المناقصة
 تحمل تحذيراً بعدم فتحها قبل التاريخ المحدد لفتح العطاءات.   -ج
وبالإضافة إلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة   3.40

اسم وعنوان مقدم العطاء  الخارجي، يجب أن يحمل المغلف 4.40الفرعية 
ح في حال وصوله متأخراً، بحسب حتى يمكن إعادة العطاء غير مفتو

 .  44التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
كما سبق، فلن يتحمل صاحب  وتأشيرهإذا لم يتم إغلاق المغلف الخارجي   2.40

 العمل أية مسؤولية عن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه. 
 
 

الموعددد النهددائ  . 10
 لتسليم العطاءات

في التاريخ والزمان  العمل على العنوان المحددتسلم العطاءات إلى صاحب   1.41
  .ورقة بيانات المناقصة المحدد في

الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خلال بتمديد صاحب العمل  يقومقد   4.41
، وفي هذه الحالة كل 11إصدار تعديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
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عطاء التي خضعت في السابق الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي ال
 للموعد النهائي الأصلي ستصبح خاضعة للموعد النهائي الجديد.

 
العطدددددددددددددددددداءات . 11

 المتأخرع
صلت إلى صاحب العمل بعد انتهاء الموعد  النهائي لن تقبل أية عطاءات قد و         

إلى أصحابها غير وتعاد  41المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 .مفتوحة

 
وت دددددديل سدددددحب . 11

 وتعديل العطاءات
يمكن لمقدمي العطاء سحب، أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء إشعار   1.43

 . 41خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
يجب أن يكون إشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغلق حسب   4.43

بمغلفات داخلية وخارجية   40و  19 تينات لمقدمي العطاء الفقرالتعليم
 كما هو مناسب.  "تعديل"أو "ت ديل"  أو"سحب " مضاف إليها توضيح 

 لا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.    3.43
مصادرة لى اد النهائي لتسليم العطاءات يؤدي الموع بعدعطاء أي إن سحب   2.43

 . 6.18حسب الفقرة  الفرعيه  ضمان العطاء
خصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط عن  اجراءيمكن لمقدمي العطاء   5.43 

 تعديل أو تضمينه في العطاء الرئيسي.الطريق تسليم 
 

 فتح العطاءات وتقييمها هـ.

 فتح العطاءات. 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . السرية11

العمل بفتح العطاءات بما فيها التعديلات المعمولة حسب الفقرة يقوم صاحب   1.42
في الزمان  ، بحضور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور،43

 . ورقة بيانات المناقصةوالمكان المحددين في 
 أولا.  تفتح المغلفات المعنونة "سحب" وتقرأ  4.42
عطاءات عن أسماء مقدمي العطاء، سيقوم صاحب العمل بالإعلان عند فتح ال  3.42

وأسعار العطاءات، والقيمة الإجمالية لكل عطاء، والعطاء البديل )إذا ما سمح 
بالبدائل أو تم طلبها(، وأي خصم، وسحب، وبدائل أو تعديلات، ووجود أو 

، إذا ما طلب ذلك، وتفاصيل أخرى مماثلة قد  ضمان العطاء عدم وجود
لن ترفض أية عطاءات خلال فتح العطاءات  يعتبرها صاحب العمل مناسبة.

. العطاءات البديلة 44إلا تلك المتأخرة تبعا  للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
والتي لم تقرأ  43أو التعديلات المقدمة تبعا للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

خلال فتح العطاءات لن يستكمل تقييمها بغض النظر عن الظروف. أما 
فسوف تعاد غير مفتوحة إلى  والمستبدلةالمتأخرة والمسحوبة  العطاءات

 مقدمي العطاء. 
يقوم صاحب العمل باعداد محضر بفتح العطاء يتضمن المعلومات المعلنة   2.42

 .3.42للحضور حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 
توصيات لاحالة لمعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والا

 العقد لن تعلن لمقدمي العطاءأو أي شخص آخر غير معني رسمياً بهذه العملية
حتى يتم إعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدمي العطاء  )سرية(

. وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على صاحب 2.34الفقرة الفرعية 
 قرارالاحالة قد ينجم عنها رفض لعطائه. العمل في معالجته للعطاءات أو في

  
توضددددددددددددددددددددددديح . 16

 العطاءات
تسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل أي ل

لتوضيح عطائه بما في ذلك تفاصيل وحدات الاسعار. إن طلب التوضيح  مقدم عطاء
ر أو ماهية العطاء المعروض، والإجابة يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم تغيير في سع
اكتشفها التي حسابية الخطاء الأأو اقتراح ذلك أو السماح به إلا في حدود تصحيح 

 .47صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
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فحص العطداءات . 17
وتحديدددددددد مدددددددد  

 تجاو ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصحيح الاخطداء . 18
 الحسا ية

 
 
 
 
 
 
 
 

 : سيتم اعتماد التفسيرات الآتية خلال عملية تقييم العطاءات 1.48
: هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق  غير الاساسية الانحرافات -أ

 المناقصة.
التحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات  -ب 

 اء.المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العط
الحذف : هي فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات  -ج 

 والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
على صاحب العمل أن يقرر قبل التقييم التفصيلي للعطاءات ما إذا كان كل  4.48

 عطاء:
 الجزء الثالث .يحقق معايير الأهلية المحددة في   -أ
 .موقع بشكل سليم -ب
 .إذا كان مطلوباً  ضمان العطاءفق به مر  -ج
 . المناقصةمتجاوب بشكل اساسي مع متطلبات وثائق   -د
بكافة الشروط   المستوفيبشكل اساسي هو العطاء  المستجيبإن العطاء   3.48

انحراف أو تحفظ ملموس. الانحراف  دون المناقصة والمواصفات في وثائق
 أو التحفظ الملموس هو ذلك الذي: 

 .ثر بأي شكل واضح على نطاق ونوعية وأداء الأعمال؛يؤ  -أ
، حقوق صاحب المناقصةيحد بطريقة واضحة، وبما لا يتلاءم مع وثائق   -ب

 .العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ 
يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي العطاء الآخرين   -ج

 . مستجيبةالذين قدموا عطاءات 
بشكل اساسي فسوف يرفض من قبل صاحب  مستجيبإذا كان عطاء ما غير   2.48

 .العمل 
 

للتأكد من خلوها من  المستجيبةسوف يقوم صاحب العمل بفحص العطاءات   1.47
 الأخطاء الحسابية. وسوف تصحح الأخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي:

ً و -أ كتابةً، سوف تعتمد حيثما وجد اختلاف بين الاسعار المعبر عنها رقما
 الاسعار المعبر عنها كتابةً.

حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل   -ي
ضرب سعر الوحدة بالكمية، فسوف يعتمد سعر الوحدة كما هو مذكور، ما 
لم يعتقد صاحب العمل أن هناك خطأ اساسي في وضع العلامة العشرية 

لحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصحح في سعر الوحدة، ففي هذه ا
 سعر الوحدة. 

اذا كان هنالك خطا في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة  -ج
اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات يتم 

إن المبالغ   4.47 أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.
 كورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل المذ

بالتوافق مع الإجراء السابق لتصحيح الأخطاء، وسوف تعتبر ملزمة لمقدم  -هـ
 العطاء.

  
تقيدددديم ومقارنددددة . 19

 العطاءات
حسب  أساسيبشكل  المستجيبةسيقيّم صاحب العمل ويقارن فقط العطاءات   1.49

 . 48التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 كما يلي:  وأثناء تقييمه للعطاءات،  بتعديل قيمة العطاء صاحب العملسيقوم   4.49
 .47عليمات لمقدمي العطاء الفقرة تصحيح أية أخطاء تبعا للت -أ

  .اتاستثناء المبالغ الاحتياطية إن وجدت، للطوارئ في جدول الكمي -ب
( 1.48)حسب الفقرة  إجراء التعديل المناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبول -ج

ليمات أو لعروض بديلة تم تسليمها حسب التع من تعليمات لمقدمي العطاءات
 .17لمقدمي العطاء الفقرة 

إجراء التعديلات المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديلات أخرى على الأسعار  -د
 . 5.43ة حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعي

و رفض أي اختلاف أو انحراف أو يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أ  3.49
عرض بديل. فالاختلافات والانحرافات والعروض البديلة والعوامل الأخرى 
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أو ينتج عنها فوائد بالنسبة لصاحب  المناقصةالتي تتعدى متطلبات وثائق 
  ؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.العمل، فلن ت

 

 احالة العطاءو. 
احالدددددة ايير معددددد. 11

 العطاء
قدم الى م العقد، يحيل صاحب العمل 49بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة      

 المناقصةالعطاء الذي تم اختيار عطائه على أنه متجاوب بشكل اساسي لوثائق 
 :، على أن يتمتع مقدم العطاء هذاومستجيبوالذي قام بتقديم أقل سعر مقيّم 

 ؛2العطاء الفقرة  بالأهلية بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي -أ
 المعايير المطلوبة في الجزء الثالث .حسب وبالمؤهلات   -ب

حددددددق صدددددداحب . 10
العمدددل  ق دددول أو 
 رفددأ أع عطدداء

جميددددددددددددددددددددد  أو 
 العطاءات

 

، يحتفظ صاحب 30على الرغم مما ذكر في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة          
ة ويرفض كل العمل بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، وأن يلغي المناقص

ونية ولية قانالعطاء، دون تحمل أية مسؤالعطاءات في أي وقت سابق لاحالة 
أعادة ثمن و مقدمي العطاءات بمبرراته لذلك.مع اعلام ، أمام مقدمي العطاء

 شراء وثائق المناقصة الى مقدمي العطاءات في حالة الالغاء. 

عددددددن  نالإعدددددد . 11
احالددددددة العطدددددداء 

 وتوقي  العقد

إعلام مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة العقد عليه كتابيا من قبل  يتم  1.34
صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب )الذي يسمى 

الاحالة( سوف يحدد المبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمقاول  كتاب
)والذي لتنفيذ وإكمال وصيانة الأشغال من قبل المقاول كما يصفها العقد 

 يطلق عليه من الآن وفي العقد "قيمة العقد"(
ً  قدعبمثابة الاحالة  كتاب يعتبر   4.34  اولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطاء به رسميا

ضمان حسن صاحب العمل ب الفائز بتزويد العطاء على شرط ان يقوم مقدم
 .33وفق أحكام الفقرة  التنفيذ

إلى  المناقصةلعقد المذكورة في وثائق صيغة ايقوم صاحب العمل بارسال   3.34
على مقدم العطاء وبينهما والتي تضم جميع الاتفاقات الفائز  العطاء مقدم

 يوم 12 مدة لاتتجاوز خلالالفائز توقيع العقد واعادته الى صاحب العمل 
 .تاريخ التبلغ بالاحالةمن  عمل

طائةه و اعةلام مقةدمي يقوم صاحب العمل باعلام مقدم العطةاء الفةائز بقبةول ع  2.34
العطةةةاءات الاخةةةرين بةةةرفض عطةةةاءاتهم فةةةي الوقةةةت نفسةةةه ونشةةةر خلاصةةةة 

 بذلك.تتضمن المعلومات التالية:
 .مناقصة بالاشتراك فياسم كل مقدم عطاء قام  -أ 
 جلسة فتح العطاء.رأ في سعر العطاء كما ق   -ب
 .حينمع ذكر تسلسل المرش الاسم والسعر المقيّم  لكل عطاء تم تقييمه -ج
 اسباب الرفض.وبيان أسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم  -د
 اسم مقدم العطاء الفائز، والسعر الذي أرسي عليه العطاء. -هـ

ضدددددمان حسدددددن . 11
 التنفي  

عمل  وم( ي12العطاء الفائز إلى صاحب العمل خلال ) مقدم يقدميجب أن    1.33
ورقة تنفيذ بالقيمة المحددة في ضمان حسن الالإحالة "   كتابمن تسلم "

ويكون هذا الضمان ساري المفعول  بشكل خطاب ضمانو بيانات المناقصة
وتصفية  وإصدار شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانةالى ما

 .النهائيةالحسابات 
 من مصرف معتمد في العراق.حسن التنفيذ يصدر ضمان إن   4.33
1.33 ةفي الالتزام بمتطلبات الفقرة الفرعي زعطاء الفائإذا أخفق صاحب ال  3.33

 .ضمان العطاءيكون ذلك سبباً في إلغاء احالة العقد ومصادرة  
 

الحددددددددددددددددددددددددددددق . 11
 عتراأ الأ

منافسة الكاملة قيدت ال قدم عطاء يعتقد ان وثائق المناقصةلأي مرشح او م 1.32
كل غير مناسب الى استبعاده بشعادل و بطريقة ادت  المفتوحة بشكل غيرو

عادل خلال عامل بشكل من المنافسة ، واي مرشح ومقدم عطاء يعتقد انه لم ي
 لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الأعتراض وفقاباجراءات احالة العقد الحق 

 .النافذة
بما فيها  المناقصةووثائق يقة التعاقد وقد يرد الاعتراض على اختيار طر 4.32
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 الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة العقد .المواصفات الفنية وقرار 
التبلغ من تاريخ  عمل ايام سبعة (8تحريريا ، خلال ) الأعتراضيقدم طلب  3.32

بكتاب الاحالة الى لجنة الاعتراضات في جهة التعاقد والتي تمارس مهامها 
 النافذة.الحكومية وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود 
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 رقة بيانات المناقصةو الجزء الثاني:

 أ. عام

 –وزارة الصببحة / الشببركة العامببة لتسببويق الأدويببة والمسببتلزمات الطبيببة  ] تعليمات لمقدمي العطاء  1.1

 [ -كيماديا 

 12/ 2222/ ب1 : رقم الاعلان

)قسم تعزيز التبريد المركزي لمخازن أسم المناقصة: 

ة توزيع المستلزمات الطبية ، شعبة مخازن الإسكان،شعب

،شعبة إستقبال الأدوية -حي العدل–تجهيز الدوائر الصحية 

 ] ( والنجف الأشرف -الحصوة –ومحاليل الزرق الوريدية 

 2222/12/ب1 : رقم المناقصة

  -:عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة 

فقببرة تتضببمن أعمببال مدنيببة  04بمجمببوع كلببي قببدره  7جببدول كميببات عببدد 

 وكهربائية وميكانيكية 

 [ الميزانية التشغيلية  ]  تعليمات لمقدمي العطاء  1.2

تعليمبببببببات لمقبببببببدمي  .ج2.4

 العطاء 

توجببد لائحببة باسببماء الشببركات غيببر المؤهلببة او الممنوعببة مببن العمببل لببدى 

/ دائبببرة العقبببود العنبببوان الالكترونبببي وزارة التخطبببيط  )وزارة التخطبببيط 

 www.mop.gov.iq الدائرة القانونية( –الحكومية 

 المعلومات المطلوب تقديمها من مقدمي العطاء في عطاءاتهم : تعليمات لمقدمي العطاء  2.5

]علببى كافببة مقببدمي العطبباءات ان يببوفر المعلومببات المطلوبببة فببي الفقببرة  

 من التعليمات لمقدمي العطاء[.   2.5الفرعية 

 قل عقد واحد مؤيد من الجهة المستفيدة أعمال مماثلة على الأ -:إضافة 

لمقبببببببدمي تعليمبببببببات  ج.2.5

 العطاء

 [لا تنطبقهي ]الثانويين على لمشاركة المقاولين السقف الأ

 [. لا تنطبق] شركات يتضمن :الأئتلاف  المقدمة من عطاءاتالمتطلبات  تعليمات لمقدمي العطاء 3.5

 ]" لن تؤخذ"[ في الاعتبار.  الثانويينمقاولين خبرات وموارد ال لمقدمي العطاء تعليمات  5.5

 :في الغلقعقد مؤتمر ما قبل سي تعليمات لمقدمي العطاء 2.0

 [العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد ] :الوقت 

 4/12/2222:التاريخ

 :وزارة الصحة / الطابق الخامس المكان

 المناقصةب. وثائق 

http://www.mop.gov.iq/
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 :لتقديم الاستفساراتعنوان صاحب العمل  تعليمات لمقدمي العطاء  12

 القسم القانوني  -: اسم الشخص المخول

 بغداد : المدينة

 :باب المعظمرقم الشارع

 بناية وزارة الصحةالبناية:

 شعبة العقودالقسم القانوني / الطابق الخامس /  : رقم الطابق والغرفة

 :رقم الهاتف

 البريد الالكتروني

 ]يوم22خلال فترة الاعلان [الاستفسارات هي  ان المدة المحددة لتقديم

 ج. إعداد العطاء

 [ العربية اللغةلغة العطاء ] تعليمات لمقدمي العطاء 12 

 

تعليمببببببببات لمقببببببببدمي  (و)13

 العطاء 

 الوثائق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: 

 جدول الكميات المسعر من قبل الشركة مقدمة العطاء .

 [العملة العراقية  ]يتم تقديم الاسعار  يمات لمقدمي العطاءتعل 15

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.16

 العطاء 

 [  أشهر 6يبقى العطاء نافذا ]

  

تعليمبببببببببببببببات  2.17و  1.17

 لمقدمي العطاء 

 

 ]مصرفي او صك مصبدق خطاب ضمان  [  ]مطلوب  [ضمان العطاء 

فآ ومائة دينار واحد وثلاثون مليون وستة وثمانون أل] 3102060122 [

 فقط 

 [سنة واحدة]نفاذية ضمان العطاء

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.10

 العطاء 

  بديلة ]"لن تؤخذ"[ بعين الاعتبارالعطاءات ال

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.19

 العطاء 

[ بالاضببافة الببى نسببخة العطبباء 2عببدد نسببخ العطبباء الواجببب تقببديمها هببو ]

 الاصلية.

 د. تسليم العطاءات

مبببببات لمقبببببدمي )أ( تعلي 2.22

 العطاء

 

 يتم تسليم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين ادناه:

 لجنة إستلام وفتح العطاءات الداخلية اسم الشخص المخول بالاستلام :

 بغدادالمدينة :

 عنوان الشارع :

 الطابق الخامس رقم الطابق ورقم الغرفة :

الى تاريخ  22/11/2222 يوم الاحد إبتداء" من تاريخ النشر فيالتاريخ :

 11/12/2222المصادف  الاحدالغلق في يوم 

                   من يوم الغلق والنصف ظهرآالساعة الثانية  حتىالوقت : 

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.21

 العطاء 

مببن  والنصببف ظهببرآالسبباعة الثانيببة الموعببد النهببائي لتسببليم العطبباءات ]

               ]  11/12/2222المصادف  الاحدتاريخ الغلق في يوم 

 هـ . فتح العطاءات والتقييم

 المبين ادناه: العنوانسيتم فتح العطاءات في  لمقدمي العطاء  ماتتعلي 1.24
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 بغداد المدينة :

 باب المعظم عنوان الشارع :

 لجنة إستلام وفتح العطاءات الداخليةرقم الطابق ورقم الغرفة :

 11/12/2222الموافق الاحديوم  التاريخ :

                      والنصف ظهرآ الساعة الثانية الوقت : 

 

 و. احالة العقد

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي 1.33

 العطاء 

 من مبلغ العقد [%5]هي  نسبة ضمان حسن التنفيذ
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 معايير التقييم والتأهيلالجزء الثالث: 
و  4بالاضافة الى ما ورد في المادتين )ب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء يتضمن هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاح

بالجزء الرابع )  ةكافة بموجب الاستمارات المحدد المعلومات المطلوبة يمدتقلعطاءات , على مقدمي ا( من تعليمات الى مقدمي العطاءات 5

 .(استمارات العطاء

 

 

: الوضع المالي 1  

يمبات التقدمتطل  

) لا ينطبق ( المشروع المشترك  

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

كشف بموجب 

 ةالسيولة النقدي

.(51.رقم )  

 

 

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(4

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(3

ية يجب تلب

تالمتطلبا  

 ةيجب تلبي

 المتلطلبات

سببيولة التببوفير  علببى مقببدم العطبباء 

 (1243444222)البالغة  1النقدية

مليبببار ومائتبببان وثلاثبببة واربعبببون 

مليون واربعمائة واربعة واربعبون 

 .وخلال مدة )ـــــ( 2دينار الف

السيولة 

 النقدية

1.1 

 

 

 

 : الخبرة .2

يممتطلبات التقد  

) لا ينطبق (المشروع المشترك   

متطلباتال شركة منفردة  الموضوع 

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

استمارة بموجب 

ية الخبرةالتخصص

 رقم )1.6-(.

ية يجب تلب غير مطلوب يلبي

تالمتطلبا  

 يجب تلبية

 المتطلبات

ادارة  المشبباركه بصببفة مقبباول   أو

عقببد  عقببود  او كمقبباول ثببانوي فببي

( السببببابقة 12)وللسببببنوات واحببببد 

 (  932503222)عنغ لايقل وبمبل

تسبببعمائة واثنبببان وثلاثبببون مليبببون 

وخمسبببمائة وثلاثبببة وثمبببانون البببف 

 ةلتنفيبببذ عقبببود مماثلببب. دينبببار فقبببط

لأعمبببال هبببذا العقبببد و تبببم أنجازهبببا 

 5بنجاح وجودة  بالكامل.
 

خبرة ال

ةالتخصصي  

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 .صاحب العمل والتي تسبق الاعلان حركة التدفق المالي للمدة التي يحددهاالسيولة النقدية بانها تعرف  (1)

 .ويجب ان تثبت بمبلغ مقطوع وليس نسبة مئوية (% من الكلفة التخمينية للعقد المطلوب تنفيذه52-32بين ) السيولة النقديةنسبة  تتراوح (2)

 (.%25لا تقل نسبة الشريك الواحد عن ) (3)

 (.%52واحد على الاقل عن )الشريك اللاتقل نسبة  (4)

( وان مصطلح )مماثلة( سوف يقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل التعقيدات   الطروف المناخية والجيولوجية 3-1المماثلة الواجب طلبها يجب ان يتراوح ما بين ) أن عدد الاعمال( 5) 

مال( ذي القيمة الصغيرة لتلبية المطلوب أي يجب ان ينظر الى قيمة كل  الاساليب /التقنيات و/أو الميزات لاخرى التي يتم وصفها في نطاق المتطلبات كما لا يسمح بجمع عدد من العقود )الاع

-32( سنوات ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود المماثلة وان مبلغ العقد المماثل يجب ان يغطي )12-5عمل مماثل على حدة وان عدد السنوات الواجب طلب الاعمال المماثلة عنها تتراوح ما بين )

 .مطلوب تنفيذه علما ان طلب الاعمال المماثلة امرا جوازيا( من كلفة العقد ال72%
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  العاملين  -3

 على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسة لتنفيذ العقد وتحقيق المتطلبات الأتية:

 المنصـب التسلسل

الخبرة الكليةالعامة 

 من تنفيذ

 الأشغال ) ( سنة

الخبره التخصصية في 

(    اثله )الاعمال المم

 سنة

1. 
   

2.    

3.    

4.    

5.    

-3( و )5/1-3رقم )لاستمارات ا قد محدداَ خبراتهم السابقة بموجبعلى مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ الع

5/2.) 

 

 

 * المعدات  -4

 المدرجة لاحقاَ :  ثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسيةعلى مقدم العطاء إ

 العدد المطلوب نوع المعدات ومواصفاتها التسلسل

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 .(6-3ة رقم )قد بموجب الأستمارعلى مقدم العطاء تقديم التفاصيل الأضافية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ الع

 

 
 ]متطلبات العملترط ان تكون المعدات مملوكة لمقدم العطاء من عدمه وحسب الاحتياج وعلى جهة التعاقد توضيح فيما اذا كان يش[*
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 الجزء الرابع

 إستمارات العطاء 
 )تملأ من قبل مقدم العطاء(

 .استمارة تقديم العطاء -1

 .ول الكمياتاجد -2

          .المقترح الفني -3

 .الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3

  منهاج تنفيذ الأشغال. 2.3

      يئة.منهاج الته 3.3

 .المخططات 4.3

 العاملين. جدول  5.3

 المعدات. جدول 6.3

 مؤهلات مقدم العطاء. -4

 استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء )شركة منفردة(.   1.4

 استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء )مشروع مشترك(. 2.4

 .الوضع المالي -5

 السيولة النقدية.كشف   1.5

 استمارات الخبرة. -6

 ية في تنفيذ الاشغال.استمارة الخبرة التخصص 1.6
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 أستمارة تقديم العطاء -1

 
 التاريخ :

 رقم المناقصة :

 رقم كتاب الدعوة :

 الى : )اسم وعنوان صاحب العمل (     

 

 نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا : 

ت بصددها وبأي من التعديلات التي تمت بموجب ولا توجد لدينا أية تحفظا المناقصةنؤيد باننا قمنا بدراسة  وتدقيق وثائق  -أ

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................ 11المادة )

 المناقصةموجب ما هو محدد في وثائق بعرضنا هذا لتنفيذ الاشغال المبينة لاحقا وب نتقدم -ب

.......................................................................................................... 

 لمبينة في الفقرة )د( أدناه يبلغالسعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا وا -ج

...............................................................................................................                

 ................................  وطريقة تطبيقها هيالحسومات الواردة في عطائنا  -د    

ويبقبى ملزمبا لنبا   المناقصبةيكون عطاؤنا نافذا لمدة ................. يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسليم العطاء في وثبائق  -هـ  

 فترة نفاذه .ومقبولاً منا  الى حين انتهاء 

عقد بموجب و الحضور لتوقيع ال  المناقصةفي حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار اليه في وثائق  -و

( من 3-33( من التعليمات لمقدمي العطاءات ،  و في خلاف ذلك تطبق بحقنا أحكام الفقرة ) 33/1) ةالتوقيتات المحددة بالفقر

لعطاءات. التعليمات لمقدمي ا  

نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا ولا لأي من مقاولينا الثانويين والمجهزيين لاي جبزء مبن العقبد المشبار اليهبا  -ح

 ( من التعليمات لمقدمي العطاء .1-4بالفقرة )

  عملا  من عطاء اخرشريك ض مقدم العطاء أوسواء ك ر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانتنؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخ -ط

مبن التعليمبات  10( من التعليمات لمقدمي العطاء  عدا العطباءات البديلبة المقدمبة مبن قبلنبا بموجبب المبادة 1-6باحكام الفقرة )

 .لمقدمي العطاء

نبا ة العبراق تتضبمن عبدم اهليتعدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولب نتعهد -ي

يين أي من مقاولينا الثانواو  او قائمة الشركات المتلكئة بالقائمة السوداء الانشطة الجديدة او توقفشركتنا ضمن قوائم  وضعأو 

 وبخلافه نتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك. أو مجهزينا لأي جزء من العقد

 .ت المحددة نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبا -ك

نحن ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول )الاحالة( الذي سيصدر لاحقبا سبيكون بمثاببة  -م

عقد ملزم بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه )وفي حال نكولنا عن توقيع العقد فنحن ملزمين بتحمل التبعات القانونية 

ب بذمتنا جراء ذلك وحسب الاحكام المهنية بهبذا الشبأن المنصبوص عليهبا فبي التشبريعات القانونيبة الخاصبة والمالية التي تترت

 (. بالتعاقدات الحكومية والاجراءات الخاصة بذلك في احكام هذه الوثيقة

 .أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم  ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات -ن

ات سوف لن يقوم بأي ممارسا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا  نتعهد باتخاذن  -س 

 .الفساد والاحتيال

 أسم مقدم العطاء :                                                                    المنصب:                               

 التوقيع :

 يع العطاء نيابة عن :أسم المخول لتوق

 مؤرخ في:      يوم /شهر/سنة
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 جداول الكميات -2

 
 جدول رقم )      (

 

 

 

 

 جدول بالفقرات الاحتياطية

 
رقم جدول 

 الكميات

رقم 

 الفقرة
 مبلغها رقما وكتابة وصفهــــــا

1.    

2.    

3.    

4.    

    

    

    

    

    

    

 مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية رقما وكتابة  

 (--)ينقل الى الخلاصة صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةوصف الفقر رقم الفقرة رقماالسعر  الكمية الوحدة  كتابةالسعر   رة مبلغ الفق 

 رقما

 مبلغ الفقرة

 كتابة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 المجموع للجدول رقم ... 

 (--) ينقل الى جدول الخلاصة الصفحة
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 الخلاصة النهائية

 

 اسم العقد:

 رقم العقد: 

 

المبلغ رقما  رقم الصفحة الملخص العام

 وكتابة

   ( 1جدول رقم )

   ( 2جدول رقم )

   ( 3جدول رقم )

   ........الخ 

  )أ( مجموع الجداول أعلاه بدون المبالغ الأحتياطية

  )ب( الفقرات الاحتياطيةمجموع مبالغ 

   (النهائي )أ +ب مجموع 
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 المقترح الفني -3
 

          

 : الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3
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 : منهاج تنفيذ الأشغال 2.3
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  منهاج التهيئة : 3.3
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 : المخططات 4.3

 

 لا ينطبق
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 جدول  العاملين : 5.3

 
(: اسماء الكادر القيادي المقترح علىى مقىدمي العطىاءات تقىديم قائمىة بىالكوادر القياديىة الكفىةة لتلبيىة المتطلبىات 1استمارة العاملين رقم )

 :(2ستمارة رقم )الامات عن خبرتهم بموجب المحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلو

1 

 الاسم:

 المنصب:

 المؤهل العلمي:

 الخبرة:

2 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

3 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

 كما هو محدد بالجزء الثالث 

 

 : استمارة الخبرة للكوادر القيادية 2أستمارة العاملين رقم 

 أسم مقدم العطاء

 المنصب 

 شخصية معلومات

 تأريخ الولادة الاسم

 لخبرة المهنيةا

 الوظيفة الحالية

 اسم رب العمل :

 عنوان العمل:

 الهاتف :
اسم الشخص المسؤل )مدير / موظف 

 الأفراد(

 العنوان الالكتروني : فاكس

 سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا  : العنوان الوظيفي
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 جدول المعدات 3.3

المعلومات لاثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين الاحتياج للمعدات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ العقد المشار اليها في  على مقدم العطاء تقديم

 ة مدرجة أو يقترحها مقدم العطاء .استمارة منفصلة لكل معد يتطلب ملئ حيث والتأهيل(القسم الثالث )معايير التقييم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ملوكة من قبل مقدم العطاءيحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة م

 

 

 

 

 

a. م

ؤ

ه

لا

ت

 

م

ق

د

 م
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نوع المعدة 

سم المصنع أ الطراز وقدرتها الحصانية   معلومات عن المعدة  

 الأنتاجية سنة الصنع 

الحالي  العملموقع   وضعها الحالي  

الحالي  العملوصف   

المعدة او الالية  عائديةادراج   

 مملوكة لمقدم العطاء      مؤجرة      مصنعة خصيصا  

عائديةال  

 ملكية المعدة اسم مالك المعدة

 عنوان المالك

 تلفون / فاكس اسم ومنصب ممثل المالك

  الموقع الالكتروني

 الاتفاقية تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع تفاصيل تأجير  
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مةهلات مقدم العطاء -4  

 

 

 عن مةهلات مقدمي العطاء ) شركة منفردة ( أستمارة معلومات 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات عن مقدم العطاء

 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

 تاريخ تأسيس الشركة 

 العنوان القانوني في بلد التاسيس  

قم ) الاسم   العنوان   رمقدم العطاء لالقانوني  المخولبيانات  

الالكتروني ( البريدالهاتف   رقم الفاكس     

 المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه 

 

( مبن التعليمبات / أ و ب 2.5حباد القبانوني للشبركة بموجبب الفقبرة )في حالة الشركة المنفردة   الفقبرات المتعلقبة بالتأسبيس او الأت -1

 لمقدمي العطاءات. 

( مبن التعليمبات لمقبدمي 4.5(  انفا وبمبا ينطببق مبع الفقبرة )1ة )الفقرلة اية وثائق اضافية غير داخلة بفي حالة شركة مملوكة للدو -2

 العطاءات. 
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 ) لا ينطبق ( او المقاول الثانوي المتخصص استمارة معلومات عن مةهلات مقدمي العطاء )المشروع المشترك( 2.4

 

 لمعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوي المتخصص

 لمقدم العطاء الاسم القانوني  

أسبببماء الشبببركات فبببي المشبببروع  المشبببترك او  

 المقاول الثانوي المتخصص 

سببنة التاسببيس للشببركة المكونببة للمشببروع المشببترك  

 والمقاول الثانوي المتخصص

العنبببوان القبببانوني للشبببركاء فبببي المشبببروع المشبببترك  

 والمقاول الثانوي المتخصص 

فباكس والعنبوان الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم ال 

الالكترونببببي للممثببببل المخببببول مببببن قبببببل المشببببروع 

 .المشترك والمقاول الثانوي المتخصص

 المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه

( مببن تعليمببات لمقببدمي هببـ -3.5رة )نوني المسببمى فببي أعببلاه بموجببب الفقببلاتحبباد أو المشببروع المشببترك القبباا  وثببائق تأسببيس -1

 . العطاءات

 ( من تعليمات لمقدمي العطاء. 4.19كتاب التخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة ) - 2 

في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية  -3 

  مي العطاء.( من التعليمات لمقد4.5بموجب الفقرة )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ] 12/  2222/ ب1  [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

34 

 

 

 الوضع المالي -5

 

 استمارة الموارد المالية )السيولة النقدية(. 1.5

مبن  على مقدم العطاء تقديم ما يثبت امتلاكه السيولة النقدية المطلوبة  بموجب الجزء الثالث )معبايير التقيبيم والتأهيبل( بتقبديم  كشبف مصبدق

 وبالمدة المطلوبة وبالمبلغ المطلوب. مصرف معتمد يبين حركة التدفق المالي

 

 

 

 

 الخبرة -3

 (تملأ استمارة واحدة لكل عقد.) الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال استمارة 1.3

 العقود ذات الطبيعة والحجم المماثل لهذا العقد

 تعريف العقد -من –رقم العقد 

 تاريخ الانتهاء تاريخ الاحالة

دور مقدم العطاء في 

 العقد 

 ول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول ثانويمقا

  قيمة العقد الكلية 

اذا كان شريكاً في 

مشروع مشترك او 

مقاولاً ثانوياً حدد حجم 

الالتزام من مبلغ العقد 

 الكلي 

 مبلغ الالتزام  نسبة من مبلغ العقد الكلي 

اسم صاحب العمل 

لهاتف وعنوانه ورقم ا

ورقم الفاكس والعنوان 

 الالكتروني 

 

 ( من الجزء الثالث1.2)صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة أو
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 :متطلبات الأشغالالخامسالجزء 

 
 الأشغالالمواصفات ومتطلبات  -1

 

 يجب أن تكون أن تكون الأجهزة حديثة الصنع والموديل وذات كفاءة عالية . -1

 ادات منشأ بالأجهزة قبل التجهيز لاستحصال موافقة لجنة الاشراف على العمل .تقديم شه -2

 .R22- R134aوتعمل على الغازات  52لا تقل عن يجب أن تعمل الأجهزة بدرجة حرارة بيئية  -3

 يجب أن تكون الاجهزة حديثة الصنع والموديل وذات كفاءة عالية . -4

اد الاحتياطية بنفس المواصفات الموجودة في الاجهزة طيلة فترة يتعهد المقاول أو الشركة المنفذة بتهيئة المو -5

 الضمان والصيانة .

 تقديم نماذج للمواد المستخدمة للفحص والموافقة من قبل اللجنة المشرفة على العمل قبل التجهيز  -6

 جميع الأعمال أعلاه خاضعة للذرعة النهائية . -8

 . اريخ الاستلام الاولي للعملمن ت) مواد + عمل ( واحدة لمدة سنة  تقديم ضمان  -7

 يتم تسليم الاجهزة وهي صالحة للعمل بعد انتهاء فترة الضمان والصيانة  -9

 تم مراعاة سعر الصرف الحالي عند إعداد جداول الكميات . -10

 قيام المخزن بأستحصال الموافقات اللازم باستهلاك ورفع الجلرات والدافعات وملحقاتها المشمولة  -11

 تنفيذ .بدء وقبل في أي موقع يتطلب ذلك ويتم رفعها من قبل الشركة المنفذة لعمل بهذا ا   

 كافة المتطلبات والمواصفات الهندسية والفنية المدرجة في جداول الكميات السبعة . -14

جداول الكميات المسعرة واستمارات العطاء يتم توقيع وختم مدير الشركة مقدمة العطاء على كل ورقة من  -13

 اي ورقة بيانات ضرورية .و

 يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان .

يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانآ للمراسلات والتبليغات وعلى المناقص اشعار جهة   -15

 التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وخلال مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله .

 تعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات .تكون جهة ال  -16

ك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في رافي حالة اشت -18

 ذلك لتنفيذه على ان يقدم عقد الشراكة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء .

على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي لجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة بناءآ   -17

 العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة  فقط .
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 تدون اسعار  فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه الاجمالي بالمداد او بشكل مطبوع رقمآ وكتابة .  -19

 ا .لايجوز المقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق المناقصة او اجراء اي تعديل عليه  -40

 لايجوز لمنتسبي  دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصورة مباشرة او غير مباشرة .  -41

تقديم واحد او اكثر من البيانات الآتية )شهادة التأسيس ، عقد التأسيس النظام الداخلي للشركة ، كتاب التخويل 

التجارة ، أجازة ممارسة المهنة مصدقة وفقآ   بالمراجعة والتوقيع ، هوية تصنيف المقاولين ، هوية غرفة

 للقانون .

 كتاب عدم المخالفة من الاشتراك في المناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب . -44

مصادرة التأمينات الاولية لمن تحال اليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ  بكتاب الاحالة او  -43

ه خلال فنرة نفاذيته وبعد غلق المناقصة او عند التصحيح على  أخطائه الحسابية عند سحب مقدم العطاء لعطاء

وانعكاسها على قرار الاحالة وتتخذ يحقة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 

 الحكومية النافذة .

عول على سعر الوحدة في حالة يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقمآ وي -42

 عد صحة مبلغ الفقرة .

 يتحمل المناقص الذي تحال له المناقص كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانيين النافذة . -45

 لايجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة . -46

المواد او الخدمات غير الاستثنائية او تعديل مواصفاتها  الفنية  يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او -48

 مبلغ العقد .%40المتعاقد عليها بما لايزيد عن نسبة 

خمسة  %15يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات غير الاستشارية وبما لايزيد عن  -47

 عشر بالمئة من مبلغ العقد . 
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 اتالمخطط -2

 

 لا ينطبق
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 جدول الكميات
 ( طن في مخازن البناية الاولى ومخزن النبيذة في قسم المستلزمات الطبية . 25( و)  52نصب باكجات سعة )  -1

 السعر الكلي  سعر المفرد العدد  تفاصيل العمل ت

وع كولكس كويتي او ( طن كامل ن 52تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات )  1

SKM  درجة مئوية  52اماراتي او كارير سعودي يعمل بدرجة حرارة بيئية اكثر من

ونصبها فوق سطح مخازن البناية الاولى ومخزن النبيذة شاملا السعر وضع موانع 

( لكل جهاز والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة اشهر واي 6اهتزاز عدد ) 

 جيهات المهندس ) مواد + عمل ( متطلبات ضرورية اخرى وحسب تو

   4عدد 

( طن كامل نوع كولكس كويتي او  25تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات )  2

SKM  درجة مئوية  52اماراتي او كارير سعودي يعمل بدرجة حرارة بيئية اكثر من

( 6) ونصبها فوق سطح مخازن البناية الاولى شاملا السعر وضع موانع اهتزاز عدد 

لكل جهاز والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة اشهر واي متطلبات ضرورية 

 اخرى وحسب توجيهات المهندس ) مواد + عمل (

    2عدد 

انج سمك لايقل  3تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد الجنل  3

ملا السعر الدهان سم عن الارض شا 42ملم بالقياس المطلوب للباكج ارتفاع  4عن 

بمانع الصدا والدهان باللون المناسب فضلا عن عمل فتحات بالشتايكر لتثبيت القاعدة 

ومعالجتها بالاسمنت والماستك  واي متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف  ) مواد + عمل (

   6عدد 

الدفع + السحب ( وحسب  تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء ) 4

ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة  10القياسات المناسبة باستخدام بليت مغلون كيج 

مع وضع كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء شاملا السعر التثبيت والربط  واي 

متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة 

 (النهائية ) مواد + عمل 

 

م.  212

 ط

  

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات توزيع الهواء ) الدفع + السحب (  بالصوف  5

والربط بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون  3كغم / م 24انج كثافة  2الزجاجي سمك 

شاملا السعر الربط والتثبيت والمعالجة بالسليكون المناسب واي متطلبات   24كيج 

سب توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية ) ضرورية اخرى وح

 مواد + عمل (

م.  152

 ط

  

   6عدد تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب موانع اهتزاز بين الباكجات ودكت الهواء شاملا  6
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 السعر التثبيت من الطرفين  وحسب توجيهات المهندس المشرف)   مواد + عمل (

 

القيام بتجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري يحتوي على قاطع تجهيز المواد و 7

 4عدد / 15OA  - 3PHوقواطع فرعية سعة            63OA  - 3PHرئيسي سعة 

للبورد الثاني من منشا اوربي غربي او كوري وبازبارات  2للبورد الاول وعدد /

واي متطلبات ومصابيح اشارة شاملا السعر التثبيت والربط والفحص والتشغيل  

 ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  ) مواد + عمل (.

   2عدد 

 95*3تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب كيبل رئيسي إلى البورد الجديد قياس  0

وللموقعين  شاملا السعر وضع ترامل والتثبيت والتشغيل  واي اعمال ضرورية  50+

 ف  .اخرى وحسب توجيهات المهندس المشر

م.  92

 ط

  

  

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دنبر تغير اتجاه الهواء من النوع الكهربائي  9

وحسب قياس دكت الدفع الموضح في المخطط شامل العمل الربط الكهربائي واي 

 متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  ) مواد + عمل (.

   6عدد 

حسب قياسات الدكت الموضح في  Diffusserقيام بتجهيز ونصب تجهيز المواد وال 12

المخطط وللموقعين شامل العمل الربط والتثبيت  وحسب توجيهات المهندس المشرف  

 ) مواد + عمل (.

   6عدد 

حسب قياسات الدكت الموضح في  Grillتجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب  11

التثبيت  وحسب توجيهات المهندس المشرف  المخطط وللموقعين شامل العمل الربط و

 ) مواد + عمل (.

   16عدد 

                                                        
 -المجموع رقمآ :                                          

 -المجموع كتابة " :                                               
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 .طن في وحدة المساحيق / شعبة تجهيز الدوائر الصحية /التشغيل الصباحي  52نصب باكجات  -2

 السعر الكلي سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت

طن ( نوع كولكس كويتي او كارير سعودي او  52تجهيز ونصب باكجات ) 1

SKM / لكل جهاز والنصب  6أماراتي شاملا" السعر وضع موانع اهتزاز عدد

لفحص والتشغيل ووضع مسيطر على درجة الحرارة )هني   ول ( لكل جهاز وا

واي متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف)مواد + عمل ( 

. 

   4عدد 

ملم بالقياس  4انج سمك لا يقل عن  3تجهيزونصب قاعدة حديدية من حديد جنل  2

سعر الدهان بمانع الصدأ ثم سم عن الارض شاملا" ال 75المطلوب للباكج ارتفاع 

باللون المناسب وكذلك التثبيت بالارض وأي متطلبات ضرورية اخرى وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل ( .

   4عدد 

تجهيزونصب دكتات توزيع الهواء )الدفع + السحب ( وحسب القياسات المناسبة  3

من فلنجة مع وضع كازكيت ويكون طريقة الربط  10باستخدام بليت مغلون كيج 

مناسب لمنع تسرب الهواء شاملا" السعر التثبيت والربط وعمل فتحات بالجدار 

والسندويج  لمرورالدكت وأي متطلبات ضرورية اخرى وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف) مواد + عمل ( والعمل خاضع للذرعة النهائية .

م.  252

 ط 

  

تات الهواء الخارجية )الدفع+السحب ( بالصوف تجهيز المواد والقيام بتغليف دك 4

والربط بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون   3كغم / م 24أنج كثافة 2الزجاجي سمك 

شاملا" السعر الربط والتثبيت والمعالجة بالسيلكون المناسب للعمل وأي  24كيج 

 .متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف )مواد + عمل (   

   م ط  92

 × 52تجهيز ونصب شبابيك توزيع هواء الدفع تحتوي على بوابات مخمدة قياس  5

سم من الالمنيوم شاملا" السعرالنصب والتثبيت واي متطلبات ضرورية اخرى   52

 وحسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل ( .

   40عدد 

( م مع  1،5 × 1،5)     تجهيز ونصب شباك الهواء الراجع )السحب ( قياس   6

وضع فلتر هواء مناسب شاملا" السعر التثبيت والربط واي متطلبات ضرورية 

 اخرى  وحسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل (

    4عدد

تجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائية مطري يحتوي على قاطع رئيسي شنايدر  7

 3PH – 150 Aم شنايدر حج 5وقواطع فرعية عدد/ 3PH- 630Aحجم 

وبازبارات ومصابيح أشارة شاملا" السعر التثبيت والربط والفحص والتشغيل واي 

   1عدد 
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 متطلبات ضرورية اخرى  وحسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل (.

تجهيز ونصب وربط كيبل رئيسي من مصدر الكهرباء إلى بورد السيطرة على  0

ملم شاملا" السعر والربط والفحص والتشغيل  ( 92+  242 × 3الباكجات قياس )

واي متطلبات ضرورية اخرى  وحسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + 

 عمل (.

   م .ط 15

تجهيز ونصب وربط كيبل فرعي من بورد السيطرة الكهربائية إلى الباكجات قياس        9

حددة شاملا" ( ملم يمد داخل تري حديدي مناسب وحسب المسارات الم 72 × 4)

السعر التثبيت والربط والفحص والتشغيل واي متطلبات ضرورية اخرى  وحسب 

 توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل ( والعمل خاضع للذرعة النهائية .

 

   م.ط  322

تجهيز المواد والاليات والقيام بأعمال تهيئة الموقع برفع الحشائش والادغال والقيام  12

 للاغراض التسوية وحسب التوجيهات .بقشط الارضية 

 

   2م 352

سمك لا يقل  Aتجهيز المواد والاليات والقيام بأعمال فرش طبقة من السبيس صنف  11

سم  بأستخدام الحادلات والرش بالماء اثناء عملية الحدل لتحقيق الكثافة  22عن 

 القصوى شاملآ" العمل كافة المتطلبات وحسب التوجيهات 

   2م  352

سم  22تجهيز المواد والاليات والقيام بأعمال صب الخرسانة المسلحة بسمك  12

أنج وبأستخدام أسمنت مقاوم للاملاح وبنسبة خلط  ½بأستخدام حديد التسليح بقطر 

 وحسب التوجيهات . 1:2:4

   2م  352

 
 -المجموع رقمآ :                                      

 -المجموع كتابة" :                                          
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  للقاعة الواحدع من مجموع ث ث قاعات  اجهزع ت ريد لمخازن شع ة استق ال الادوية ومحاليل الزرق الوريديةنصب  -1

 السعر الكلي  سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت

سم مسلحة  30ك تجهيز المواد والآليات والقيام بعمل صبة خرسانية سم -1
باستخدام الاسمنت المقاوم للاملاح  63كيج   BRCبطبقتين من ال 

شاملاً العمل استخدام الهزاز والقالب الخشبي  2: 4:  1ونسبة خلط 
قطعة بابعاد  3وحسب توجيهات المهندس المشرف علما ان عدد المقاطع 

 م. 6* 6

   م 107

 SKMس كويتي أو طن( كامل نوع كولك 50تجهيز ونصب باكجات ) -4
لكل  6إماراتي أو كارير سعودي شاملاً السعر وضع موانع اهتزاز عدد/

ووضع مسيطر درجة حرارة ) هني  والفحص والتشغيلوالنصب  جهاز
وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات  ( لكل جهاز   ويل

        المهندس المشرف

   3عدد 

 
3- 

لدفع +السحب( وحسب القياسات تجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء ) ا
ويكون طريقة الربط من نوع  17المناسبة باستخدام بليت مغلون كيج 

فلنجة مع وضع كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء شاملاً السعر التثبيت 
وأي متطلبات ضرورية أخرى  وعمل فتحات مرور الدكتوالربط 

ائية وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النه
 )مواد + عمل (

100 
 م.ط

  

 
 
2- 

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ) الدفع + السحب( بالصوف 
والربط بالسيم ثم التغليف  3كغم /م 42إنج كثافة  4الزجاجي سمك 

شاملاً السعر الربط والتثبيت والمعالجة  42بالبليت المغلون كيج 
ت ضرورية أخرى وحسب متطلبا ةبالسليكون المناسب للعمل وأي

توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية )مواد + 
 عمل (

   م.ط 20

 
5- 

تجهيز ونصب شبابيك لتوزيع الهواء ) دفع (تحتوي على مخمدات 
( سم من الالمنيوم شاملا  20* 70وشبابيك الهواء ) سحب ( قياس ) 

أخرى وحسب توجيهات ضرورية السعر النصب والتثبيت وأية متطلبات 
 المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية )مواد + عمل (

   عدد 20

 
6- 

تجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري يحتوي على قاطع رئيسي 
شاملاً  3PH -150Aسعة  5عدد / وقواطع فرعية 3PH-630 Aسعة 

إشارة السعر وضع بازبارات مناسبة ومقاييس تبار وفولتية  ومصابيح 
 والربط والفحص والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف

   1عدد 

 تجهيز ونصب وربط كيبل  من بورد السيطرة الكهربائية إلى الباكجات  -8
يمد داخل تري حديدي مناسب   جيد( ملم شعري منشأ    2x80)   قياس

شاملاً السعر التثبيت والربط والفحص والتشغيل وأي متطلبات ضرورية 
 أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف)مواد + عمل (

100 
 م.ط

  

 -:للقاعة الواحدة المجموع                                                       

 -لثلاث قاعات رقمآ : المجموع                                                 

 -لثلاث قاعات كتابة": المجموع                                                
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 ( طن في شعبة تجهيز الدوائر الصحية / التشغيل المسائي 52نصب باكجات سعة ) -4
 

 السعر الكلي سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت

 SKMطن ( نوع كولكس كويتي أو  52تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات ) .1

درجة مئوية ونصبها في  52درجة حرارة بيئية أكثر من امارتي أو كارير سعودي يعمل ب

شاملاً السعر وضع موانع  3ومخزن وحدة المساحيق بعدد  4مخزن وحدة الحياتية بعدد /

لكل جهاز والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة أشهر واي متطلبات  6اهتزاز عدد/

 ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل ( 

 

   7دد ع

ملم  4أنج لا يقل عن  3تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد الجنل  .2

سم عن الارض شاملاً السعر الدهان بمانع الصدأ  42بالقياس المطلوب للباكج ارتفاع 

والدهان باللون المناسب فضلاً عن عمل فتحات لتثبيت القاعدة ومعالجتها بالاسمنت واي 

 ت ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل (  متطلبا

 

   7عدد 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء )الدفع +السحب( وحسب  .3

ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة مع وضع  10القياسات المناسبة بليت مغلون كيج 

ان المشمولة بنصب أجهزة جديدة مع وضع ء لكل اللجرب الهواكازكيت مناسب لمنع تس

التقاسيم اللازمة للربط بين أجهزة التبريد الصباحي والمسائي شاملاً السعر التثبيت والربط 

واي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة 

 النهائية ) مواد + عمل ( 

 

152 

 م.ط

  

كغم /  42أنج كثافة  2ليف دكتات الهواء ) الدفع+السحب ( سمك تجهيز المواد والقيام بتغ 4

شاملآ" السعر الربط والتثبيت  24والربط بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون كيج  3م

والمعالجة بالسليكون المناسب للعمل وأي متطلبات ضرورية وحسب توجيهات المهندس 

 اد ( المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية )مواد + مو

 

152 

 م .ط 

  

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب موانع اهتزاز بين البكجات ودكت الهواء شاملا"  5

 السعر التثبيت من الطرفين وحسب توجيهات المهندس المشرف )مواد+ عمل( 

 

    7عدد

 تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب ثرموستات  6

(TOW  STAGE  HONY  WELL شاملا" الس ) عر التثبيت  والفحص والتشغيل

 وحسب توجيهات المهندس المشرف  ) مواد +عمل(

 

   7عدد

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري يحتوي على قاطع  .7

 من منشأ اوربي 4عدد /  3PH -150Aوقواطع فرعية سعة  3PH-630Aرئيسي سعة 

رة شاملا" السعر التثبيت والربط   والفحص غربي أو كوري وبازبارات ومصابيح أشا

               والتشغيل  وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف 

 .) مواد +عمل( 

 

    2عدد
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 -المجموع رقمآ:                                                                     

 -المجموع كتابة" :                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 * 150+50تجهيز المواد والقيام بنصب كيبل رئيسي إلى البورد الجديد قياس  0

ت ملم وللموقعين شاملآ" السعر وضع ترامل وتراي كيبل معدني والثبي 3

 .والتشغيل واي أعمال ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف 

92  

 م . ط

  

9. اس تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب كيبل فرعي لتغذية الأجهزة قي  70*4 

ت والتشغيل ملم وللموقعين شاملاً السعر وضع ترامل وتري كيبل معدني والتثبي

هندس المشرف .واي أعمال ضرورية أخرى وحسب توجيهات الم  

72  

 م .ط 

  

12. تجهيز المواد والقيام وبجهيز ونصب دنبر تغير اتجاه الهواء من النوع  

ربط الكهربائي وحسب قياس دكت الدفع الموضح في المخطط شامل العمل ال

رف الكهربائي واي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المش

+ عمل (  والعمل خاضع للذرعة النهائية ) مواد  

7عدد     
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في شعبة ( الخامسة و مخزن المعقمات ملحق اللجنة الثالثة و) لجنة المخزنية  انطن في اللج 45نصب باكجات  -5
 مخازن الإسكان  

 السعر الكلي  سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت

1 

 

طن( كامل نوع كولكس كويتي  25تجهيز ونصب باكجات )

ماراتي أو كارير سعودي شاملاً السعر وضع إ SKMأو 

لكل جهاز والنصب فوق سطح البناية  6موانع اهتزاز عدد/

في اللجان المخزنية والفحص والتشغيل والضمان لمدة سنة 

من تاريخ الاستلام الأولي وأي متطلبات ضرورية أخرى 

     )مواد + عمل ( بواقع وحسب توجيهات المهندس المشرف

وملحق اللجنة  1ومعقمات عدد / 6لثة  عدد/) اللجنة الثا

 . ( 2الخامسة عدد/

  

 9عدد 

  

 

2  

أنج  3عمل وتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد الزاوية 

 42ملم بالقياس المطلوب للباكج ارتفاع  4سمك لا يقل عن 

سم عن الأرض شاملاً السعر الدهان بمانع الصدأ والدهان 

رورية أخرى وحسب باللون المناسب وأي متطلبات ض

 توجيهات المهندس المشرف)مواد + عمل ( .

 

 9عدد 

  

 

 

3 

تجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء ) الدفع +السحب( 

 10وحسب القياسات المناسبة باستخدام بليت مغلون كيج 

ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة مع وضع كازكيت 

ربط  مناسب لمنع تسرب الهواء شاملاً السعر التثبيت وال

وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية )مواد + عمل ( .

 

 م.ط 222

  

 

4 

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ) الدفع + 

 3كغم /م 24إنج كثافة  2السحب( بالصوف الزجاجي سمك 

شاملاً  24كيج  والربط بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون

السعر الربط والتثبيت والمعالجة بالسليكون المناسب للعمل 

وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية )مواد + عمل ( .

   م.ط 222

 

5  

تجهيز ونصب موانع اهتزاز بين الباكجات ودكت الهواء 

طرفين وحسب توجيهات شاملاً السعر التثبيت من ال

 .) سحب + دفع (  ) مواد + عمل (  المهندس المشرف 

   9عدد 

تجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري في سطح   6

 3PH-600Aاللجنة الثالثة يحتوي على قاطع رئيسي سعة 

من منشأ أوربي  6عدد/ 3PH -100Aوقواطع فرعية سعة

لاً السعر غربي أو كوري وبازبارات ومصابيح إشارة شام

التثبيت والربط والفحص والتشغيل وأي متطلبات ضرورية 

 أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف)مواد + عمل ( .

   1عدد 

 

7  

 

تجهيز المواد والقيام بفتح الكيبل الرئيسي من البورد القديم 

للجلرات وإعادة ربطه في البورد الجديد في اللجنة الثالثة 

امل والتثبيت والتشغيل وأي أعمال وشاملاً السعر وضع تر

   1عدد 
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 ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف . 

 

0 

تجهيز ونصب وربط كيبل فرعي من بورد السيطرة 

الكهربائية إلى الباكجات في سطح اللجنة الثالثة وملحق 

( ملم شعري  x 25 4الخامسة ومخزن المعقمات حجم )

ري حديدي مناسب منشأ اردني أو سعودي يمد داخل ت

وحسب المسارات المحددة شاملاً السعر التثبيت والربط 

والفحص والتشغيل وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب 

توجيهات المهندس المشرف)مواد + عمل ( والعمل خاضع 

 للذرعة النهائية .

 

 م.ط 322

  

 

9 

تجهيز ونصب بورد سيطرة كهربائي مطري في ملحق 

-3PHلى قاطع رئيسي سعة اللجنة الخامسة يحتوي ع

400A  3وقواطع فرعية سعةPH -100A 

من منشأ أوربي غربي أو كوري وبازبارات  4عدد/

ومصابيح إشارة شاملاً السعر التثبيت والربط والفحص 

والتشغيل وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف )مواد + عمل (

 

 1عدد 

  

 

12  

بفتح الجلرات القديمة ودافعاتها في  تجهيز المواد والقيام

والمعقمات  1وملحق الخامسة عدد/ 2اللجنة الثالثة عدد/

شاملاً العمل فتح الأجزاء الكهربائية والميكانيكية  1عدد/

وسقائف الدافعات القديمة ومضخات الماء والأنابيب القديمة 

كاملاً وتنظيف السطح من مخلفاتها وحسب توجيهات 

 )عمل فقط ( المهندس المشرف 

 جلرات 4

 دافعات  12

مضخات  0

 ماء 

  

 

11 

تجهيز المواد والقيام بإنزال الجلرات وملحقاتها المذكورة في 

( أعلاه من سطح البناية إلى الأرض ووضعها 12الفقرة )

في مكان مناسب حسب توجيهات المهندس المشرف )عمل 

 فقط( 

جلرات 4

وملحقاتها 

دافعات  12

وملحقاتها 

 والمضخات

  

تجهيز المواد اللازمة وبأستخدام الاليات المطلوبة والقيام    12

بمعالجة فتحات الدكتات بصورة فنية مع تأهيل أرضية 

الدافعات وحسب المطلوب من ماستك ومواد بناء 

)اسمنت،زفت( مع غلق الفنجات الغير مطلوبة إن وجدت 

أثناء تنفيذ فقرات الكشف شاملاً العمل كافة المتطلبات 

 حسب التوصية  و

   2م 152

 

 -المجموع رقمآ :                                                             

 -المجموع كتابة" :                                                           
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شع ة مخازن الاس ان /التشغيل المسائ   طن ف  (11سعة )نصب  ا جات  -6  
 

 السعر ال ل   سعر المفرد العدد العمل تفاصيل ت

طن( نوع  45تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات )  -1
إماراتي أو كارير سعودي يعمل  SKMكولكس كويتي أو 

درجة مئوية ونصبها فوق  50بدرجة حرارة بيئية اكثر من 
سطح مخازن  اللجنة الاولى  شاملاً السعر وضع موانع اهتزاز 

لكل جهاز والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة    6عدد/
سب توجيهات اشهر وأي متطلبات ضرورية أخرى وح

 )مواد + عمل (      المهندس المشرف   

   4عدد 

 

 

4- 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد 
ملم بالقياس المطلوب للباكج  2أنج سمك لا يقل عن  3الجنل 
عن الأرض شاملاً السعر الدهان بمانع الصدأ  سم 20ارتفاع 

والدهان باللون المناسب فضلا عن عمل فتحات بالشتايكر 
لتثبيت القاعدة ومعالجتها بالاسمنت والماستك وأي متطلبات 
ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  )مواد + 

 عمل (

   4عدد 

 

3 - 

توزيع الهواء ) تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دكتات 
الدفع +السحب( وحسب القياسات المناسبة باستخدام بليت 

ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة مع وضع  17مغلون كيج 
 4كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء مع وضع تقسيم عدد/

لدخول وخروج الهواء بين دكتات الباكجات شاملاً السعر 
وحسب  التثبيت والربط  وأي متطلبات ضرورية أخرى

توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية 
 )مواد + عمل (

40 
 م.ط 

  

 

 

2- 

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ) الدفع + السحب( 
والربط  3كغم /م 42إنج كثافة  4بالصوف الزجاجي سمك 

شاملاً السعر الربط  42بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون كيج 
لتثبيت والمعالجة بالسليكون المناسب للعمل وأي متطلبات وا

ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل 
 خاضع للذرعة النهائية )مواد + عمل (

40   
 م. ط
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5- 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب موانع اهتزاز بين 
الباكجات ودكت الهواء شاملاً السعر التثبيت من الطرفين 

 حسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل ( و

   4عدد 

 

6 - 

 Honyتجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب ثرموستات ) 
Well  Two stage  شاملاً السعر التثبيت والفحص )

 والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل(

   4عدد 

 

 

8- 

 بورد ونصب بتجهيز قياموال المواد  بتجهيز والقيام المواد تجهيز
    سعـــــــــة رئيسي قاطع على يحتوي مطري   كهربائي سيطرة

PH- 630A3 3سعة فرعية وقواطعPH-150A   من  2 عدد 
  إشارة  ومصابيح وبازبارات كوري أو غربي أوربي منشأ
 متطلبات وأي  والتشغيل والفحص والربط التثبيت السعر شاملاً 

+  مواد)المشرف المهندس اتتوجيه وحسب أخرى ضرورية
 ( عمل

   1عدد

 

7 - 

   البـــــورد الى رئيسي كيبل ونصب بتجهيز والقيام المواد تجهيز
 وضع السعر شاملاً  وللموقعين  95+ 59* 3 قياس  الجديد
 وحسب أخرى ضرورية أعمال وأي والتشغيل والتثبيت ترامل

 فالمشر المهندس توجيهات

8        
 م . ط

  

 

9- 

يز المواد والقيام بتجهيز ونصب دنبر تغير اتجاه الهواء من تجه
وحسب قياس دكت الدفع الموضح في المخطط  Freeالنوع 

شامل العمل الربط الكهربائي وأي متطلبات ضرورية أخــــرى   
وحسب توجيهات المهــندس المشرف والعمل خاضع للذرعة 

 النهائية     )مواد + عمل (

   2عدد 

المواد والقيام بفتح الجلرات القديمة للجنة المخزنية  تجهيز  -10
 17والدافعات بعدد /  6الثانية والثالثة  والرابعة بعدد/

مع الانابيب فضلا عن فتح جلر  14والمضخـــــــات بعدد/ 
لملحق اللجنة  4ومضخات عدد/ 2ودافعات عدد/ 1عدد/

ب الخامسة مع الانابيب  وتسليمها إلى ادارة المخزن  وحس
 )مواد + عمل ( . .     توجيهات المهندس المشرف 

   جملة
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11- 

طن( نوع  45تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب باكجات ) 
إماراتي أو كارير سعودي يعمل  SKMكولكس كويتي أو 

درجة مئوية ونصبها فوق  50بدرجة حرارة بيئية اكثر من 
الجنة المخزنية و14سطح مخازن  اللجنة المخزنية الثانية بعدد/

واللجنة  6واللجنة المخزنية الرابعة بعدد/   6الثالثة بعدد/ 
وملحق اللجنة المخزنية الخاامسة  2المخزنية الخامسة بعدد/ 

لكل جهاز    6شاملاً السعر وضع موانع اهتزاز عدد/ 4بعدد /
والفحص والتشغيل والضمان لمدة ستة اشهر وأي متطلبات 

ات المهندس المشرف     )مواد ضرورية أخرى وحسب توجيه
 + عمل (

عدد 
30  

 
 

 

14 - 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب قاعدة حديدية من حديد 
ملم بالقياس المطلوب للباكج  2أنج سمك لا يقل عن  3الجنل 
سم عن الأرض شاملاً السعر الدهان بمانع الصدأ  20ارتفاع 

بالشتايكر  والدهان باللون المناسب فضلا عن عمل فتحات
لتثبيت القاعدة ومعالجتها بالاسمنت والماستك وأي متطلبات 
ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف  )مواد + 

 عمل (.
 

عدد 
30 

  

 

 

13 - 

)     تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب دكتات توزيع الهواء
الدفع +السحب( وحسب القياسات المناسبة باستخدام بليت 

ويكون طريقة الربط من نوع فلنجة مع وضع  17ج مغلون كي
كازكيت مناسب لمنع تسرب الهواء لكل اللجان المشمولة 
بنصب اجهزة جديدة مع وضع التقاسيم اللازمة للربط بين 
اجهزة التبريد الصباحي والمسائي شاملاً السعر التثبيت والربط  
وأي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس 

 والعمل خاضع للذرعة النهائية )مواد + عمل (المشرف 

300 
 م.ط

  

 

12- 

تجهيز المواد والقيام بتغليف دكتات الهواء ) الدفع + السحب( 
والربط  3كغم /م 42إنج كثافة  4بالصوف الزجاجي سمك 

شاملاً السعر الربط  42بالسيم ثم التغليف بالبليت المغلون كيج 
مناسب للعمل وأي متطلبات والتثبيت والمعالجة بالسليكون ال

ضرورية أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف والعمل 
 خاضع للذرعة النهائية )مواد + عمل (

300 
 م. ط

  

 

15 - 

تجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب موانع اهتزاز بين 
الباكجات ودكت الهواء شاملاً السعر التثبيت من الطرفين 

 مواد + عمل (  وحسب توجيهات المهندس المشرف )

عدد 
30  
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16- 

 

 Honyتجهيز المواد والقيام بتجهيز ونصب ثرموستات ) 
Well  Two stage  )   شاملاً السعر التثبيت والفحص

 والتشغيل وحسب توجيهات المهندس المشرف ) مواد + عمل(

عدد 
30 

  

 

18-  

 بورد ونصب بتجهيز والقيام المواد  بتجهيز والقيام المواد تجهيز
   سعـــــــــة رئيسي قاطع على يحتوي مطري   كهربائي سيطرة

PH- 630A3 3سعة فرعية وقواطعPH-150A   من  6 عدد 
  إشارة  ومصابيح وبازبارات كوري أو غربي أوربي منشأ
 متطلبات وأي  والتشغيل والفحص والربط التثبيت السعر شاملاً 

+  مواد)المشرف المهندس توجيهات وحسب أخرى ضرورية
 ( عمل

   5عدد

 

17- 

   البـــــورد الى رئيسي كيبل ونصب بتجهيز والقيام المواد تجهيز
 ترامل وضع السعر شاملاً  وللموقعين 95+ 59* 3 قياس  الجديد
 ضرورية أعمال وأي والتشغيل والتثبيت معدني كيبل وتري
 المشرف المهندس توجيهات وحسب أخرى

40 
 م.ط

  

19- 
ام بتجهيز ونصب دنبر تغير اتجاه الهواء من تجهيز المواد والقي

النوع الكهربائي وحسب قياس دكت الدفع الموضح في المخطط 
شامل العمل الربط الكهربائي وأي متطلبات ضرورية أخــــرى   
وحسب توجيهات المهــندس المشرف والعمل خاضع للذرعة 

 النهائية     )مواد + عمل (

عدد   
20 

  

 

 -رقمآ : المجموع                                                               

 -كتابة" : المجموع                                                              
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 نصب أجهزع  ا ج يونت ف  مخزن النجف الاشرف -7
 المبلغ سعر المفرد العدد تفاصيل العمل ت

أو  SKMأو  Coolexطن( نوع 45ز باكج يونت )القيام بتجهي 1
Carrier    م̊ توافق عليه  54يعمل بدرجة حرارة بيئية لا تقل عن

لجنة الاشراف على العمل شاملا النقل وتوصيل الجهاز إلى مخزن 
 النجف الاشرف التسويقي )مواد(.

   2عدد/

أو  SKMأو  Coolexطن( نوع 35القيام بتجهيز باكج يونت )  4
Carrier    م̊ توافق عليه  54يعمل بدرجة حرارة بيئية لا تقل عن

لجنة الاشراف على العمل شاملا النقل وتوصيل الجهاز إلى مخزن 
 النجف الاشرف التسويقي )مواد(.

   4عدد/

تجهيز المواد والقيام بنصب باكجات فوق سطح البناية في الموقع  3
السعر ووضع موانع  المحدد من قبل لجنة الاشراف على العمل شاملا

 ( أعلاه ) مواد + عمل(.4،1لكل جهاز والمذكورة في الفقرات )

   6عدد/

انج سمك لا يقل عن  3عمل وتجهيز قاعدة حديدية من حديد الزاوية  2
ملم وارتفاع مناسب وبحسب توجيهات المهندس المشرف على 2

ناسب العمل . السعر شاملا الطلاء بمانع الصداء والدهان باللون الم
والتثبيت واي اعمال ضرورية أخرى وحسب توجيهات لجنة 

 الاشراف على العمل                     ) مواد + عمل (.

   6عدد/

بأستخدام  40عمل وتجهيز مجاري هواء من الباليت المغلون كيج  5
فلنجة وكازكيت شاملا العمل التثبيت والتعليق والربط مع الدكتات 

اهتزاز للدفع والسحب واي اعمال ضرورية القديمة ووضع موانع 
أخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف وخاضع للذرعة النهائية) 

 مواد + عمل(.

   م.ط210

تجهيز المواد والقيام بتغليف مجاري الهواء بالصوف الزجاجي  6
والربط بالسيم ثم  3كغم /م42انج كثافة  4المغطى بالالمنيوم سمك 
الالمنيوم شاملا العمل أي متطلبات أخرى  التغليف بطبقة من بليت

 وحسب توجيهات المهندس المشرف )مواد + عمل(

   م.ط210

عمل وتجهيز دنابر للدفع والسحب بالقياسات المطلوبة شاملا السعر  8
والربط والتثبيت واي متطلبات ضرورية أخرى وحسب توجيهات 

 المهندس المشرف ) مواد + عمل ( 

     17عدد

( ملم اردني او 90+ 420×3ز ونصب ومد كيبل قياس )تجهي   7
سعودي المنشأ من غرفة الكهرباء إلى بورد التشغيل شاملا العمل 
الربط الكهربائي ووضع ترامل والتعليق او الدفن وحسب موقع 
العمل وتوجيهات المهندس المشرف ويكون المد داخل تري معدني 

 (  والعمل خاضع للذرعة النهائية ) مواد +عمل 

   م.ط      100

(ملم اردني او سعودي 35+140×3تجهيز ونصب ومد كيبل قياس ) 9
المنشا من البورد الثاني شاملا السعر والربط الكهربائي ووضع 
ترامل وتري معدني مناسب والتعليق وحسب توجيهات المهندس 

 المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية )مواد +عمل ( 

   م.ط70

نصب بورد كهربائي مطري يحتوي على قاطع رئيسي         تجهيز و  10
(3PH-400A) وقواطع فرعية(3PH-100A)  /4عدد 

اوفرلودات وسويجات بوش بوتن   4عدد / 100Aوكونتكترات 
وتايمرات تاخير وربليات وفيز وفلر ويازبارات وملتي ميتر ) منشا 

من اوربي غربي أو كوري ( واي متطلبات ضرورية اخرى  بما يض
الحماية من ارتفاع وانخفاض الفولتية وتشغيليها بصورة تتابعية عند 

   1عدد
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انطفاء الكهرباء وعودتها وحسب توجيهات المهندس المشرف )مواد 
                                                                                                                                                                 +عمل ( 

تجهيز ونصب بورد كهربائي مطري يحتوي على  11
 قاطـــــــــــــــــــــع رئيسي 

(3PH-250A)  3قواطع فرعيةPH-80A)/و كونتكرات  2( عدد 
 (80A/ عدد )وسويجات بوش بوتن وتايمر  2وفرلودات عدد  2ا

ت وملتي ميتر ) منشا اوربي تاخير وريليات وفيز وفلر ويازبارا
غربي أو كوري ( واي متطلبات ضرورية اخرى  بما يضمن 
الحماية من ارتفاع وانخفاض الفولتية وتشغيليها بصورة تتابعية عند 
انطفاء الكهرباء وعودتها وحسب توجيهات المهندس المشرف )مواد 

 +عمل (

   1عدد

إلى الباكجات  تجهيز ونصب ومد كيبل فرعي من بوردات التشغيل 14
بالقياسات المذكورة أدناه من ) منشا اردني اوسعودي ( شاملا العمل 
الربط والتعليق ووضع ترامل مناسبة وتري كيبل معدني مناسب 
يثبت بحمالات معدنية واي متطلبات ضرورية أخرى وحسب 
توجيهات المهندس المشرف والعمل خاضع للذرعة النهائية ) مواد 

 +عمل ( .
 (ملم16×2قياس )كيبل -ا 
 (ملم 45×2كيبل قياس )-ب
 

 
 
 
 
 
 

 م.ط 470
 م.ط 120

  

 تجهيز ونصب قاطع دورة رئيسي سعة  13
3ph-400A) داخل بورد كهربائي معدني مطري داخل غرقة )

الكهرباء شاملا العمل الربط والتثبيت والتشغيل واي متطلبات 
 ضرورية اخرى وحسب توجيهات المهندس المشرف )مواد+عمل(

   1عدد
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 جدول الاعمال للفقرات الاحتياطية
 

    

 لا ينطبق
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 المبالغ الاحتياطية
 

 لا ينطبق 
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 شروط العامة للعقدال
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 أحكام عامة -المادة الأولى 
 التعاريف :  – 1/1

خاصة بجزئيها )أ( و )ب( المعاني المخصصة يكون للكلمات والمصلحات الأتية حيثما وردت في شروط العقد هذه ) العامة ،وال

، وكما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ما لم يقتض السياق ازاءها

 غير ذلك :

     :العقد  -1/1/1

 :العقد  - 1/1/1/1

العامة  والشروط الخاصة،  الشروط و اقية العقد وكتاب الأحالةالبنود المتفق عليها بين طرفي العقد ويتكون من اتف يعني

 وأية وثائق أخرى )ان وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد. استمارة تقديم العطاءوالمواصفات والمخططات، والجداول، و

 :  كتاب الأحالة - 1/1/1/2

اسم ويجب ان يحتوي على   الفائز الرسمىالكتاب الرسمي الصادر والموقع من صاحب العمل والموجه الى المناقص  يعني

المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رقم هاتفه،البريد الالكتروني  اسم ورقم المناقصة او الدعوة  مبلغ الإحالة   مدة التنفيذ   

 تاريخ بدء سريان العقد  التأمينات النهائية واية أمور أخرى تقتضيها طبيعة الإحالة

 :  ديم العطاءاستمارة تق -1/1/1/3

الاستمارة التي تم اكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلق بالاشغال الموقعة والمقدمة من قبله الى صاحب  تعني

 .العمل

 المواصفات :  -1/1/1/4

جب في العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب عنه(، بمومشار اليها تعني "المواصفات" كما 

 أحكام العقد.

 المخططات :  -1/1/1/5

في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب  مشار اليهاتعني "مخططات الأشغال" كما 

 عنه(، بموجب أحكام العقد.

 الجداول :  -1/1/1/3

مكن أن تشمل هذه كون جزء لا يتجزء من العقد  ويتعني الوثائق التي يستكملها مقدم العطاء وتقدم مع استمارة تقديم العطاء وت

 الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو  الاجور. 

 العطاء :  -1/1/1/7

 وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد. يعني استمارة تقديم العطاء

 :"جداول الكميات"  -1/1/1/8

 . الجداول التي تتضمن اوصاف وكميات واسعار وفقرات الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد تعني

  : الاطراف  -1/1/2

 :  الطرف -1/1/2/1

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق. 

 صاحب العمل :  -1/1/2/2

 ين. وكذلك خلفاءه القانوني الشروط الخاصةفي  المعرفجهة التعاقد يعني 

 المقاول :  -1/1/2/3

الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه  استمارة تقديم العطاءيعني الشخص )الأشخاص( المسمى بالمقاول في 

 القانونيين. 

 المهندس :  -1/1/2/4

بمهام للقيام  الذي يعينه صاحب العملاو  الشروط الخاصةاو الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في  يعني الشخص

أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر، ويبلغ المقاول  المهندس لأغراض هذا العقد،

 ( )استبدال المهندس(. 3/4عن ذلك التعيين وفقا للفقرة )

  ممثل المقاول : -1/1/2/5
 ( ليتصرف نيابة عنه. 4/3من وقت لأخر بموجب للفقرة ) يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه

 

  أفراد صاحب العمل : -1/1/2/3
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( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك ايا من 3/2يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة )

 د صاحب العمل.الافراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول انهم من أفرا

 مستخدمو المقاول :  -1/1/2/7

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز 

 أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال.

  مقاول من الباطن  :المقاول الثانوي أو ال  -1/1/2/8
يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من الاشغال، والخلفاء 

 القانونيين لأي من هؤلاء. 

 التواريخ ، الفحوصات ، المدد والانجاز : -1/1/3

  تاريخ المباشرة : -1/1/3/1
 (.0/1مل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة )يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة الع

 :  )مدة تنفيذ الأشغال( مدة الاكمال -1/1/3/2

( محسوبة من تاريخ المباشرة، 0/2تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( بموجب للفقرة )

 (.0/4وجب الفقرة )، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بمالشروط الخاصةكما يتم تحديدها في 

 الفحوصات عند الاكمال : -1/1/3/3

تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب اوامر تغيير، والتي يتم 

 احب العمل.اجراؤها بموجب احكام "المادة التاسعة" قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( من ص

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال:  -1/1/3/4

 تعني شهادة الأستلام  الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "المادة العاشرة" .

 فترة الصيانة :  –1/1/3/5

أي قسم منها )حسب ( للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو 11/1لفقرة )االزمنية التي يتم تحديدها بموجب تعني الفترة 

مع أي تمديد لها يتم بموجب الفقرة  الشروط الخاصةشهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في  12واقع الحال( والتي تمتد لفترة 

(( محسوبة من تاريخ انجاز الاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بموجب 11/3)

 (.12/1للفقرة )

 :  شهادة الأستلام النهائي للأشغال -1/1/3/3

 (. 11/9تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة )

 اليوم :  -1/1/3/7

ً يعني يوما   .تقويميا

  المبالغ والدفعات : -1/1/4

 مبلغ العقد المقبول:  -1/1/4/1

 نفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية عيوب فيها.خطاب الترسية" مقابل ت  –تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كتاب الأحالة 

 :  )مبلغ العقد الفعلية (  مبلغ العقد -1/1/4/2

 ( وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقا لاحكام العقد.14/1تعني مبلغ العقد المعرف بموجب للفقرة )

 الكلفة :  -1/1/4/3

ل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها، ، داخها أو سوف يتكبدها المقاول تعني جميع النفقات التي تكبد

 ولكنها لاتشمل الربح.

 شهادة الحساب النهائي:  -1/1/4/4

 (.14/13تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب للفقرة ) 

 كشف الحساب النهائي :  -1/1/4/5

 (.14/11للفقرة )يعني المستخلص كشف الحساب النهائي المعرف بموجب 

 شهادة السلفة المرحلية:  -1/1/4/3

 تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.

 

 العملة المحلية :  -1/1/4/7

 تعني )الدينار العراقي(.

 السلف :  -1/1/4/8

 رابع عشر" .تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة ال
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 المبلغ الاحتياطي :  -1/1/4/9

يعني أي مبلغ )ان وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو 

 (.13/5لتقديم خدمات بموجب الفقرة )

 الأستقطاعات النقدية :  -1/1/4/12

( والتي يقوم بردها بموجب الفقرة 14/3) صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرةتعني مجموع المبالغ التي يحتجزها 

(14/9.) 

 كشف العمل المنجز :  -1/1/4/11

 بموجب احكــــام )المادة الرابعة عشر( . ،يعني أي كشف للعمل المنجز يقـــدمه المقـــاول كجـــزء من طلب السلف

 الاشغال ومستلزمات التنفيذ : -1/1/5

 معدات المقاول :  -1/1/5/1

تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، 

أو الاشياء الاخرى التي  الموادولكنها لاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل )ان وجدت( ولا التجهيزات الآلية أو 

 ا تشكيل جزء من الأشغال الدائمية.شكلت أو قصد به

 مستلزمات التنفيذ :  -1/1/5/2

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب. 

  المواد : -1/1/5/3
من الأشغال الدائمية، بما في ذلك تعني الاشياء من كل الانواع )عدا التجهيزات الآلية( التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما 

 المواد المجهزة فقط )ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد. 

 الأشغال الدائمية :  -1/1/5/4

 تعني الأشغال الدائمية التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.

  التجهيزات الآلية : -1/1/5/5

عربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية والتي تتضمن وسائط النقل تعني الأجهزة والمعدات وال

 المشتراة لصاحب العمل لاغراض تنفيذ او تشغيل المشروع.

 قسم :  -1/1/5/3
 ن وجد(.إكقسم من الاشغال )  الشروط الخاصةتعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في 

 تة : الاشغال المةق -1/1/5/7
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع )باستثناء معدات المقاول( التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمية 

 وانجازها واصلاح أية عيوب فيها.

  الاشغال : -1/1/5/8
 تعني الأشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.  

  ى :تعاريف أخر -1/1/3

 وثائق المقاول : 1/1/3/1

 تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ لعقد.

 معدات صاحب العمل :  -1/1/3/2

ن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ الاشغال كما )إتعني الأجهزة والمعدات والعربات 

 المواصفات، ولكنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.هي محددة في 

  القوة القاهرة : -1/1/3/3
 كما هي معرفة في )المادة التاسعة عشر(. 

 القوانين :  -1/1/3/4

ً في جمهورية  والتعليمات  و الانظمة والاوامر العراقية  و الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة التشريعاتتعني  قانونا

 العراق. 

 

 :  ضمان حسن الاداء -1/1/3/5

 (.4/2ن وجدت( المطلوبة بموجب الفقرة )إيعني الضمان )أو الضمانات ، 

 الموقع :  -1/1/3/3

تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الأشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل والمواقع التي يتم  تسليم 

 لتجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.ا
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 غير المنظور : -1/1/3/7
 تاريخ تقديم العطاء.في الظروف الاعتيادية قبل ان يتوقعه  ذي خبرةيعني ما لم يكن بوسع مقاول 

 :  اوامر التغيير -1/1/3/8

 بموجب احكام )المادة الثالثة عشر(. بناءاً على امر كتابي يصدر من صاحب العملغال يتم يعني أي تغيير في الاش

 التفسير :  – 1/2

 باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون : ، في العقد

 الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.  -أ

 ى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد. الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً ال -ب

 الأحكام التي تتضمن كلمة )يوافق( أو )موافق عليه( أو )اتفاق( يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة كتابياً.  -ج

 تشكل سجلا دائم. )خطيا أو كتابة( تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث  -د

 الاتصالات :  – 1/3

شعارات أو طلبات ، فان هذه الاتصالات إأينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو 

 يجب : 

يد أو بواسطة شخص ما أو أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل اشعار بالاستلام ( ، أو أن يتم ارسالها بالبر -أ

 ، و...الشروط الخاصةمنقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في 

 ، ومع ذلك : الشروط الخاصةأن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في  -ب

 اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.   -1

 لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب. اذا  -2

لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر ، كما انه يتعين على 

ذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الطرف الأخر حسبما الطرف الذي يصدر مثل ه

 تطلبه الحالة.

  القانون واللغة :  – 1/4

 يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.

قد، فيتم تحديد  اللغة المعتمدة عند و في حالة أعتماد أكثر من لغة  للع الشروط الخاصةتكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في 

 .الشروط الخاصةحصول أختلاف في التفسير في 

 العقد : تاريخ ابرام – 1/5

تسلم المقـــاول لكتاب ويتم احتساب تلك المدة من اليوم التالي لبضمنها مدة الانذار ( يوما 29على الطــرفين ابرام أتفـــاقية العقد خـــلال )

 . الشروط الخاصةعلى خلاف ذلك في نص ذا الا االأحالة 

 التنازل :  – 1/3

 : الا انه يجوز لأي طرف أو بموجبهلايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد 

 .في هذا الشأنر وحده حرية التقديرأن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسبقة، وللطرف الأخي -أ

 تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية . -ب

 العناية بالوثائق والتزويد بها :   – 1/7

يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول )ان وجدت(، 

والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل 

 الاوقات. 

 اذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه يتعين على هذا الطرف

 لام الطرف الأخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.  أع

 

 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  – 1/8

ً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال الى التأخير أو الاعاقة بسبب عدم قيام المهندس  يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس أشعاراً خطيا

شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية  ،ة محددةبتزويده بمخططات أو تعليمات خلال فتر

 والاسباب الداعية لاصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على التأخر في اصدارها من اعاقة للعمل أو تأخيره. 

مما كان قد أشعره معقول ات أو تعليمات ضمن وقت اذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو أية كلفة بسبب أخفاق المهندس في اصدار أية مخطط

حيث  بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، من

 : 

 (.0/4وذلك بموجب الفقرة )أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر  -أ
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 . أي كلفة مع هـــامش ربح معقول )عن بعض الاعـــاقـــات(، لاضـــافتهما الى مبلغ العقد -ب

(، بالاتفاق على تلك الامور أو أعداد تقديراته 3/5كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــلامه لهذا الاشعار الآخر أن يقوم استناداً للفقرة )

 بشأنها. 

نه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في اصدار وثائق الا أ

 المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لايحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 :  أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول – 1/9

يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق )بوثائق المقاول( والتصاميم التي قام هو بإعدادها )أو تم اعدادها 

 لصالحه(. 

ئق يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول لوثا

 المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق : 

  .يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول -أ

از الاشغال يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول الى غاية انج -ب

 وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها. 

يسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات الطابع الحــاسوبي وبرمجياتها، بواسطــة أي جهـــاز   حــــاسوب في الموقع أو أية  -ج

 ها. أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزويد

ينبغي أن لايسمح صاحب العمل )أو من ينوب عنه( بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول لوثائق المقاول وغيرها من 

 وثائق التصميم التي اعدها )أو تم اعدادها لصالحه( دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بموجب هذه )الفقرة(.  

 مقاول لوثائق صاحب العمل : أستعمال ال –1/12

في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها 

أو يتداول  من الوثائق التي أعدها صاحب العمل )أو التي تم اعدادها لصالحه(. يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنسخ

. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك فقط بهذه الوثائق لغايات العقد

 الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.  

 التفاصيل السرية :  – 1/11

 لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه. ل المعلومات السرية ي صاحب العمل ان يفصحا عن كيتعين على المقاول و ممثل

كما يتعين على كل  منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم فقط بموجب 

عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف الاخر دون موافقته. الا انه العقد او القوانين المعمول بها. و لايجوز لاي  منهم نشر او الافصاح 

يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى مطلوبة لاثبات اهليته في المنافسة في المشاريع 

 الاخرى.

 التقيد بالقوانين :  – 1/12

 يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه:يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن 

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل )أوسيحصل( على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط، و التنظيم ،  -أ

تحديدها في المواصفات ويتعين و تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمية، وأية تراخيص أخرى تم 

 على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب العمل في القيام بذلك .

يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات  -ب

نفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يتحمل اية التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بت

الا اذا اعيق المقاول من تحقيق ذلك  وقدم ادلة  جة اخفاق المقاول في القيام بذلكاضرار قد تصيب صاحب العمل نتي

 على سعيه للحصول على تلك التصاريح .

    المسةوليات المشتركة والمفردة : – 1/13

 ، فانه يجب مراعاة ما يأتي :  )أئتلاف(المقاول )بموجب القوانين الواجبة التطبيق( مشروعاً مشتركاً  كاناذا 

 يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد. -أ
ل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ بتسمية ممث )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -ب

تنفيذ كامل العقد امام صاحب العمل وكذلك استلام وادارة ومناقصة ال العطاء وخلال احالةء من اعداد وتقديم العقد ابتدا
 .الدفعات

 كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.  أن لا يقوم المقــاول بتغيير تكوين المشروع المشترك أو الأئتـــلاف أو  -ج

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -1/14
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يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، في العقود 

ق تلك الحسابات و السجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل إن تطلب الأمر وان يسمح بتدقيت التعاقد الناجمة عن أجراءا

 ذلك.

( و التي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة لأحقية 15/6ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة )

في حالة ثبوت تورطه باي من حالات الفساد و الأحتيال، وما يترتب الفقرة ه احكام هذصاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار اليها في 

او اي  2224( لسنة 07عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )

 قانون يحل محله.

 

 المادة الثانية : صاحب العمل
 الموقع : حق الدخول في  – 2/1

يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال، في الوقت )أو الأوقات( 

 ، إلا أن حق الدخول والتمكين يمكن أن لايخص بها المقاول وحده.الشروط الخاصةالمحددة في 

ن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أي اساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو إذا نص العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أ 

طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، الا انه يجوز لصاحب العمل 

 منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ. 

، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع الشروط الخاصةم تحديد موعد لتسليم الموقع في اذا لم يت

 (. 0/3والتمكن منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في الفقرة )

اً ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن اذا تكبد المقاول تأخر

( للبت في أي تمديد لمدة الانجاز بسبب ذلك 0/4يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة )

 التأخير، 

( سواءً بالاتفاق عليها أو 3/5مهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة )ويتعين على ال

 اجراء تقديراته بشأنها. 

في و اذا تأخر صاحب العمل )والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر( ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر 

 تقديم )وثائق المقاول(، ففي هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :  – 2/2

 يقدم صاحب العمل  المساعدة للمقاول )عند طلبه( للحصول على مايأتي : 

 وفر بصورة عادية.المتعلقة بالعقد مما هو غير مت النافذةقوانين من النسخ  -أ

 :النافذةقوانين الأو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب  ،التصاريح -ب

  .( )التقيد بالقوانين(1/12فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة ) -1

 توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي. -2

 لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع. -3

 

 لعمل :أفراد صاحب ا – 2/3

 يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان : 

  .(4/5التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة ) -أ

ت حماية (، وبأجراءا4/7الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود )أ،ب،ج( من الفقرة ) -ب

 (. 4/16البيئة بموجب الفقرة )

 مطالبات صاحب العمل :   – 2/4

اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، 

لمقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. و على الرغم من ذلك فانه غير و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار ا

(، أو 4/17مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب الفقرة )

 ة خدمات أخرى يطلبها المقاول. (، أو مقابل أي4/10مقابل المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للفقرة )

يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية أو كان  20ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة لا تزيد عن 

ة( فانه يجب عليه ان يكون على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما الإشعار بتمديد )فترة الصيان

 اصداره قبل انقضائها. 
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يتعين أن تحدد هذه التفاصيل )المادة والفقرة( في العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك 

ة أن يدرس تلك الطلبات المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحال

 ( للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :3/5بموجب أحكام الفقرة )

 أية مبالغ )ان وجد( يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول. -أ

   (. 11/3أي تمديد )ان وجد( لفترة الصيانة، وفقا الفقرة ) -ب

ادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط  من الكميات هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وشه

 المصادق عليها في السلفة،أو خلاف ذلك أجراء المطالبة بموجب  هذه الفقرة.

 

 المادة الثالثة : المهندس
 واجبات وصلاحية المهندس : –3/1

مهندسين ومهنيين متمتعين  يجب أن يكون مستخدموا المهندس منيعين صاحب العمل )المهندس( للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. و

 ة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات. ءبالكفا

 ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد. 

ً من  للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان مطلوبا

مهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط ال

 الخاصة. على صاحب العمل اعلام المقاول فورا باية تغيرات اجراها على الصلاحيات الممنوحة للمهندس.

ي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد تعتبر وفي كل الاحول ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحياته الت

 وكأنها موافق عليها من صاحب العمل. 

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فأنه : 

فانه  عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه، -أ

 يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل. 

 ليس للمهندس صلاحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد. -ب

أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو أقتـــــراح، أو طلب  -ج

حص، أو أي تصرف مماثل من المهندس )بما في ذلك أغفال عدم الموافقة( لا تعفى المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب الف

 أحكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط. 

( يوما من تاريخ تقديم الطلب، الا أذا 20أن يكون تحريريا وخلال ) أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يجب -د

 نص على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجه لاحقا : 

بصدد اي من الحالات المؤشرة بالفقرات  على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أي اجراءات 

 الأتية :

 (.4/12فقة على اضافة مدة و/او  زيادة كلفة بموجب الفقرة )الموا -أ

 ( الا في الحالات الأتية :13/1الايعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة ) -ب

 حالات الطوارىء كما يحددها المهندس. -1

 .الشروط الخاصةقل عن ما محدد في تاذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة  -2

( ولاوامر الغيار المقترح من المقاول بموجب الفقرتين 13/3ة على مقترح تغيير من المقاول عملا باحكام الفقرة )قالمصاد -ج

 (.13/2( او )13/1)

(. من دون أغفال الالتزامات المحددة أنفا بصدد 13/4بأحكام الفقرة )العملة الوطنية عملا مستحقة للدفع بتحديد المبالغ ال     -د

لمهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس بان هنالك حالة ضرورة قيام ا

طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الاشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول من أي من التزاماته 

يذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية  التي تضمن تفادي او تقليص وواجباته  بموجب العقد، الايعاز الى المقاول بتنف

الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى  المقاول  الاستجابة  الفورية لتنفيذ ذلك التوجيه الصادر من المهندس على الرغم 

مبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ من عدم أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب العمل عليه وعلى المهندس تحديد قيمة ال

 ذلك العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل من المقاول وصاحب العمل  بذلك تحريريا.

 التفويض من المهندس :  – 3/2

لاحيات المنوطة به، كما يجوز أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الص –من وقت لآخر  –للمهندس 

له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون : المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على بنود 

ا الاجراء نافذا الابعد تسلم التجهيزات الآلية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الالغاء خطياً، ولا يعتبر مثل هذ
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(، الا اذا وافق الطرفان على مثل 3/5الطرفين اشعارات بذلك. الا أنه لايحق للمهندس تفويض صلاحيته باعداد التقديرات إعمالا للفقرة )

 هذا التفويض. 

بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يكونوا  يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام

 ( من العقد. 1/4متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة )

يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن 

بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو أختبار أو تفتيش أو اصدار  يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم

وكأنها صادرة  –ضمن حدود تفويضه  –تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي منهم 

 عن المهندس، وعلى الرغم من ذلك :

نب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لايعنى المصادقة عليها، وبالتالي فأنه فأن أي أخفاق من جا -أ

 لايحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد. 

ول أن يحيل الموضوع على اذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمقا -ب

 المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها. 

 تعليمات المهندس :  – 3/3

للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لتنفيذ الاشغال أو اصلاح 

 ، عملا بأحكام العقد. أية عيوب فيها

)المادة(. أما اذا كانت أي من  هذهلا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام 

 هذه التعليمات تشكل تغييرا )أمراً تغييرياً( فانه يتم تطبيق احكام )المادة الثالثة عشرة( عليها. 

أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك  يتعين على المقاول

 عملياً، فأن التعليمات يجب اصدارها خطياً... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض : 

 باصدار أمر شفوي.  -أ

 ص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.  وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول )أو من ينوب عنه( بخصو -ب

 ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول. -ج

 ال. عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع الح

  استبدال المهندس : -3/4

( يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، 21إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لاتقل عن )

 وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. 

 

 

 

 التقديرات :  -3/5

أن يقوم المهندس بأعمال هذه )الفقرة( لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه يتعين على  حيثما تقتضي هذه الشروط

ى المهــندس أن يتشاور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه يتعين عل

 ام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة. بموجب أحكالمهندس أن يعد تقديراته 

( يوما من استلامه 20ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة خلال )

تقديرات الواردة في الاشعار، الا الاعتراض او الطلب الا اذا نص على خلاف ذلك ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق أو ال

 (.تسوية المنازعاتاذا تمت )أو الى أن تتم( أعادة النظر فيها، بموجب أحكام )المادة العشرين( )

 

 المادة الرابعة : المقاول
 الالتزامات العامة على المقاول :  – 4/1

الاشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا لتعليمات يتعين على المقاول أن يصمم )الى المدى المنصوص عليه في العقد( وأن ينفذ 

 المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها. 

يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و)وثائق المقاول( المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ 

اء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام التصميم والفقرات الاستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، سو

والتنفيذ وأنجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والفقرات والخدمات الداخلة في صلب الاشغال 

 او المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل. 

اول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وباستثناء ما هو منصوص عليه في يعتبر المق

 العقد، فان المقاول :
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يعتبر مسؤولاً عن جميع )وثائق المقاول(، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والفقرات كما هو مطلوب  -أ

 ند موافقا لمتطلبات العقد. ليكون هذا الب

 فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمية.  -ب

أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح المقاول أتباعها  –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول 

 مقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام المهندس مسبقا عن أجراءاته. لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز لل

اذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمية، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في الشروط 

 الخاصة : 

 ندس )وثائق المقاول( لهذا الجزء من الاشغال وفقا للاجراءات المنصوص عليها في العقد. يتعين على المقاول ان يقدم الى المه -أ

يشترط ان تكون )وثائق المقاول متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في الفقرة  -ب

الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من  ( وأن تشتمل على المعلومات الاضافية كما يطلبها المهندس لاضافتها4/1)

 .الطرفين

للغرض الذي محققاً يعتبـر المقاول مسؤولاً عن هـــذا الجـــزء مــن الاشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الاشغال  -ج

 أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.  

مخططات المنشأ )أو ذلك الجزء   –باشرة اجراء الفحوصات عند الانجاز قبل م –يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس  -د

منه( )كما تم تنفيذه(، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب  المواصفات، وبشكل مفصل، حتى يتمكن 

شغال إنه قد تم انجازه صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الا

 ( الا بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل الى المهندس.12/1لغرض تسلمه بموجب الفقرة )

 ضمان حسن الاداء  : – 4/2

الشروط في  ائية، وبالمبلغ المحددالاستلام النهائي وتصفية الحسابات النه ( ضمان حسن الاداء لغاية)وعلى حسابه يقدمعلى المقاول أن 

 .لخاصةا

 من تاريخ تسلمه )كتاب الأحالة(. بضمنها مدة الانذار ( يوما29على المقاول أن يقدم ضمان حسن الاداء الى صاحب العمل خلال )

 . العمل أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب

 

 

ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما اذا  على المقاول ان يتأكد من أن ضمان حسن الاداء ساري المفعول الى أن

أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" بتاريخ يسبق 

بتمديد سريان الضمان الى أن يتم انجاز الاشغال  ( يوما، فانه يتعين عليه أن يقوم20الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بــ )

 واصلاح أية عيوب فيها.

 على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الاداء الا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد.

 ة الأستلام النهائي للأشغال.   ( يوما من تاريخ تسلمه لشهاد20على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء الى المقاول خلال )

اوامر التغيير بلغ المقاولة نتيجة التغييرات أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص م

 نسبة مبلغ الاحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. تزيد عنلابنسبة 

 المقاول :  ممثل – 4/3

 على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد. 

أن يقدم الى المهندس، اسم ومؤهلات  –قبل تاريخ المباشرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول 

، أو (6/9)حه كممثل له للحصول على موافقته. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من المهندس استنادا للفقرة الشخص الذي يقتر

اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون 

 مناسباً لهذا التعيين. 

 حق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك. لا ي

يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن 

 ى المقاول أن يسمي بديلا مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك. الموقع أثناء تنفيذ الأشغال، فانه يتعين عل

( و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو 3/3يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة )

مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو الالغاء لا يعتبر نافذا الا 

ص المفوض ومؤهلاته والسلطة أو اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخ

 المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها. 

(، وبخلافه يتعين 1/4يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة )

 عات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس.على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن سا
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 المقاولون الثانويون )أو المقاولون من الباطن ( :  - 4/4

لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على الموافقة 

 الخطية من المهندس. 

لا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاخطاء صادرة عن ويعتبر المقاول مسؤو

 المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه : 

ية مقاولة ثانوية تم لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات )تجهيز المواد والفقرات( ، أو بشأن أ -أ

 ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد. 

 يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين.  -ب

ول ثانوي، ( يوما من التاريخ المحدد لمباشرة عمل أي مقا20يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا في مدة لاتقل عن ) -ج

 وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.

 التعاون :  – 4/5

 يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من :

 افراد صاحب العمل.  -أ

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.  -ب

 العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.  -ج

 ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد. -د

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المـدى الذي يتعرض فيه المقاول لتاخير اعمالـه و/او تحمل تكاليف غير منظورة. ان 

ذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول والاشغال المؤقتة مثل ه

 وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول. 

تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو 

 "وثائق المقاول" فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات. 

  تثبيت الابعاد : -4/3

المرجعية الموصوفة في العقد، أو تلك التي يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب 

يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي خطأ في أماكن أو 

 مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.

مرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، الا يعتبرصاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط ال

 أنه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها. 

ية، ولم يكن اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجع

وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فانه يتعين على المقاول ان يرسل  أن يكتشف مثل تلك الاخطاء بمقدور مقاول خبير

 لما يأتي : وفقا اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، 

 (. 0/4وجب الفقرة )ــــقد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بم أي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، اذا كان الاكمال -أ

 أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد.  -ب

 (، ان يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة لما يأتي :3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة )

 ، والى أي مدى.خطأ متعذرا ا كان اكتشاف الفيما اذ .1

 الامرين المذكورين في الفقرتين )أ، ب( أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.   .2

 اجراءات السلامة :  – 4/7

 يتعين على المقاول : 

 أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.  -أ

 العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.  -ب

جهوداً للمحافظة على الموقع والاشغال خــــالية من العوائق غير الضــــرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء الاشخاص  أن يبذل -ج

 للخطر. 

 توفير الاسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاشرة".   -د

رقات والممرات والحراسات والاسيجة( ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشغال، لاستعمال توفير أية اشغال مؤقتة )بما فيها الط -ه

 وحماية الجمهور والملاكّ والمستعملين للارض المجاورة للموقع.

 ضمان النوعية :  – 4/8

توافقا مع تفاصيل العقد، كما يتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام م

 يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام. 
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قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند  –لأعلامه  –يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس 

 الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها. اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه 

 أن التقيد بنظام ضمان الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد. 

  بيانات الموقع : –4/9

ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة  المناقصة ت تصرف المقاول لاطلاعه، ضمن وثائقيتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تح

 بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع )تحت التربة(، بما في ذلك الظواهر البيئية.

، إلا أن المقاول يعتبر مسؤولا عن توقيع العقد موعد بعدلمقاول أية معلومات يحصل عليها كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف ا

 لجميع تلك المعلومات. تفسيره 

كما أنه والى المدى الممكن عملياً )مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة(، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية 

يعتبر  بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الأشغال. والى المدى ذاته ، المتعلقة

المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم 

 عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :

 ة. شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحي -أ

 الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.  -ب

 مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ اللازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح أية عيوب فيها. -ج

متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها من  - د

     الخدمات. 

 كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ": - 4/12

 يفترض في المقاول انه :

 قد أقتنع بدقة وكفاية "مبلغ العقد الذي وافق عليه".  -أ

ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل الامور التي  هأنه قد وضع عرض -ب

 (. 4/9) تمت الاشارة اليها في الفقرة

عقد وباستثناء ما قد يرد خـــلافا لذلك في العقد، فان "مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن يغطي جميع التزامـات المقاول المطلوبة في ال

 . إن وجدت( وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال  وانجازها بشكل لائق واصلاح أية عيوب فيها –)بمــا فيها المبالغ الاحتياطية 

 الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ( :  - 4/11

يقصد بمصطلح "الظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية 

ل، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكنها لاتشمل والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغا

 الاحوال المناخية. 

 20اذا واجه المقاول ظروفاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا تتجاوز 

اب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من على أن يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسبيوماً و 

 الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة. 

كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات قد 

هندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا )أمراً تغييرياً(، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام المادة )الثالثة عشرة( يصدرها الم

 بشأنها. 

أما اذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار بشأنها الى 

 ما يأتي : ه يكون مستحقا لها بموجب اشعاره ندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فانالمه

 (.0/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

ال استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم يقوم عملا بالفقرة يقوم المهندس ح

 ( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات كما يأتي :3/5)

 فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.  .1

لموصوفين في البندين )أ، ب( أعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل الاتفاق تقدير الامرين ا  .2

( أعلاه، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف المـــادية الاخرى بعلى التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة )

مما كان منظورا عند تقديم المقاول لعرض المناقصة، وانه اذا تم مواجهة مثل في اجــزاء الاشغال المماثلة )ان وجدت( افضل 

( ان يقدر أو يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب 3/5هذه الظروف غير المنظورة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة )

 . تلك الاوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصماً من مبلغ العقد وشهادات الدفع
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 على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عطائه، الا ان المهندس

 غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تاويل. 

 حق المرور والتسهيلات :  - 4/12

صاحب العمل تأمين )وبدون اية كلفة على المقاول( طريق الوصول وحيازة الموقع  نص على خلاف ذلك في العقد، يتعين علىما لم ي

بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته ونفقتة أية 

 تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الاشغال.

 الموصلة :الطرق  –4/13

يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع في التاريخ الذي يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد اقتنع باوضاعها. 

ويتوجب على المقاول ان يبذل الجهود لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو 

 ، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة. مستخدميه

 وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط :

 يكون المقاول مسؤولا )فيما بين الطرفين( عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها. -أ

ة على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على التصاريح على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضروري -ب

 المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.

 لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل.  -ج

 ها.لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمت -د

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله.  -هـ 

 نقل مستلزمات التنفيذ : –4/14

 خلافا لذلك، فانه :  الشروط الخاصةما لم ينص في 

زات آلية أو قطعة رئيسية ( يوما من تاريخ وصول اية تجهي21لا تزيد على ) خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ

   من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

يكون المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من  -ب

 الاشياء اللازمة للاشغال.

ار أو خسائر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات التقاضي( مما يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضر -ج

قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي قد تنتج عن عمليات 

 النقل. 

 :معدات المقاول -4/15

احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال. ولا يحق  يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد

للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقه ليست مطلوبه بخصوص 

 عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.  

 حماية البيئة: –4/13

ى المقاول إتخاذ جميع الخطوات لحماية البيئة )داخل الموقع وخارجه(، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر للافراد يتعين عل

 وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.

دفق الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوز القيم المحددة في كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والت

 المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق. 

 الكهرباء والماء والغاز :–4/17

نفيذ يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقه والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقا، لاغراض ت

 الانشاءات، والى المدى المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص.

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع  لغرض تنفيذ الاشغال، حسب التفاصيل ومقابل 

اية أدوات تلزم لمثل هذه الأستعمالات ولقياس الكميات الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته 

 التي يستهلكها.

 (2/4)، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها )بموجب الأسعار المحددة( مقابل هذه الخدمات

 لى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.( لاجراء التقديرات، وع3/5لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة )

 المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :  - 4/18

في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات  –إن وجدت  –يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" 

 نص على خلاف ذلك في المواصفات : ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، ما لم ي

 يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته و بأستثناء ذلك؛   -أ
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يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها  -ب

 أو التحكم بها.

سعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من المهندس و يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأ

 ( ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل. 3/5،  2/4وفقا لأحكام الفقرتين )

ً )إن وجد –دون مقابل  –يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول  ت( وفقا للتفاصيل المحددة في بالفقرات التي يلتزم بتقديمها مجانا

متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم 

لطرفين على غير المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين ا

 ذلك ، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها. 

بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية في عهدة المقاول وتحت عنايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول بمعاينتها 

 صور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.  وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو ق

 تقارير تقدم العمل :  - 4/19

( 6(ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس بـ 

( 7ة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار التقارير شهريا، خلال )نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها الفتر

 أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها. 

 . يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال

 يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي : 

الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(، وثائق المقاول، وطلبات الشراء،  -أ

ول الثانوي والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها المقا

 المقاولين الثانويين الذي تم تسميتهم(.  -المسمى )كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة 

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.  -ب

ونسبة التقدم   فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات الآلية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع  -ج

 وتواريخ الانجاز المتوقعة والفعلية :

 لمباشرة التصنيع.  .1

 لعمليات التفتيش من قبل المقاول. .2

 للفحوصات.  .3

 للشحن والوصول الى الموقع.  .4

 (.6/12بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة ) -د

  .لفحوصات وشهادات الفقراتنسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج ا -هـ 

 .(2/4قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للفقرة ) -و

احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي  البيئية والعلاقات  -ز

  العامة.

التقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد  تعيق الاكمال وفقا المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال و -ح

 للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها )أو التي ستتخذ( لتلافي التأخير. 

 ع :وقالأمن في الم  - 4/22

 :  الشروط الخاصةما لم ينص خلافا لذلك في 

 ص غير المخولين بدخول الموقع.  يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخا -أ

يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين  -ب

يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين 

 في الموقع.  

 عمليات المقاول في الموقع : –4/12

يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها  ويوافق عليها المهندس على أعتبارها 

ود الموقع . كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حداضافيةساحات عمل 

 وهذه الساحات الاخرى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي المجاورة.

على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج المعدات 

 ع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة. الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموق

 على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الاشغال المتعلقة بشهادة الاستلام تلك،

لنفايات والانقاض والاشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من وأن يزيل ما به من المعدات والفقرات الفائضة عن الاستعمال، وكذلك ا
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الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من 

 مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.  

 الآثار :   - 4/22

ميع المتحجرات أو النقود أو اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الفقرات ذات القيمة الجيولوجية أو توضع ج

الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع مستخدميه أو أي 

 زالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات. اشخاص آخرين من ا

كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية 

 التعامل معها. 

ات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر الى المهندس لتقدير واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة لأمتثاله لتلك التعليم

 استحقاقاته بخصوص ما يأتي : 

 (.0/4تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

 ( للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.  3/5التصرف وفقا للفقرة )ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، ب

 

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
 المقاول الثانوي المسمى : مفهوم  - 5/1

 مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي : الثانوي المقاول اليعرف 

 نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسمى.  .أ

التغييرات والتعديلات" بأصدارتعليمات الى المقاول لاستخدامه  –لذي يقوم المهندس، وفقا لاحكام "المادة الثالثة عشرة" ا .ب

 .(5/2مقاول ثانوي. بموجب الفقرة )ك

 الاعتراض على التسمية :  - 5/2

مقاول ثانوي مسمى آخر له اعتراض عليه، على أن  فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير ملزم باستخدام أي 

اذا كان مبينا )اضافة لاشياء أخرى( على أي من  مقبولاً يقوم بأشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض 

 الامور الأتية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا الامر : 

 مبررات للأعتقاد بأن هذا المقاول الثانوي لايملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية .   وجود .أ

الناجمة عنه أو وكلائه  اللوازمان المقاول الثانوي المسمى لايقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال  .ب

 أو مستخدميه. او ...

 ى رفض توقيع أتفاقية المقاوله للاعمال الثانوية )بما فيها أعداد التصاميم ان وجدت(.أن المقاول الثانوي المسم .ج

 على المقاول الثانوي المسمى : 

 ان يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد.  -1

في اداء تلك  هوالمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق أن يعوض المقاول جميع الالتزامات -2

   الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات. 

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

للمقاول الثانوي المصادق عليها بعد  يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في قوائم الدفعات

من موافقة المهندس عليها كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية  هذه المبالغ مضافاً إليها أية مصاريف أخرى يجب أن تكون جزءاً 

ستلام المقاول للدفعات من صاحب الا بعد امستحقاته لن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسمى ( و5/4) مقاولة بموجب أحكام الفقرةسعر ال

 العمل عن الاشغال المنفذة بموجب عقد اتفاقية المقاولة الثانوية.

 إثبات الدفعات : - 5/4

للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا بان جميع المبالغ التي 

قام انوي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوما منها الخصم المطبق للمحتجزات أو غيرها، الا اذا استحقت للمقاول الث

 المقاول بما يأتي :

 تقديم هذا الاثبات للمهندس.   .أ

 وكذلك... .ب

 يرفض دفعها.    أن يحبس مثل هذه المبالغ أو اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق في -1

 .اجرائه م اشعاره بأحقية المقاول فييقدم للمهندس اثبـاتا بأن المقاول الثانوي المسمى قد تأن  -2
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عندئذ يجوز لصاحب العمل )بناء على تقديره منفردا( أن يأمر بالدفع الى المقاول  الثانوي المسمى جزءا من أو جميع تلك المبالغ التي 

بق( مما  استحق للمقاول الثانوي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم الاثباتات كانت قد تم تصديقها سابقا، )بعد حسم الخصم المط

 الموصوفة في الفقرتين )أ ،ب( في أعلاه بشأنها. وعلى المقاول

 المقاول الثانوي المسمى. في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم  صرفها مباشرة من صاحب العمل الى 

 

 دة السادسة : المستخدمون والعمالالما
 تعيين المستخدمين والعمال :  – 3/1

ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو 

مقاول إلى الحد الممكن تعيين العمال والمستخدمين من ذوي غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونقلهم وإذا كان ملائما إسكانهم وعلى ال

 الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال.

 معدلات الاجور وظروف العمالة : – 3/2

يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف 

تجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات ال

الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لاتقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محليا من اصحاب العمل لمهن 

 هة لتلك التي يقوم بها المقاول.  تجارية أو صناعية مشاب

على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤوليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم ومكافأتهم واية 

الضريبية من دخل  سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه الاستقطاعات

 مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين. 

 الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :  – 3/3

 لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.

 قوانين العمل :  – 3/4

لتقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة ينبغي على المقاول ا

العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين 

 نظمة السلامة في العمل.الواجبة التطبيق، بما فيها ا

 ساعات العمل :  – 3/5

الشروط لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في 

 ، الا إذا :الخاصة

 كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد. .أ

 تمت موافقة المهندس عليها. او .ب

الاستمرار في العمل امرا لايمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص  والممتلكات او للمحافظة على سلامة كان  .ج

 الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك.

 مرافق المستخدمين والعمال : – 3/3

ن على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات، فإنه يتعي

 لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل. 

أو مؤقت ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمية كمكان دائم 

 لاقامتهم. 

 الصحة و السلامة : -3/7

يتعين على المقاول ان يتخذ التدابير في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر مرافق الاسعاف الاولى، وغرفة 

سبة لمتطلبات الصحة العامة نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وأن يوفر كذلك الترتيبات المنا

 ولمنع انتشار الأوبئة.

يتعين على المقاول أن يعين شخصا مسؤولاعن السلامة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب 

خاذ الاجراءات الوقائية ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات وات

اللازمة  لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته 

 ومسؤولياته. 

رير المتعلقة كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقا

 . ى النحو الذي يطلبه المهندسبالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات عل

 رقابة المقاول:  - 3/8
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ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش والفحص الاشغال، طيلة فترة التنفيذ 

 فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته.  وبعدها لاى

( وبالعمليات التي سيتم تنفيذها 1/4ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال )عملا باحكام الفقرة 

تنفيذ الاشغال بصورة مرضية  )بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث(، لغاية

 وامنة. 

  مستخدمو المقاول : - 3/9

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية  ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان المهندس 

قع او في الاشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، اذا الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد )او ان يعمل على ابعاد( اي شخص مستخدم في المو

 كان ذلك الشخص : 

 متماديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة. .أ

 يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.   .ب

 يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او  .ج

 متماد في سلوك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.  .د

 على المقاول عندئذ ان يعين )او يعمل على تعيين( شخص بديل مناسب. وفي هذه الحالة

 سجلات العمال ومعدات المقاول :  - 3/12

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، 

تم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي يوافق عليها المهندس، ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. ي

 وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه لا زال متبقيا بتاريخ الانجاز المحدد في "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال". 

 السلوك غير المنضبط :   - 3/11

في جميع الاوقات كل الاحتياطات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال بالنظام من  يتعين على المقاول ان يتخذ

 قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره. 

 

 التجهيزات اللازمه للغذاء :  - 3/21

بات اللازمة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما هو محدد في  المواصفات و بأسعار معقولة على المقاول أعداد الترتي

 لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.

 تجهيز الماء :  - 3/31

 .حة للشرب و للاغراض الاخرىعلى المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صال

 ية من الحشرات الضارة والمزعجة :الوقا  - 3/41

على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة والمزعجة بهدف 

عند اختيار تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات  الصادرة عن دوائر الصحة المحلية 

 واستخدام المبيدات لهذا الغرض.

 المشروبات الكحولية والمخدرات : - 3/51

على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو  مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، أو بيع، أو 

 في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد.مقايضة، او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به 

 الأسلحة والأعتدة :  - 3/13

 على المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لأي شخص او السماح لاي مستخدميه بذلك.

 الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 3/17

 ، و أيام ألاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة

 مراسيم الجنازات - 3/18

على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من  مستخدميه المحليين الذي 

 يوافيه الاجل اثناء اشتغاله  وبموجب الشروط المعمول بها محليا .

 استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال  - 3/19

مد على المقاول عدم تعيين أية عماله باستخدام القوة والتهديد  بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتأدية الخدمة لا يعت

 ات.فيه التعيين بصورة طوعية يعتبر  التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوب

  الاحداثعدم جواز تشغيل   - 3/22

في أي من الاعمال التي يغلب عليها طابع  الاستغلال الاقتصادي او التي   تعرضه أو تحرمه من  الاحداثعلى المقاول عدم تشغيل 

 .وفقاً لقانون العمل التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته  أونموه الاجتماعي



 

 ] 12/  2222/ ب1  [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

70 

 

 تقارير اشتغال العمال - 3/21

على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات التعيين لعماله في الموقع وان  تكون هذه التقارير متضمنه الاسم، و العمر، و 

هزة لاطلاع الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور  المدفوعة  لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه التقارير شهريا وأن تكون جا

المهندس خلال ساعات العمل الاعتيادية. هذه التقارير يجب أن تقدم ضمن بقية التفاصيل الاخرى المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى 

 ( 6/9المهندس  بموجب الفقرة )

 

 المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
 طريقة التنفيذ :  - 7/1

 اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتي :   ان يقوم بالتجهيز او التصنيع للتجهيزات الآلية وجميع  يتعين على المقاول

 بالطريقة المحددة في العقد )إن وجدت(.   .أ

 اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.   مراعاة .ب

 ف ذلك(.باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة )الا اذا نص في العقد على خلا .ج

 النماذج:  - 7/2

اد يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات الأتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المو

 في الاشغال :

 النماذج القياسية للمواد المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول. .أ

 ة نماذج اضافية يطلبها المهندس كتغييرات. أي .ب

 في الاشغال. الاستعمالوالغرض من  المنشأعلى أن يتم وضع ملصق على كل نموذج لبيان 

 التفتيش : – 7/3

 يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات بما يأتي :

 على المواد الطبيعية )المواد الاولية( منها. الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول  .أ

أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، )في الموقع وخارجه(، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنعية،  .ب

 والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد. 

الفرصة الكاملة للقيام بهذه الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول والتسهيلات،  يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل

 والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية. 

ها عن النظر، أو توضيبها بقصد التخزين أو كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجب

النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول انه لا حاجة لاجراء 

 الكشف عليها.

ان يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها،  – متى طلب منه المهندس ذلك –اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه  

 ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.

 الفحص : – 7/4

از )إن " على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد ألانجالفقرةينطبق ما يرد في هذه "

 وجدت(.

ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد  يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، 

راء والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة والخبرة، و غيرها مما يلزم لاج

الفحوصات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان اجراء الفحص لأي من التجهيزات 

 الآلية أو الفقرات والاجزاء الاخرى من الاشغال.

يها، أو أن يأمر المقاول القيام يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عل  

بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات المغيرة أو الاضافية أن التجهيزات الآلية أو الفقرات أو المصنعيات التي تم فحصها 

 ى.لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الأخر

( ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم يحضر 24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل )

المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، الا اذا صدرت له تعليمات 

 س بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس.كتابية من المهند

اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فأنه يتعين على 

 خصوص : المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، ب

 (.0/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام  الفقرة ) .أ

 اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد. .ب
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 اجراء التقديرات لهذه الامور. ( بالاتفاق عليها، او3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقاً لاحكام الفقرة )

فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار شهادة  يقدم للمهندس، تقارير الفحوصات مصدقة يتعين على المقاول ان 

قراءات على الفحص، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج ال

 انها صحيحة.

 الرفض : – 7/5

ً من  اذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان ايا

ض تلك التجهيزات الالية او التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرف

المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في 

 البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد.

واد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او الم

 تها.او الظروف ذا

 اعمال الاصلاحات : – 7/3

 على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي : 

 العقد واستبدالها.  ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات .أ

 ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد. .ب

تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما، او واقعة  .ج

 غير منظورة، او لغير ذلك من الأسباب.

المهندس تلك ، وان ينفذها خلال مدة ، لا تتجاوز المدة المحددة )ان وجدت( في التعليمات، او ان  ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات

 ينفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة )ج( أعلاه.

ستخدام أي أشخاص اخرين لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول با

ً مقابل عمله. وفيما عدا والى الح لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه يتعين على المقاول، اعمالاً للفقرة  د الذي يكون فيه المقاول مستحقا

 .( أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخفاق2/4)

 ية التجهيزات الالية والمواد :ملك – 7/7

 ما لم  ينص على خلاف ذلك في العقد.

ً من اي رهن او  فأن أية فقرة من التجهيزات ألالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل )خاليا

 حقوق للغير( و اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي :

 ها آو تركيبها في الأشغال. عندما يتم ادخال .أ

 .(7/0عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة الالية والمواد عملا بالفقرة ) .ب

 عوائد حق الملكية : – 7/8

 ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يأتي :  –مالم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول 

 لطبيعية )المواد الاولية( التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع. المواد ا .أ

التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية أو مصنعة(، الا اذا تضمن  .ب

 العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.

 

 الغرامات التاخيرية وتوقف العململ, مديد العالمادة الثامنة : المباشرة ، ت
 مباشرة العمل :  – 8/1

 ، يعتبر تأريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط السابقة المشارالشروط الخاصةما لم ينص على خلاف ذلك في 

  :ز الى المقاول بالمباشره  بالاشغال والايعا بالاجراءات التالية الطرفينتمام قيام ا لاحقا كافة واعلان المهندس بأأليه

 توقيع أتفاقية العقد من  طرفي العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان  تطلب  ذلك. .أ

مطلوبه  ، و ال (1/12) أستلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية )أ( من الفقرة .ب

 للمباشرة بالعمل ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.

 بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص  بالسلفة المقدمة . (14/2) استلام المقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرة .ج

العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة  يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ الاشغال في اقرب وقت عمليا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في

 دون اي تأخير.

 مدة الاكمال :  - 8/2

ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال ، وأي قسم منها )إن وجد(، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي قسم منها،  

 )حسب واقع الحال( ويشمل ذلك  :
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 ق نجاح "الفحوصات عند الاكمال".تحقي .أ

نجاز كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أكتملت أ .ب

 (. 12/1تسلمها بموجب الفقرة ) لاغراض

 منهاج العمل : – 8/3

ً من تاريخ تسلمه 20يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال ) أشعار المباشرة بموجب الفقرة ( يوما

(... كما يتعين عليه أيضا أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو مع 0/1)

 التزامات المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي :

في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(، الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما  .أ

 واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتسليم الى الموقع، والانشاء، والتركيب والفحص.

 لخامسة(.بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي )المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم بموجب المادة ا .ب

 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد. .ج

 تقريرا مساندا يتناول :  .د

 اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ. ىالوصف العام لاساليب التنفيذ المنو -1

ل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع، بيان تقديرات المقـــــاول لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسج -2

 مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة. 

عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج للعقد،  توقفبال –( يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج 21خلال ) –وما لم يقم المهندس 

ذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل مخولين فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفي

 بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم. 

 

فيذ يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تن

هذه الاشغال، أو أن تزيد من مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به 

 بذلك.الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته 

لم يعد يتوافق مع العقد )مبينا مدى عدم التوافق( أو أنه لا يتناسب مع التقدم المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأن منهاج العمل  قاماذا 

   الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعمالا لاحكام هذه " الفقرة".   

 تمديد مدة الاكمال : – 8/4

 قد عند تحقق أحدى الحالات التالية :الع مدة تمديد صاحب العملل -أ

أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغيير في الأعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثـــر في تنفيذ  -1

في  حددةبة المــراعى النســـــالمنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي وت

 .الشروط الخاصة

إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعـــود لمتعاقدين  -2

 آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .

اقد او تفاديها وترتب عليها تأخير في يمكن توقعها عند التعئية لا يد للمتعاقدين فيها  ولا اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنا -3

 أكمال الأعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد .

 تراعى التشريعات النافذة عند تقديم طلبات التمديد او الاعتراض عليها.  -ب 

 نسبة تقدم العمل : – 8/5

 اذا تبين في أي وقت :

 خلال مدة الاكمال.  أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الانجاز متعذرا .أ

 (.0/3أن تقدم العمل قد تخلف )أو سوف يتخلف( عن توقيت المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة ) .ب

(، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول عملا بالفقرة 0/4ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفقرة ) 

هاج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ( ليقوم باعداد من0/3)

 ضمن مدة الاكمال. 

وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد 

ل و/او اعداد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته. اما اذا ادت هذه الاساليب المعدلة الى ساعات العم

ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب  –( 2/4)عملا باحكام الفقرة  –أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول 

 ( لاحقا.      0/7)إن وجدت( يموجب الفقرة ) لى أية تعويضات عن التأخيرالعمل، بالاضافة ا

يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر العمل و  

 دفعة أضافية متحققة للمقاول.( دون التسبب بأية 0/4لتقليص التاخير الحاصل للاسباب المدرجة بالفقرة )
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 الغرامات التأخيرية : – 8/3

( 2/4(، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعمالا لاحكام الفقرة )0/2اذا اخفق المقاول في الالتزام بأكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة )

، وذلك عن كل يوم الشروط الخاصةالمنصوص عليه في  الغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار

يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، الا أن مجموع الغرامات  المستحقة بموجب هذه 

 .. الشروط الخاصةفي "الفقرة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية )إن وجدت( كما هو منصوص عليه 

تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل 

أو  ( قبل انجاز الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات  المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او من اي من واجباته15/5بموجب الفقرة )

 التزاماته أو مسؤولياته الاخرى الواردة في العقد. 

 العمل : توقف  - 8/7

ين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنــــفيذ الالتزامات التعاقدية ولمدة المقاوللألزام  صاحب العملمن قبل  القرار الصادرالتوقف : هو  -أ

لوجود أسباب تستدعي ذلك مع مراعاة الالية المعتمدة في  امعه المتعاقد او المعنية لدى صاحب العملمحددة وذلك بناءاً على طلب الجهة 

 .    المادةهذه 

 : اسباب التوقف  -ب

 اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -1

 ية التي تؤثر على سلامة التنفيذ.الأحوال المناخ  -2

 التجوال.العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر  -3

 .والتعامل مع حالات ومدد التوقف التوقفاعى التشريعات النافذة في اصدار اوامر تر  -ج

 بذلك وبدون تأخير. صاحب العملالمباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور أمر تحريري من  المقاولعلى  -د

( يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة 62وز )وخلال مدة لا تتجا صاحب العملفل( يوم  92تجاوزت مدة التوقف ) اذا -هـ

 :الآتييناتخاذ احد الخيارين 

وفي هذه  للفقرات المنجزة قبل صدور امر التوقف المقاولإنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات  اولاً:

، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ بانهاء المقاولة شعار( أيام من تاريخ ارسال الا7الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد )

عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس ان  (16/3الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة )

 يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي :

 الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد.المبالغ  -1

كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها واستلامها :  -2

يته( حال تسديده لقيمها، وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل )وضمن مسؤول

  ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف  صاحب العمل.    

 نتيجة توقعه لانجاز الاشغال. بدها المقاول في تلك الظروف التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تك -3

 .فةكلكلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه  -4

 -دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الاتية: ثانياً :

 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -1

الاستغناء عن الفقرات غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على الاجزاء الاخرى وفــي حالة  -2

خذ بنظر الاعتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت مبررات لذلك وعند تجاوز مـدة التوقف طلب صاحب العمل تنفيذها فيتم الأ

( يوم حيث يتم تحديدها وفقاً للأسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتها وتصديقها بشكل رسمي قــــبل مباشرة 92)

التعويض عن الاضرار التي لحقت به لأسباب تعود المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة ب

  لصاحب العمل

 أستئناف العمل : – 8/8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن الاشغال 

أن يقوم باصلاح أي تردي أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال  ، وعلى المقاولتوقفوالتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بال

 .  بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة )التغييرات والتعديلات( تلك توقففترة ال

  

 

 المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
 التزامات المقاول :  - 9/1

(، وذلك بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه 7/4"المادة" والفقرة ) هذهلفحوصات عند الاكمال" طبقا لاحكام يتعين على المقاول اجراء "ا

 د( )الالتزامات العامة للمقاول(.  -4/1بموجب الفقرة )
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جراء أي من ( يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لا21يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن )

( يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الايام 14الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال )

 التي يقوم المهندس بتحديدها.

غال بمعرفة صاحب العمل أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشعند تقييم نتائج "الفحوصات عند الاكمال"، يتعين على المهندس 

وعندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم على الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. 

 المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.  

 الفحوصات المتأخرة :  - 9/2

( بخصوص التدخل 12/3( و/او الفقرة )7/4ير الفحوصات عند الأكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة )اذا قام صاحب العمل بتأخ

 في اجراء الفحوصات. 

واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب منه فيه أن 

( يوما من تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الفحوصات خلال تلك الفترة في اليوم 21خلال ) يعد لاجراء الفحوصات

 او الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك. 

وموا باجراء ( يوما، جاز لافراد صاحب العمل ان يق21اما اذا اخفق المقاول في اجراء" الفحوصات عند الاكمال "خلال فترة الــ)

الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها  بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها 

 صحيحة. 

 اعادة الفحص:  - 9/3

ا. ويجوز للمهندس او ( عليه7/5اذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال"، فيتم تطبيق احكام الفقرة )

للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط 

 والظروف. 

 الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :  - 9/4

(، فان المهندس مخول باتخاذ 9/3بعد إعادتها بموجب الفقرة )اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" 

 اي من الاجراءات الأتية : 

 .(9/3ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة ) .أ

ا ، اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منه  .ب

فللمهندس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها )حسب واقع الحال(، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس 

  .ج(-11/4الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة )

 ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.  .ج

يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعلاه، 

 يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق  بهذا الاخفاق

 سابه(، فان لصاحب العمل ان يطلب التخفيض باحدى الطريقتين الأتيتين : محددا في العقد )او حددت طريقة احت

ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين )كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط( ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي  .1

 للأشغال.

 (.3/5( و )2/4ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين ) .2

 رة : تسلم الاشغال من صاحب العملالمادة العاش
 تسلم الاشغال واقسام الاشغال :  - 12/1

( بخصوص الاخفاق في اجتياز " الفحوصات عند الاكمال "، فانه يتعين ان يتسلم صاحب العمل 9/4باستثناء النص الوارد في الفقرة )

 الاشغال عندما : 

بمدة الانجاز، وباستثناء ما يسمح  ( المتعلقة0/2لامور المحددة في الفقرة )تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك ا .1

 به وفقا للبند )أ( ادناه، و... 

 أن يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".  .2

( يوما من التاريخ الذي 14"شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" في مدة لا تقل عن  )يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار 

قد تم انجازها وانها جاهزة  للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب –برأي المقاول  –تكون فيه الاشغال 

 لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة. 

 ( يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول : 32ن يقوم بما يأتي، خلال )يتعين على المهنس أ

أصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم انجازها  .أ

 –أو اي قسم منها  –ى استعمال الاشغال بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري عل

 للغرض الذي أنشئت من اجله، )الى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب(، أو ...
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رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة الأستلام   .ب

تعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار آخر لتسليم الاشغال بموجب أحكام هذه الأولي للأشغال. وي

 الفقرة. 

( يوما، وكانت الاشغال أو القسم 32اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الــ )

نجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الاشغال" وكانها قد تم اصدارها بالفعل )حسب واقع الحال( قد تم ا

 في اخر يوم من تلك الفترة.

 تسلم اجزاء من الاشغال :  - 12/2

الدائمية. لا يجوز ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي جزء من الأشغال  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردا  –يجوز للمهندس 

لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال )بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الطرفين 

بشانه( الى ان يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء قبل اصدار شهادة 

 لام الاولي، فانه : الاست

 .يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه  قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله .أ

 .تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به .ب

 لجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك.يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك ا .ج

بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من 

كنة عمليا، خطوات لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع فرصة مم

 وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء. 

 

اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن الغرامات 

يتم تخفيضهما أيضاً. أما التخفيض في الغرامات التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال )إن وجد( اذا تم تسلم جزء ما منه، ف

 التأخيريةفيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أو القسم من الاشغال )حسب واقع

التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن  عدي(، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن 3/5الحال(. ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة )

 ( ولا تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها. 7/6لغرامات التأخيرية بموجب الفقرة )لاحكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي 

 التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :  - 12/3

لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنه، فإنه  –( يوما 14لفترة تتجاوز ) –ال" اذا تعذر على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكم

يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز 

 الفحوصات عند الاكمال. 

للاشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الفحوصات عند الاكمال في ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم 

( يوما يتضمن اجراء الفحوصات 14أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال )

 عند الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد. 

اول تأخرا في مدة الاكمال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في اجراء الفحوصات عند الاكمال، فللمقاول أن يرسل اشعارا اذا تكبد المق

 الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص :

 .(0/4الفقرة ) أي تمديد في مدة الاكمال مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب .أ

 أي كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد. .ب

 ( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه الامور .3/5أن يقوم إعمالا للفقرة ) –بعد تسلمه أشعار المقاول  –وعلى المهندس 

 الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 12/4

ً لذلك في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لايمكن اعتبارها ما لم ينص علي ه خلافا

 تصديقا على أكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.

 

 المادة الحادية عشر : المسةولية عن العيوب
 ية واصلاح العيوب :إكمال الاعمال المتبق  - 11/1

ك لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد )باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلا

 :ة عمليا، فإنه يتعين على المقاولالمتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكن قع( عند انقضاء فترة الصيانةالمتو

  .وفقا لتعليمات المهندسستلام  الأولي للأشغال، اكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة الأ .أ

في أو قبل انقضاء ، تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه( .ب

 م منها )حسب واقع الحال( .فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في  أي قس

 واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل للمقاول اشعارا بًذلك. 
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 كلفة اصلاح العيوب :  - 11/2

ت والى المدى الذي تعزى ب( على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كان -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة )

 فيه هذه الأعمال الى :

  .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه .أ

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد .ب

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  .ج

، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك يخص المقاول" "لا أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب آخر

  أخير.ب العمل )أو نيابة عنه(، دون تمن صاح

 تمديد فترة الصيانة:  - 11/3

(، بفترة تساوي فترة الصيانة الواردة في 2/4لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة )

وبما لا يزيد على سنتين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس من التجهيزات الآلية )حسب واقع  الخاصةالشروط 

 الحال بعد تسلمه( لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر. 

( أو بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكام 0/7ا بموجب أحكام الفقرة )توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبه توقفو اذا تم 

"المادة" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين على  هذه(، فإن التزامات المقاول وفق أحكام 16/1الفقرة )

 .توقف، لو لم يحصل ذلك الالموعد الذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد

 

 

 الاخفاق في اصلاح العيوب :  - 11/4

الى المقاول يحدد فيه موعدا عارا ، جاز لصاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل اشي اصلاح أي عيب أو ضرر اذا اخفق المقاول ف

 آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه. 

ب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول وفق واذا اخفق المقاول في اصلاح العي

 (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الاتية )حسب اختياره( :11/2الفقرة )

ولية عن هذا العمل وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤ ل بنفسه أو بواسطة آخرين،أن يقوم بتنفيذ العم .أ

  –المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول 

 من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر. يدفع الى صاحب العمل ما تكبده  أن –( 2/4وفقاً للفقرة )

 (.3/5أن يطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يحدد تقديراته لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة ) .ب

اذا كان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء  .ج

 ةرئيس منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لايمكن استخدامه للاغراض المقصود

خرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن لصاحب العمل الحق في استرداد منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أ

جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء )حسب واقع الحال(، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات 

 المقاول. التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى 

 إزالة الاشغال المعيبة :  - 11/5

 –بعد الحصول على موافقة صاحب العمل  –اذا كان العيب أو الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول 

 .  زات الآلية تكون معيبة أو تالفةأن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهي

 ات اللاحقة :الفحوص  - 11/3

اذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من الفحوصات 

 ( يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر. 20الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال )

التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الطرف الذي يعتبر يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط 

 ( فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح. 11/2مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة )

 حق الدخول الى الموقع : - 11/7

لاغراض شغال كلما تطلب الامر ذلك ن للمقاول الحق في الدخول الى موقع الاالى أن يتم اصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال، يكو

 المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية لصاحب العمل. هذهالوفاء بالتزاماته بموجب احكام 

 واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 11/8

حث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم تكن كلفة أن يب –اذا طلب المهندس منه ذلك  –يتعين على المقاول 

(، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث 11/2اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة )

 زم لها، لاضافتها الى مبلغ العقد. ( إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللا3/5عن الاسباب، بموجب أحكام الفقرة )

 : م النهائي للأشغالشهادة الأستلا  - 11/9
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ا التاريخ لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" للمقاول، مبينا فيه

 المطلوبة منه بموجب العقد.  اتالذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزام

( يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الصيانة، أو في 20يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" خلال )

اصلاح أية أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما في ذلك 

 عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الأستلام النهائي للأشغال تلك الى صاحب العمل. 

 ان "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.

 الالتزامات غير المستوفاه :  - 11/12

ل" يبقى كل طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه. وعليه، يظل بعد أن يتم صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغا

 العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.

 اخلاء الموقع :  - 11/11

الفائضة،  المواد لموقع ماتبقى من معدات المقاول، ويتعين على المقاول عند تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، أن يزيل من ا

 والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة. 

( يوما من بعد تاريخ  تسلم المقاول  لنسخة "شهادة الأستلام 20واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال )

يع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد التكاليف التي تكبدها النهائي للأشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يب

 لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع. 

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن 

 فرق الى صاحب العمل.يدفع ال

 

 وتقدير القيمة الأشغال مقايسة )ذرعة(المادة الثانية عشر: 
  :مقايسة )ذرعة( الاشغال  - 12/1

 تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة.

( او 14/12بموجب الفقرة ) لاكمالا( او عند تقديمه طلب سلفة 14/3على المقاول ان يوضح  في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة )

 ( الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد.14/11طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة )

 عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه :

 بالحضور، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء القياس.  أن يمتثل فورا، اما .أ

 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب

اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس )أو من ينوب عنه( هو القياس الصحيح 

 للاعمال. 

ص عليه خلافا لذلك في العقد، عندما يتطلب قياس الأشغال الدائمية بأستخدام السجلات، فإنه يتعين على المهندس اعدادها. وعلى وما لم ين

المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فاذا تخلف 

 بر السجلات مقبولة صحيحة ومعتمدة.  المقاول عن الحضور، تعت

التي  أما اذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا الامور

 يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات. 

السجلات فاما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أوان يصادق  على دفع الاجزاء غير وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة  

( يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فان القياس 14المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال )

 الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.  

  أسلوب القياس :  - 12/2

 ما لم ينـص عليـه خلافا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم القياس على النحو الأتي : 

وفق الاسس المبينة بالدليل القياسي يتم القياس لصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود الأشغال الدائمية هندسيا  .أ

 الهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني و

  يكون أسلوب القياس وفقا لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.  .ب

 تقدير القيمة :  - 12/3

أو  أن يقوم بالاتفاق على مبلغ العقد –( 3/5عملاً بأحكام الفقرة ) –ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس 

( 12/1تقديرها باحتساب القيمة لكل بند من بنود الاشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام الفقرتين )

عر ( أعلاه، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا البند موجودا، يعتمد س12/2) و

الوحدة لبند مشابه لها.. ان اي فقرة من الاشغال واردة في جدول الكميات لا يوجد ازاءها سعر او مبلغ يعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا 
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  اما فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على بموجبها بصورة منفردةفي اسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع 

  (.13/3اي فقرة في جدول الكميات المسعر فيتم الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في الفقرتين ) كمية

 الالغاءات :  - 12/4

 عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه :

ً  .أ فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزإً من "مبلغ العقد المقبولة"،  اذا كان المقاول سوف يتكبد )أو قد تكبد( كلفة ما كان مفترضا

 فيما لو لم يحصل الالغاء.

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه )أو نتج عنه( أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد. .ب

 أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.  .ج

لحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات المؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند تسلمه لهذا ففي مثل هذه ا

أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه التكلفة، لاضافتها الى مبلغ العقد. حال  –( 3/5عملاً بأحكام الفقرة ) –الاشعار 

 ا الجزء من الاشغال.المباشرة بهذ

 

 المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات
 صلاحية احداث التغيير   - 13/1

لمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في الاشغال، ل

 المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه. سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى 

، الى المهندس. معززاً بالتفاصيل تأخيريتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير )امر تغيير( وينفذه، الا اذا قدم المقاول اشعاراً بدون 

 الداعمة لرايه يعلمه فيه :

 لتغييرات في الوقت المحدد.عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال ا .1

 التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للاشغال او تسلسلها المنطقي. ان هذا .2

 ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته.

 يمكن أن يشتمل كل تغيير )امر تغيير( على ما يأتي : 

 كمية لاي عمل تضمنه العقد.زيادة أو انقاص ال .أ

 حذف اي جزء من الاعمال. .ب

 تبديل صفة او نوعية او صنف أي من الاعمال. .ج

 تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال. .د

ات عند تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوص .ه

 الاكمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو استكشافية أخرى. 

 تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال.  .و

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على اجراء 

 التغيير.  

 احتساب قيمة التغييرات 13/2

يحدد المهندس المبلغ )ان وجد( الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من مبلغ المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال 

ب حذفت بامر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات المسعر فيتم احتسا

من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في جدول  (13/3الفقرة )قيمة هذه التغييرات وفق 

الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين المهندس و المقاول وفي حالة عدم التوصل الى 

 فعلى المهندس ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو الذي يراه معدلا ومناسبا. اتفاق

 التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر  13/3

اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ اسعار المقاولة للفقرة الاصلية المطلوب تغييرها  -أ

 طرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل.اساساً للتسعير على ان ي

في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في جدول الكميات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على اساس  -ب

 الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.

التي تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعرها في المقاولة لحد  فيما يتعلق بالتغييرات -ت

( بالزيادة او النقصان من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات المسعر على ان يتم الاتفاق بين المهندس 22%)

 والمقاول على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.



 

 ] 12/  2222/ ب1  [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

07 

 

( من الكميات الواردة ازائها في جدول %22ى كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز )اذا طرأ تخفيض عل -ث

الكميات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي 

 جب مراعاة نفس المبدأ لصاحب العمل.الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي المقاول خسارة متوقعة في

 عدم الاتفاق على الاسعار 13/4

من هذه المادة فعلى ( 13/2( و )13/1في الفقرتين )في حالة عدم اتفاق المهندس والمقاول على اي من الاسعار على النحو المذكور 

عتراضه باشعار تحريري يوجهه الى المهندس مبيناً فيه المقاول الاستمرار بتنفيذ الاعمال بالاسعار التي يحددها المهندس وله ان يثبت ا

 .عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العمل

 إجراءات التغيير : – 13/5

اً في أسرع اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابي

 وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال )ان كان هذا هو الحال(، أو بأن يقدم ما يأتي :

 .وصفاً للاشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها .أ

 .الاشغال اكمالى مدة (، واثره عل0/3مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة ) .ب

 اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.  .ج

( أو لغير ذلك( أن يرد على المقاول إما 13/2يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول )بموجب الفقرة )

لمقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لتسلم بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على ا

 الرد. 

ان أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى المقاول أن 

 يعلمه بتسلم تلك التعليمات. 

ثانية عشرة"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عملا بأحكام هذه يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة ال

 المادة.  

 

 

  المبالغ الاحتياطية :   - 13/3

 المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر  -1

الكميات المسعر لتنفيذ عمل او لتجهيز  يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول

ً لتوجيهات واختيارات المهند ً وفقا ً او لاتستعمل بتاتا ً او جزئيا س مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليا

 وجب المبالغ المصروفة فعلاً وللمهندس في ذلك ان يامر:ويعدل مبلغ المقاولة بم

 (.13/2ذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة )قيام المقاول بتنفي -أ

 قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات. -ب

 ابراز المستندات وغيرها -2

ة بالمصروفات المتعلق المستندات والحسابات او الوصولاتعلى المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم و

 الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة.

 للعقدمبلغ الاحتياط العام  -3

ويقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب لاغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة الا بالقدر الذي يصرف منه بموج ب 

 المقاولة وبامر تحريري من المهندس.

  ليومية :العمل با  - 13/7

 للمهندس ان يامر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا راي ذلك ضروريا او مفيدا 

وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في المقاولة 

لمهندس بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفوعة وعليه ان يقدم الى المهندس وعى المقاول ان يزود ا

 اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها.

لى يجب على المقاول في كل كاله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة الاستمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يوميا ا

ممثل المهندس قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحروف ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل 

كذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في او من اجل ذل العمل و

ً او عندما تتم ويجب ان توقع من ممثل  المهندس وتعاد الى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة ومن كل بيان اذا كان صحيحا

 الموافقة عليه.

على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولا يستحق 

تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام  ويشترط ان يراعى على الدوام انه اذا راى المهندس  المقاول اي مبالغ مالم يتم تقديم
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ً للاحكام المذكورة انفا غير ممكن عمليا فللمهندس الحق  لاي سبب كان بان قيام المقاول بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقا

عمل على اساس العمل اليومي بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه على الرغم من ذلك ان ياذن بالدفع لمثل ذلك ال

 ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلها على النحو الذي يراه عادلا ومناسبا.

 التعديلات بسبب تغيير التشريعات :  - 13/8

) بما في ذلك سن قوانين جديدة والغاء  القوانين العراقيةن في الكلفة نتيجة أي تغيير في يتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصا

ير أو تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأث

 على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.

 

اريخ ا تكبد المقاول )أو كان سيتكبد( تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التإذ

(، 22/1الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة )

 : بخصوص 

  .(0/4تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) .أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  .ب

عد التقديرات أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن ي –( 3/5عملا بأحكام الفقرة ) –وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتعين عليه 

 اللازمة بخصوص هذه الامور .

ظر الاعتبار في تمديد بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بن

 .مدة العقد

 

 

 

 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
 مبلغ العقد :  - 14/1

 ى غير ذلك في الشروط الخاصة، فان :ما لم ينص عل

( ويكون هذا المبلغ خاضعاً لأية تعديلات )زيادة او نقصان( تتم 12/3مبلغ العقد يتم الاتفاق عليه او تحديده بموجب الفقرة ) .أ

 .بموجب أحكام العقد

لا يتم تعديل مبلغ العقد يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، و .ب

 .(13/7بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة )

ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءا أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية  .ج

 والدقيقة :

 لتلك الأشغال المطلوب تنفيذها من المقاول. .1

 لاغراض القياس وتقدير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة".  .2

 السلفة المقدمة :  - 14/2

يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما يقدم 

". ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها )ان تعددت( المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة

 . الشروط الخاصةوالعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق 

 . خاصةالشروط اللا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في 

( بإصدار شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او القسط الاول 14/3يقوم المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عملا بأحكام الفقرة )

 منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :

   .(4/2ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة ) .1

كفالة السلفة المقدمة مساوية في مبلغها وعملاتها لمبلغ السلفة المقدمة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية  .2

 يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل. 

كفالة السلفة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يجوز يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية 

تخفيض مبلغ تلك الكفالة اولا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين شروط الكفالة 

مثل هذه الحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد مبلغها بالكامل... ما لم  انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في

 ينص على خلاف ذلك في العقد.

من السلف المرحلية المصادق عليها من  الشروط الخاصةيتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في 

  ( 14/6المهندس بموجب أحكام الفقرة )
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سة اذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة الخام

  -ل حسب واقع الحا –عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة" 

 .لمقاول الى صاحب العملفأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراً من ا

 تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 14/3

شف يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة بالأعمال المنجزة )بعدد النسخ المطلوبة( وبحيث يكون الك

ة ، بما منظما على النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ  التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الوثائق المؤيد

( من قيمة العمل %12على ان تستقطع نسبة ) (4/19في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة )

 ( من مبلغ العقد.%5جز وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها )المن

 ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها مبلغ العقد،

 وبالترتيب الأتي : 

ائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماورد في )ب( و القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووث .أ

 )و( ادناه. 

  .(13/0) ة، عملا باحكام الفقراية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات  .ب

ددة في ملحق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة في مبلغ يجب أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المح .ج

اعلاه، الى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية )ان وجد( كما هو محدد 

 .الشروط الخاصةفي 

 صمها لاغراض استردادها، بموجب احكام الفقرةاية مبالغ يجب اضافتها للدفعة المقدمة )وأذا كان هنالك اكثر من قسط( خ .د

(14/2). 

  .( المتعلقة بالتحضيرات14/5بموجب احكام الفقرة ) المواد اية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية و .ه

الناجمة عن احكام "المادة أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك  .و

  .العشرين"

 أستقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة. .ز

 جدول الدفعات :        - 14/4

 .الشروط الخاصةيتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في 

 استعمالها في الاشغال )التحضيرات( :  التجهيزات الآلية و المواد المراد  - 14/5

 هـ( ما يأتي : -14/3أذا كانت شروط احكام هذه "الفقرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة )

 في الأشغال الدائمية.  التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها المواد مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و .1

قد دخلت كجزء من الأشغال الدائمية  المواد تخفيض في اقيام الفقرات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية وال .2

 أ(. -14/3بموجب احكام الفقرة )

تم تطبيق احكام هذه ( في ادناه مشمولة ضمن الجداول  فلا ي1 –( و )ج 1 –اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين الثانويتين )ب 

 الفقرة . 

 يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الأتية : 

 ان يكون المقاول :  .أ

 قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة )بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات الآلية و .1

 . المواد(

 الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي : المواد دم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات الآلية وق .2

 :  قبل الوصول الى الموقع ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة .ب

 جداول الدفع مقابلها. هي تلك المدونة في  .1

 ع، عملا باحكام العقد. تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموق التي .2

دليل يثبت دفع اجور  موصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس معال .3

الشحن والتأمين الشحن والتامين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مالية وبصياغة 

مل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان تكون هذه الكفالة بنموذج مماثل مقبولة لدى صاحب الع

 حتى يتم ايصال التجهيرات الآلية و  ، شريطة ان تظل سارية المفعول(14/2لنموذج السلفة المقدمة المشار اليه في الفقرة )

 .الفقدان او الضرر او التردي ضد وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها المواد

 : عند وصولها الى الموقعان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة  .ج

 هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.  .1
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نها تفي ا وتبينانها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي،  .2

 بمتطلبات العقد.

تقديرات المهندس  للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من  وعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلا .3

)بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع(، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوثائق المذكورة في هذه  المواد لكلفة التجهيزات الآلية و

 . المواد لقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية والفقرة وا

  اصدارالسلف المرحلية :  - 14/3

( يوما من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب العمل شهادة 32خلال مدة )على المهندس 

قاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة لاية استقطاعات او سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للم

 مبالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت.

باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت قيمتها )بعد  –الا ان المهندس لايعتبر ملزما قبل صدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" 

. وفي الشروط الخاصةية والتنزيلات الاخرى( اقل من الحد الادنى )ان وجد( للسلفة المرحلية المشار اليه في خصم الأستقطاعات النقد

 مثل هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. 

 :  الا في الحالات التاليةلا يجوز حجب اصدار السلف 

اول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال حتى يتم اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المق .أ

 انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او...

اذاكان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز حبس قيمة  .ب

 أو الالتزام قد تم تنفيذه.هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل 

يجوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة سلفة سابقة، 

 كما ان أي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.

 ل :الدفع للمقاو  - 14/7

 ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : ما لم ينص على غير

( يوما من تاريخ تسلم صاحب 21( يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال )42القسط الاول من السلفة المقدمة خلال ) .أ

 .(، أيهما كان الاخير14/2قدمة عملا بالفقرة )( ولكفالة السلفة الم4/2العمل لضمان حسن التنفيذ، عملا بالفقرة )

 .( يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له56المبلغ المصدق لكل سلفة المرحلية، خلال ) .ب

 ( يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه. 56المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال ) .ج

 . مقاولالذي  يعينه الل عن كل مبلغ مستحق ، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي ويتعين ان يتم الدفع للمقاو

 السلف المتأخرة :  - 14/8

(، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، 14/7اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة )

( بغض النظر عن تاريخ 14/7ر، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة )بحساب مركب شهريا عن مدة التأخي

 ب(.-14/7اصدار السلفة المرحلية ) في حالة البند 

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك  

 . (%3ا اليها  نسبة سنوية قدرها )في دولة عملة الدفع، مضاف لعراقيا المركزي

ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، )على ان لا 

 خلاف ذلك في الشروط الخاصة(. ، ما لم ينص علىنين النافذة تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوا

 دفع الأستقطاعات النقدية :  - 14/9

 عندما يتم اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الأستقطاعات النقدية الى المقاول. 

ن  الأستقطاعات النقدية باحتساب قيمة ذلك اذا تم اصدار شهادة الاستلام الاولي لجزء او قسم من الاشغال، فانه يتم رد نسبة معينة م 

( من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد التقديرية لذلك القسم او الجزء على مبلغ %52القسم او الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع )

 العقد النهائية كما يتم تقديرها. 

ترداد رصيد الأستقطاعات النقدية المتبقى بشهادة مصدقة من المهندس. اما يحق للمقاول فور انقضاء اخر فترة من "فترات الصيانة"، اس

( من القيمة التي %52بالنسبة لانقضاء اخر فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال، فانه يتم رد نسبة ما من الأستقطاعات النقدية تعادل )

 كما يتم تقديرها، وذلك فور انقضاء فترة الصيانة المتعلقة به.  تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية

الا انه اذا تبقت أعمال متعلقة  باصلاحات عيوب الأشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول بحجب الكلفة 

 التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها. 

 .  (13/0احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان أية تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملا باحكام الفقرة )عند 

ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال وحصول موافقة المهندس على 

النقدية _تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد )بالصيغة المشار اليها في ملحق  اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات
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الشروط الخاصة( مقابل اطلاق النصف الثاني، من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس المبالغ والعملات للنصف الثاني 

مقاول الاشغال واصلاحه لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن من الأستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين انجاز ال

حال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية . و(4/2الاداء المشار اليها بالفقرة )

 بالدفع واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات النقدية.

الثاني للأستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل، وعلى  ان هذه الصيغة لاطلاق النصف 

يوما من تاريخ استلامه شهادة الأستلام  21صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 

 النهائي للأشغال النهاتي.

 

 

( وكان مبلغه يزيد على نصف الأستقطاعات النقدية عند صدور شهادة 4/2لضمان لحسن الاداء المشار اليه بالفقرة)اذا كان خطاب ا

الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا كان مبلغ خطاب 

الأستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية المتبقية مقابل خطاب ضمان  الضمان لحسن الاداء يقل عن نصف

 بالفرق بين مبلغي خطاب  الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات النقدية  المتبقية.

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 14/12

( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام  الأولي للأشغال، كشف السلفة 45لال فترة لاتتجاوز )يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خ

 (، مبينا فيه :14/3مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة ) –( نسخ 6بـ ) –النهائية 

 ولي للأشغال.قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأ .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و... .ب

تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ  .ج

 .من هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية

(. هذا ولن يتم صرف السلفة النهائية 14/6( بموجب احكام الفقرة )15المستحقة بفترة لا تتجاوز ) ومن ثم يصادق المهندس على السلفة

 لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية. المسميين الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين

 طلب شهادة الحساب النهائي :  - 14/11

( يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف الحساب 56لى المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة )ينبغي ع

 مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي : –بستة نسخ  –النهائي

 ب العقد.قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموج .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد، او خلافه. .ب

جزء منه، فانه يتعين على المقاول ان يقوم اي كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة  اذا لم يوافق المهندس على مسودة

يوما من تاريخ أستلام مسودة كشف الحساب النهائي وعلى  20، وخلال دس لازمة التي يطلبها المهنبتقديم تلك المعلومات الاضافية ال

ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بــ)كشف  المقاول

 (.الحساب النهائي

التي يتم الاتفاق عليها،  مقاول، واية تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائيومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس وال

وجود خلاف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق عليها من مسودة كشف 

 )مع ارسال نسخة منها الى المقاول(.  الحساب النهائي

(، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب النهائي "الى 22نهائيا بموجب احكام الفقرة ) وية النزاعتسبعد ذلك، اذا تم 

 صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما تم النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد :

 تثبت قيامه بدفع جميع مستحقات العاملين المسجيلن على العقد.براءة ذمة من الجهات المختصة  .1

 الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب. ةبراء .2

 المعتمدين كافة لمستحقاتهم. الموادتأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي  .3

 خطاب أطلاق الحساب النهائي :  - 14/12

، عند تقديمه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان "كشف الحساب النهائي" يشكل ينبغي على المقاول

 التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به. 

ان حسن الاداء الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضم

 المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.

 اصدار شهادة الحساب النهائي :  - 14/13

( وخطاب أطلاق الحساب النهائي 14/11)( يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة 20على المهندس خلال )

 (، ان يرسل الى صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها : 14/12)بموجب الفقرة 
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 و.... المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .أ

حسب واقع الحال(، وذلك بعد الرصيد المستحق )ان وجد( من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، ) .ب

 احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.

( وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام الفقرة 14/11اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملا باحكام الفقرة )

( يوما، 15ين على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة الحساب النهائي خلال مدة )(، فانه يتع14/12)

 فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.  

 

 انتهاء مسةولية صاحب العمل :  - 14/14

مسؤولا تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد )او متصل به(، او عن تنفيذ الاشغال، الا اذا قدم لا يعتبر صاحب العمل 

 المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :

 ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضاً... .أ

المستجدة بعد اصدار شهادة الأستلام  (، باستثناء الامور او الاشياء 14/12ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة ) .ب

 الأولي للأشغال.

وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب 

 العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او السلوك اللامبالى من قبله. 

 ت الدفع :عملا  - 14/15

 المحلية.قد" بالعملة يتم دفع "مبلغ الع

 

 المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل
 الاشعار بالتصحيح )الانذار( – 15/1

فاق اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل  بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا الاخ 

 .( يوم15وعلاجه خلال مدة )

 سحب العمل من قبل صاحب العمل : -15/2

 : يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :  اولا

 اذا افلس )المقاول( او اشهر اعساره .  -أ

 اذا تقدم )المقاول( بطلب لاشهار افلاسه او اعساره -ب

 مة المختصة بوضع اموال )المقاول ( في يد امينة التفليسة )مشرف الاموال(. اذا صدر قرار من المحك -ج

 اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .  -هـ

 اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .  -و

 دا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين . اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها ع -ز

 اذا تنازل المقاول عن المقاولة .  -خ

 اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .  -ط

ؤدي الى عجز المقاول عن الايفاء اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان ي -ي

 بالتزاماته . 

إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص )بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة( رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة  -ك

 مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 

 أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.  -1

ها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي المقاول او اظهار المحاباة او عدم -2

وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة )بشكـــــل مباشر او غير مباشر( لاي شخص او مكافأة حسبما هو 

 دمي المقاول لا يستوجب سحب العمل منه .(، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخكموصوف في الفقرة )

ً لجدول تقدم العمل مالم يكن العمل في %42إذا أخفق المقاول في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة الاتحراف ) -ل ( وفقا

 مراحله النهائية أو لم يكن بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان الاسراع أو رفض المقاول تمثيله في هذه اللجان.

 د المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية : ا أيَ اذ -م

 ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .  -

ون يوما بعد تسلمه ( ثلاث32ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة ) -

 من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال . 
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ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من  -

 م المقاولة . المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكا

 ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .  -

 ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .   -

ب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهرأو الاعاقة اذا اتضح لصاح -ن

 ( ادناه. 15/6الخ المبينة في الفقرة )2222

( يوما، سحب العمل  واقصاء 15انذاره( مدة ) ( ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا

 مقاول عن الموقع.  ال

 ان اختيار صاحب العمل سحب العمل  يجب ان لا يؤثر على اية  حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او خلافه. 

 يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" واية وثائق

 تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه. 

ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، وذلك 

 فيما يتعلق بــ :

 التنازل عن أية مقاولة ثانوية.  .أ

 حماية الارواح او الممتلكات أو سلامة الاشغال.  .ب

بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب العمل 

ا وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعداده

 لصالحه.

على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع يتعين  

او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه بتسديد أية 

لصاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة استحقاقات عليه 

 البيع بعد استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة الاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات   .  

في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية  ووجود قدرة لدى جهة عند اخلال المقاول  ويحق لصاحب العملا:  ثاني

في التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال   فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط والاجراءات المثبتة 

 دليل التعاقدات بهذا الشأن . 

 سحب العمل : التقييم بتاريخ - 15/3 
(، ان يتفق عملا  15/2بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة ) –وباسرع ما يمكن عمليا  –على المهندس 

ال المنفذة ( على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغ 3/5باحكام الفقرة )

جب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.بمو  

 الدفع بعد سحب العمل  : - 15/4

(، ان يقوم بما يأتي : 15/2لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )  

 (.  2/4المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة ) -أ

غ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد الغرامات ايقاف دفع اية مبال -ب

 التأخيرية المتحققة على المقاول )ان وجدت(، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل. 

اكمال الاشغال من حساب المقاول،  اية خسائر  واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية ستقطاعإ -ج

(، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر  15/2وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة )

 والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول.

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 15/5

 حب العمل انهاء العقد في الحالات الأتية :اولا : يحق لصا

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد  اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول. ويعتبر  -أ

لاداء اليه من قبل ( يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن ا 20الانهاء نافذا بعد مرور )

او اي قانون يحل  2224( لسنة 07صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم )

 محله . 

 لاسباب خارجة عن ارادته وفق للشروط( تسعون يوما 92جاوز )اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تت  -ب

 والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .  

 اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .    -ج
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ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر او لتفادي ”الفقرة”ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه

 (16/2المقاولة من المقاول بموجب الفقرة  )انهاء 

(، ومن ثم تتم تسوية حساباته  16/3ثالثا : بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة )

 ( 16/4 (بتطبيق احكام الفقرة  

 ممارسات الاحتيال والفساد :  - 15/3

رسة المقاول لاي مبن ممارسبات الفسباد الاداري أو الاحتيبال أو التواطبؤ أو القهبر أوالاعاقبة  اثنباء المنافسبة إذا اتضح لصاحب العمل مما

يومبا بعبد اشبعار المقباول ببذلك انهباء العقبد و أبعباده عبن  الموقبع  14للحصول على العقد او تنفيذه  عند ذلك يحق لصاحب العمل وخبلال 

 .( 15/2ا لو ان الأبعاد  قد تم بموجب الفقرة )وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كم

واذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال تنفيذ 

 .(6/9) الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة

 اريف الأتية لغرض هذه النصوص:يعتمد صاحب العمل التع

"الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التمباس بشبكل مباشبر أو غيبر مباشبر أي غبرض ذي قيمبة للتبأثير  -1

 على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد

 الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من” "ممارسات احتيالية -2

تعنبي أي تخطبيط أو تنسبيق ببين اثنبين او اكثبر مبن مقبدمي العطباء، بعلبم أو دون علبم صباحب العمبل ” "ممارسبات التواطبؤ -3

 بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.

مباشببر، الأشببخاص أو ممتلكبباتهم للتببأثير علببى  تعنببي إيببذاء أو التهديببد بإيببذاء، بشببكل مباشببر أو غيببر” "ممارسببات قهريببة -4

 مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد

الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجب الأدلة اللازمة للتحقيق او الأدلاء بشبهادة  : ممارسة الأعاقة وتعني -5

المشتري في ممارسات الفساد الادارية أو الاحتيال أو التواطبؤ أو الممارسبات زور للمحققين لإعاقة اجراءات التحقيق من قبل 

القهرية أو التهديد أوالتحرش أو أعاقة أي طرف أو منعه من تقديم أية معلومات تتعلق ببالتحقيق أو منعبه مبن متابعبة اجبراءات 

 التحقيق.

 

 العمل وانهاء العقد من المقاول    توقفالمادة السادسة عشر : 
 العمل  : توقفحق المقاول في   - 13/1

( او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات 14/6اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة ) 

يوما الى صاحب العمل  ، ان ( 21(، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن )14/7المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة )

يعلق العمل )او ان يبطئ عملية التنفيذ( ما لم وحتى يتسلم المقاول  السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في 

 الاشعار . 

(، و لا بحقه في 14/0فقرة )ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام ال

 ( . 16/2انهاء العقد عملا باحكام الفقرة )

معتاد اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل ال

 وباسرع وقت ممكن عمليا. 

العمل )او ابطاء عملية التنفيذ( بموجب احكام هذه "الفقرة" فعليه ان  توقفالانجاز و/او كلفة ما نتيجة ل اما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة

 ، بخصوص : ابشانهيرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته 

  .(0/4الفقرة ) تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام .أ

 ، لاضافتها الى مبلغ العقد.  اي كلفة كهذه  .ب

( للاتفاق عليها او اجراء التقديرات 3/5وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة )

 بشان هذه الامور .

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :     – 13/2

 ء العقد في الحالات الاتية : يحق للمقاول انها

  .( يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة56اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال ) .أ

انقضاء المدة التي يتعين على  من ( يوما42اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال ) .ب

( )باستثناء الاستقطاعات المتحققة  بخصوص مطالبات صاحب العمل 14/7صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام الفقرة )

  (.2/4) بموجب الفقرة
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اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن  .ج

  .و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقدالاقتصادي للعقد 

 ( المتعلقة بالتنازل.1/6اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام الفقرة ) .  د

  .(0/7مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ) توقفاذا حدث   هـ.

و او معسراً  أو وضع تحت التصفية ، او فقد السيولة، او صدر امر قضائي بتحويل اذا تبين أن صاحب العمل قد اصبح مفلسا ا .و

امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف حارس قضائي أو أمين او 

ن هذه الافعال او الحوادث ) بموجب القوانين الواجبة مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط  له نفس التاثير لاي م

 التطبيق(.

 (0/1) .  في حالة عدم أستلام المقاول لاشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرةز

 )المباشرة بالاشغال(.

( يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن 14عمل خطيا بمهلة )ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب ال

 للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين )و( او )ز( اعلاه . 

 ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب.

 لعمل وازالة معدات المقاول : التوقف عن ا  - 13/3

(، او بانهاء العقد 15/5بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة )

 ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي : (16/2من المقاول بموجب احكام الفقرة )

فيذ اي عمل، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من المهندس لغرض حماية الاشخاص او التوقف عن تن .أ

 الممتلكات او لسلامة الاشغال.

 والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.  المواد تسليم وثائق المقاول )والوثائق المتعلقة بالعقد( والتجهيزات الآلية و .ب

 تلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع. إزالة كل مس .ج

 الدفع عند انهاء العقد :  - 13/4

 يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد   قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :

 اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول. .أ

 .ع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاءدف .ب

 

 : المخاطر والمسةوليةعشر  بعةالمادة السا
 : الغرامات  - 17/1

يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء 

 ت )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي(، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :والنفقا

ي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب الاعتلال او الوفاة التي تلحق بأ الاصابات الجسدية او المرض او .أ

كن معزاة الى الاهمال او الفعل تصاميم المقاول )ان وجدت(، أو عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم ت

 المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. و...

الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية )فيما عدا الاشغال( وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر  .ب

 او الخسارة :

 ميم المقاول )ان وجدت( أو تنفيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيها. ناجما عن او اثناء او بسبب تصا .1

ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من  .2

 وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. 

عمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات )بما فيها و يتعين على صاحب ال

 اتعاب ونفقات التقاضي( بخصوص ما يأتي :

الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل  .1

 ده او اي من وكلائهم. او افرا

 (. 10/3( من الفقرة )3، 2، 1-أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات )د .2

 أعتناء المقاول بالاشغال :  - 17/2

ريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة الأستلام  يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تا

(، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم 12/1الأولي للأشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( بموجب الفقرة )

 صوصه. على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولي للاشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( بخ
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وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة 

 الأستلام  الأولي للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية. 

و خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي سبب من اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر ا

لاحقا(، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او الضررعلى حسابه  (17/3الاسباب )باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة )

 للعقد. الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة 

ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بشأنها، وعن اية 

 اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولا عنها.

  ر صاحب العمل  ) المخاطر المستثناة( :مخاط  - 17/3

 هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال : في ادناهإن المخاطر المدرجة 

 الحرب او الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب او لم تعلن( او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي. .أ

من مستخدمي المقاول أو الثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم  التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا .ب

 بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة. 

 الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من  اشخاص ليسوا من  مستخدمي المقاول.   .ج

ة او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو ناتج عن المتفجرة او الاشعاعات الايوني الموادالاعتده الحربية، او  .د

 المتفجرة او الاشعاعات.  المواداستخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او 

 موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت  او بسرعة تفوق سرعة الصوت.هـ.  

 او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد. استخدام صاحب العمل .و

 تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم. و... .ز

الاجـــــراءات الوقائية المناسبة ضده من مقاول أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايمكن توقع اتخاذ  .ح

 متمرس. 

 تبعات مخاطر صاحب العمل :  - 17/4

( في اعلاه أية خساره او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول، 17/3اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة )

 ا، وان يصحح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس.فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فور

واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس لتقدير 

 استحقاقاته بشأنها، بخصوص : 

  .(0/4كان الاكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة )تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك التاخير، اذا  .أ

 يضاف الى الكلفة . ( اعلاه17/3للحالتين )و، ز( الواردتين في الفقرة ) كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد اي كلفة .ب

 ها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور.( بالاتفاق علي3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة )

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية :  - 17/5

يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد )او ادعاء بالتعدي( على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق 

ية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالاشغال، كما التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجار

 يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة )او اجراءات للمطالبة( بادعاء حصول تعد ما.

لاول )في ( يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف ا20اذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال )

 هذه الفقرة( متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "الفقرة".

 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء : 

 قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او... .أ

 لعمل لاية اشغال :ناتجا عن استخدام صاحب ا .ب

 او...  اجه من العقدلغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنت  .1

متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او انه  .2

 منصوص عليه في العقد. 

 د اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون    متعلقة :يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ض

 بصناعة او استعمال او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ.  .أ

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤلا عنه. .ب

اذا استحق أي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فانه يتعين على الطرف المعوض التفاوض على حسابه لتسوية الادعاء 

جراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الطرف بالا

المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الطرف المعوض، 

 د اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الطرف الاخر. الا اذا كان هذا الطرف المعوض ق
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 تحديد المسةولية :  - 17/3

لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان الفرصة 

غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد، باستثناء ماتم  للحصول على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة

، الدفع بعد انهاء العقد بموجب (11/2) وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة (0/6)النص عليه في الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة

 ، تبعات مخاطر صاحب العمل بموجب الفقرة(17/1) موجب الفقرة، الغرامات ب(16/4) ، الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة5/15الفقرة 

 .  (17/5) ، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرةب( -17/4)

ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ الناتج عن 

او المبلغ المقبول للعقد في  الشروط الخاصةمعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول للعقد كما هو محدد في حاصل ضرب ال

 بأستثناء ما يأتي : الشروط الخاصةحالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في 

 ( 4/17التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة).  

 (4/10دمة مجانا منه، بموجب الفقرة )المق المواد معدات صاحب العمل و.  

 ( 17/1الغرامات ، بموجب الفقرة). 

 ( 17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة). 

ولا تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا مبالاة من قبله 

. 

 :   تخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العملأس  - 17/7

على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع )اذا وجدت( وكما هي محددة في 

)أن  كان الاخلاء يتم في تاريخ  المواصفات ابتداء من تاريخ  تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال

 لاحق للموعد المحدد في شهادة الاستلام الاولي للاشغال(.

 وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما كان الا انه لايعود

 الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض الاجزاء المفقودة وحسب متطلبات المهندس.الى صاحب العمل. يتعين على المقاول وعلى نفقته 

 

 المادة الثامنة عشرة : التأمين
 المتطلبات العامة للتأمينات :  - 18/1

لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين  –يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة"  

 يه من اي من "مواد" هذه المادة. المنصوص عل

حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث 

تفق عليها لها تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط الم

 الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام.

حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث 

الة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأح

 على الشروط الورادة في هذه المادة.

اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك )اي للطرفين مجتمعين(، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف 

. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له

 اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : 

 ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. .1

هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع  لا يعتبر .2

 تلك الجهة التأمينية. 

 للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.  .3

ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة والضرر، وان كما يشترط في كل وثيقة تأمين 

 تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. 

)والتي يتم احتساب  الخاصة الشروطيتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في 

 بدايتها من تاريخ المباشرة( ما يأتي  :

 اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة.  .أ

( والتأمين ضد اصابة الاشخاص 10/2نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة ) .ب

 (.10/3موجب الفقرة )وتضرر الممتلكات ب
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كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او 

 ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. 

ن وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأمينية عن يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي م

 اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. 

قة مسبقة من الطرف الاخر. لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على مواف

واذا قامت جهة تأمينية باجراء )او حاولت اجراء( اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة 

 التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. 

ينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق  في  تقديم  اثبات  مقبول اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأم

ونسخ  الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه  يحق  للطرف  الاخر  )باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته( ان 

قساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من ا

 الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.

ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي 

 لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او احكام اخرى في العقد او

صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه  

باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن  الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن"

استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا 

 الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن".

 ( المتعلقة بمطالبات صاحب العمل.2/4) الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرةان 

في  يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى  شركات التامين

 ة.اي دولة مؤهل

 التامين على الاشغال ومعدات المقاول : - 18/2

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية  

هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري 

 أ( وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال". -10/1فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة )

كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" ضد أية 

او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال"، وضد أية خسارة او ضرر  خسارة

 قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة.

يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا 

 الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.

 راعي  ما يأتي :ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه   الفقرة  يجب ان ي

 أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن. .أ

ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من الجهات  .ب

 صلاح الضرر أو الخسارة.التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أ

 .(17/3ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة ) .ج

ان يكون مغطياً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء  .د

ج، ز، ح( من مخاطر صاحب العمل، -17/3ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات ) اخر من الاشغال، ولكل

تجارية ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ الشروط الفيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها ب

 ، فان هذه الفقرة )د( لا تنطبق( .لشروط الخاصةا، )واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصةالمحدد في 

 هـ.   ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي :

اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع )الا انه يجب المحافظة على  .1

خرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسباب المبينة في البند غطاء تأميني لاية اجزاء ا

 ( لاحقا(.2)

اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء الاخر  .2

 ع.  في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصني

اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تغطية  .3

 الضرر او الخسارة. 
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( فيما يخص التجهيزات الآلية  والمواد 14/5مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة ) .4

 مها في الاشغال. المقصود استخدا

بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة )د( اعلاه لم يعد متوفرا على اسس  –بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس"  –اذا تبين 

تجارية ، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. 

 كون صاحب العمل عندئذ : وي

للحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية التي يكون  -(2/4مع مراعاة احكام الفقرة ) –مستحقا  .1

 المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. 

دق على الغائها من التامين بموجب يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية ، انه قد صا .2

 (. 10/1احكام الفقرة )

 التامين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :   - 18/3

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او ضرر يمكن ان 

او باي اشخاص مؤمنين بموجب  (10/2) اء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرةيلحق بأية ممتلكات مادية )باستثن

 (، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال". 10/4احكام الفقرة )

، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات الحدوث، الشروط الخاصةالمبلغ المحدد في يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن 

 )واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق(. 

 " الفقرة" : ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه 

 ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".  .أ

 ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.  .ب

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول  .ج

 ( والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد.(10/2)تامينها بموجب الفقرة : لاشغال العقد، ) باستثناء الاشياء التي تم 

 وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن :  .د

حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه الارض  .1

 ال الدائمية. لاغراض الأشغ

 الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها. .2

 ( ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط تجارية.17/3اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة ) .3

 

 

 التامين على مستخدمي المقاول :   - 18/4

ن على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات )بما فيها يتعي

 اتعاب ومصاريف التقاضي( التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه .

عمل والمهندس  عن أية مطالبات عن الغرامات  والخسارة والاضرار  واية مبالغ ناتجة عن الاصابة أو يجب  ان يشمل التأمين صاحب ال

المرض أو الوباء او الموت لاي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التامين قد لا يتضمن الخسارة والغرامات  الناتجة عن اي تصرف 

 او اهمال من صاحب العمل او ممثليه.

هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة  يجب ادامة

 لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه المادة.

 

  القوة القاهرة المادة التاسعة عشرة :
 تعريف القوة القاهرة :   - 19/1

 يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :

 انه خارج عن سيطرة أي طرف.  -أ

 قبل ابرام العقد. سع ذلك الطرف ان يتحرز منه انه لم يكن بو -ب

 عند حدوثه. انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه -ج

 انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر. -د

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما تحققت فيها 

 الشروط المدرجة أعلاه )أ، ب، ج، د( جميعها :

 حرب أو لم تعلن(، أو الغزو، أو افعال الاعداء الاجانب. الحرب أو الاعمال العدوانية )سواء اعلنت ال -1
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التمرد أو اعمال الارهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم  -2

 بالقوة، أو الحرب الاهلية.  

  ت أو الحصار من قبل أشخاص من غير افراد المقاول.الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابا -3

الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى  -4

 استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات. 

 لاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.  كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو ا -5

 الاشعار بوجود القوة القاهرة :  - 19/2

اذا تعذر على أحد الطرفين )أو سيتعذر عليه( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل 

ف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات التي اصبح )أو اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظرو

( يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية )أو 14سيصبح( متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال )

 القاهرة. يفترض فيه أنه قد درى( بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة 

 يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها. 

المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف الآخر  هذهوعلى الرغم من أي حكم آخر في 

 ته بموجب العقد. استحقاقا

 

  واجب التقليل من التأخر :  - 19/3

 يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة. 

    كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.  

 تبعات القوة القاهرة :  - 91/4

اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام الفقرة 

 (، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما يأتي : 2/19)

 و.... (0/4د مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة )تمدي  -أ

شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب اي من استرداد أية كلفة كهذه  -ب

اذا حصل أي من  ،(10/2( و )10/1 )تعويضها من خلال وثيقة تامين المشار اليها بالفقرةالقوى القاهره  للمدى الذي لا يمكن 

 ( من هذه المادة.19/1من الفقرة )( 40302الموصوفة بالبنود )الاحداث 

 ة. ( للاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكور3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة )

 القوة القاهرة التي تةثر على المقاول الثانوي :  - 19/5

اذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط  

للقوة القاهرة لا تعفى المقاول في حالة عدم أدائه  ، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسعهذه المادةأوسع من تلك المحددة في 

 المادة.  هذهولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام 

 

  تسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
  -كما يلي:يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد  -1

التعاقـد والمتعاقد معها وفق إحكام التوافق )وديا( ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة  -أ

 وبنود العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد . النافذةالقانون والتعليمات 

يكون وفقا للإجراءات المحددة في شروط المناقصة او والتحكيم الوطني  عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى -ب

 وكما مشار اليه في الشروط الخاصة. 1969( لسنة 03ون المرافعات المدنية رقم )بقان

 إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه. -ح

يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاً لأحد الأساليب المنصوص عليها في هذه    -2

 قصة.دة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المناالما
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 السابعالجزء 

 لعقود تنفيذ الأشغال الشروط الخاصة بالعقد

 
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملة للشروط العامبة للعقبد و كلمبا وحيثمبا يكبون هنباك نبزاع ، فبأن أحكامهبا 

 لمنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.تسود على تلك ا
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 الشروط الخاصة

 
 

تعزيز التبريد المركزي للمخازن ]

قسم توزيع المستلزمات الطبية ، 

الإسكان،العدل،الحصوةوالنجف 

 [ الأشرف

[    ] 

رقم المادة في  البيانات

 الشروط العامة للعقد 

 المحددات 

وزارة صاحب العمل :

كة العامة لتسويق الصحة/الشر

 الأدوية ) كيماديا (

 باب المعظم-بغدادعنوانه :

1/1/2/2  

 و

 1/3 

وزارة الصحة/الشركة العامة ]

 [لتسويق الأدوية ) كيماديا (

 ] باب المعظم-بغداد]

 المهندس :

 عنوانه :

1/1/2/4  

 و

1\3 

 ] أدخل أسم المهندس [

] أدخل عنوانه والهاتف والبريد 

 بعد الاحالةيحدد  الالكتروني[

 1/1/3/2 مدة الانجاز :

 

]   [ يوما أذا كانت الاشغال مقسمة 

إلى عدة أجزاء فيتم الأشارة الى 

 جدول خلاصة بمدة انجاز كل جزء 

 [ يوما تقويميا   12]   1/1/3/5 فترة أصلاح العيوب )الصيانة(

جهزة باكج تجهيز ونصب وتشغيل ا 1/1/5/3 أجزاء الأشغال

 -يونت في :

مخازن البناية الاولى ومخزن  -

 النبيذة في قسم المستلزمات الطبية .

اللجنة المخزنية الثالثة وملحق  -

اللجنة الخامسة وخزن المعقمات في 

 شعبة مخازن الاسكان .

 شعبةمخازن الاسكان/تشغيل مسائي -

وحدة المساحيق في شعبة تجهيز  -

تشغيل -حي العدل–الدوائر الصحية 

 صباحي .

حي –جهيز الدوائر الصحية شعبة ت -

 تشغيل مسائي .-العدل

شعبة استقبال الادوية ومحاليل  -

 قاعات 3الزرق الوريدية 

 مخزن النجف الاشرف  -

  الإتصال الهاتفي +تحريريآ  1/3 الاتصالات

 [     القانون العراقي] ¼ القانون الذي يحكم العقد

 اللغة المعتمدة في العقد 

 الاتصاللغة 

¼ 

¼ 

 [لغة العربيةال]

 [اللغة العربية]

 ]ادخل تاريخ ابرام العقد[ 1/5 تاريخ ابرام العقد

 لاينطبق )ب( 1/8تأخر اصدار المخططات أو 
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 التعليمات

لاخفاق تقدير استحقاق المقاول  2/1 حق الدخول في الموقع

صاحب العمل في تمكينه من الدخول 

 الى الموقع )لاينطبق(

 تاريخ تسليم الموقع

 

 

 

 

 

 

 

2/1 

 

 

 

 

 

يجب أن يكون تاريخ أستلام الموقع 

 قبل تاريخ المباشرة , بأستثناء 

 الأ جزاء  

المبينة لاحقا )أذا كان معمول بذلك , 

----مع وصف تفصيلي لهذه الأجزاء 

 يوم بعد تاريخ المباشرة.   -

]أدخل اجزاء 

 الأشغال[

]أدخل تاريخ 

استلام 

 الموقع[

عمول غير م غير معمول بذلك

 بذلك

  

 صلاحيات وواجبات المهندس

يجب أن تكون مقرونة بموافقة 

 صاحب العمل

التغيرات التي ستةدي الى زيادة قيمة  (2)ب/  1\3

العقد المقبولة بنسبة)___%( يتطلب 

 أن تخضع لموافقة صاحب العمل

ضمان حسن الأداء بصيغة ضمان  2\4 ضمان حسن الأداء

 ]لعقد من قيمة ا %5 [مصرفي قدره

 لا تنطبق )ب( 4/3 تثبيت الابعاد

 لا تنطبق )ب( 4/11 الظروف المادية غير المنظورة

 اخرىاو احكام ادخل اي شروط  4/14 نقل مستلزمات التنفيذ

 اخرى او احكام ادخل اي شروط 4/22 الامن في الموقع

 لا تنطبق )ب( 4/22 الآثار

 ]  ملساعات ع 8 [   5\3 ساعات العمل الاعتيادية

 لا تنطبق )ب( 7/4 الفحص

 ادخل تاريخ المباشرة  8/1 مباشرة العمل

في حالة فشل المقاول في تقديم  3\8 جدول تقدم العمل

برنامج تقدم العمل ساري المفعول 

أدخل   [سيتعرض الى الغرامة البالغة 

 ]الغرامة المقترحة

تعويضات التاخير )الغرامة 

 التاخيرية(

م الواحد = ) مبلغ العقد ) غرامة اليو    3\8
اي تغيير في مبلغ العقد (  ±مبلغ العقد 

اي تغيير   ±/ مدة العقد ) مدة العقد 
 x 22 % )0في المدة ( 

أذا تضمن العقد تسليم اجزاء  ] 

المشروع على مراحل يلاحظ الجدول 

 في نهاية البيانات

 نهائي من مبلغ العقد ال %25 3\8 الحد الاعلى للغرامات التأخيرية

هذه العمل بموجب  توقفاذا استمر    8/7  توقف العمل 
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) ( يوما جاز  الفقرة  لمدة تتجاوز

للمهندس ان يصرح للمقاول 

   باستئناف العمل    

التدخل في إجراء الفحوصات 

 عند الاكمال

 لاتنطبق )ب( 12/3

 ادخل مدة تمديد فترة الصيانة  11/3 تمديد فترة الصيانة

ول في البحث عن واجب المقا

 الاسباب

 لاينطبق اضافة هامش ربح 11/8

في حالة وجود مبلغ الأحتياطي العام  [  3\13 المبالغ الأحتياطية 

 ]أدخل نسبته من مبلغ العقد

التعديلات بسبب تغيير 

 التشريعات

لا يسمح(  أن تعدل قيمة العقد  ادخل )   13/8

لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة 

ة أي تغيير في قوانين الدولة )بما نتيج

في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو 

تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات 

 القضائية أو الحكومية الرسمية لها

 مبلغ العقدادخل  14/1 مبلغ العقد

رائب ضمبلغ العقد معفو من ال )ب(1\14 الضرائب

 ]لا  [والرسوم الكمركية 

 المقدمةالحد الأعلى للدفعة 

 

 لا تنطبق

من مبلغ العقد  )على جهة  %-----  2\14

التعاقد مراعاة النسب المحددة في 

تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية 

السارية والاجراءات الخاصة 

 (باستيفاء هذه السلف 

 أسترداد الدفعة المقدمة 

 

 لا تنطبق

(الاقساط )أدخل الموعد لأسترداد   2\14  

سترداد لكل قسط ()أدخل نسبة الأ  

)على جهة التعاقد مراعاة النسب   

المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة 

الاستثمارية السارية والاجراءات 

  (الخاصة باستيفاء هذه السلف 

   %------  3\14 نسبة الأستقطاعات النقدية

 من مبلغ العقد المقبول       %---- 3\14 حدود ألأستقطاعات النقدية

 ادخل شروط الدفع 14/4 )يحدد بعد الاحالة(الدفعاتجدول 

المعدات والمواد الداخلة في 

 الأشغال

 

 لا تنطبق

أدرج  5\14في حالة أعتمادالفقرة  (1)ب( )5\14

قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها 

او الاساليب  (FOBعند الشحن )

الاخرى المعتمدة في البيوع التجارية 

من قبل  )تحدد بشكل بشكل واضح

 ووفقا لقواعد الانكوتيرم جهة التعاقد(

 .المعتمدة

  (1)ج( )5\14

 

أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع 

 (CIP)مقابلها عند وصولها للموقع

     ]من قيمة العقد  %--أدخل [  3\14 الحد الأدنى للدفعات المرحلية
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 ادخل جدول الدفعات 14/7  الدفع للمقاول

 ة الاشرافتحدد من قبل لجن

 السلف المتأخرة

 

 لا ينطبق

إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة  14/8

(، 14/7مستحقة له بموجب الفقرة )

فانه يحق له ان يتقاضى نفقات 

التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها 

 له.ادخل ) ينطبق ، لا ينطبق (

أسم الجهه التي تصدر عنها 

نسبة الخصم السنوية لآغراض 

فقات التمويل عن تحديد مبلغ ن

التأخير في صرف الدفعات 

 المرحلية

 لا ينطبق   8\14

   

السلفة النهائية )عند تسلم  

 الاشغال( 

 

 

يتعين على المقاول ان  يقدم  الى     14/12

المهندس خلال فترة لا تتجاوز ) ( 

يوما من تاريخ تسلمه لشهادة 

الاستلام الاولي للاشغال  كشف 

 السلفة النهائية.    

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة 

 الاشراف

 لاتنطبق 15/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

) يتم مراعات التشريعات النافذة في  15/4 الدفع بعد سحب العمل

 دفع مستحقات المقاول  (

 ادخل )لا ينطبق( 13/2 حق المقاول في انهاء العقد   

 ة هامش الربحلاينطبق اضاف )ب( 17/4 تبعات مخاطر صاحب العمل

الحد الأعلى للمسةولية الكلية 

التي يتحملها المقاول تجاه 

 صاحب العمل  

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة 

                            الاشراف

 ]المبينة لآحقا ديلينأختر أحد  الب[ 3\17

معامل يقل أو يزيد عن [حاصل ضرب 

أدخل  [في  قيمة العقد, أو  ]واحد 

   ]على حد لألتزام المقاول قيمة أ

 تقديم وثائق التأمين

 

 

 

 تأييد أجراء التأمين -أ

 بوليصات التأمين  -ب

أدخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق  [ 18/1

الخاصة بالتأمين, وبوليصة التأمين. 

 ]يوما 28-14الفترة تتراوح بين 

 يوم --------

 يوم--------

الحد ألاعلى لمبلغ الخصم  في 

عن مخاطر الاضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 

 لآي جزء من الاشغال .  

 ]لا ينطبق  [ )د(2\18

  

الحد الادنى لمبلغ التأمين عن 

 لا ينطبق   مخاطر الطرف الثالث

ادخل مبلغ التامين عن الطرف  [ 3\18

  [  الثالث
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حسب التعليمات والضوابط  [ 22 آلية فض النزاعات

   ] نافذةوالتشريعات ال

 

 من قبل لجنة الاشراف بعد الاحالة () يتم إملاءها   خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال   :جدول 
 

الغرامة التأخيرية بموجب 

(    7\8الفقرة       )   

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 

( 3\3\1\1الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  3\5\1\ 1الفقرة        )  
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 الجزء الثامن

 النماذج الموحدة
 

 إشعار بالإحالة
 } يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل {   

          ]ادخل العدد  [ 

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المقاول و عنوانه (

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة اشغال 

اسبم العقبد ورقمبه كمبا [لتنفيبذ الاشبغال  ]ادخبل التبأريخ  [نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المبؤرخ  ان يسرنا    

كمبا تبم تصبحيحه  ]ادخبل العملبة  [ ]رقام والكلمبات الاادخل المبلغ ب [البالغه  وبقيمة العقد ]الشروط الخاصةمحدد في 

 وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .

والتبلبغ أعبلاه صدور اشعار الاحالبة يوماً من تأريخ  14جى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال ير

 مع شروطه العامة والخاصة لعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقدل ةالخاصو العامة وبموجب الشروط به

 . مع التقدير

 المرافقات 

 اتفاقية العقد

 الشروط العامة

 للعقد وط الخاصةالشر

 

 

 

 

 

 ....................................توقيع المخول:                                      

 ................................ اسم وصفة الموقع:                                     

 ...................................اسم صاحب العمل                                     
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 العقد
 

)البذي يبدعى صباحب  ]جهبة التعاقبد وعنوانهبا  اسم ادخل [بين الطرف الاول  ]ادخل اليوم ، شهر ، سنه  [ابرمت هذه الاتفاقية بتأريخ   ]

ن ينفذ المقاول الاشبغال المحبدده فبي وحيث ان صاحب العمل يرغب في ا ]ادخل اسم وعنوان المقاول  [العمل فيما يلي ( والطرف الثاني 

 وقد وافق صاحب العمل على عطاء المقاول لتنفيذ واكمال هذه الاشغال ومعالجة اي خلل فيها .  ]ادخل اسم ورقم العقد [العقد 

 فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي : 

 ازاءها في وثائق العقد .معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت  .1

كل من الوثائق المدرجبة فبي أدنباه تعتببر كأنهبا تشبكل أو تقبرأ أو تفسبر ، كجبزء لايتجبزء مبن اتفاقيبة العقبد هبذه ، وان  .2

 اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .

 أتفاقية العقد – (1)

 الشروط الخاصه للعقد.  – (2)

 الشروط العامة للعقد – (3)

 .لاحالة(خطاب القبول ) ا (4)

 المواصفات . – (5)

 المخططات .  – (6)

 الجداول الكاملة. – (7)

 التعديلات على خطاب العطاء المرقمه ......) اذا وجدت ( .– (0)

 خطاب العطاء  - (9)

 

يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجة اي خلل فيها من النواحي كافة  بموجب متطلببات وشبروط العقبد مقاببل  .3

 صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقيه العقد . المبالغ التي ستدفع من

يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيذه واكماله للاشغال و معالجته اي خلبل فيهبا قيمبة العقبد او اي مبلبغ اخبر  .4

 مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .

 ضع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .بالامكان الاشارة الى ان العقد خا – .5

 

يشهد الاطراف الذين قاموا بعقد هذه ألاتفاقيه على تنفيبذها بموجبب القبانون العراقبي والتشبريعات العراقيبة المنظمبة لاجبراءات التعاقبدات 

 الحكومية
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