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 مقدمة
 

ووفقاً او اي قانون يحل محله  4002لسنة  78وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم  تطبيقيتم  -1
 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. كومية النافذةلتعليمات تنفيذ العقود الح

الممولة من الموازنة العامة الاتحادية الاستثمارية / الجارية والتشغيلية وتستخدم  مشاريعالتنفيذ  عندهذه  المناقصةتنطبق وثيقة  -4
تتوفر لدى صاحب العمل الوثائق  ماعند ,خمسة مليارات ( دينار عراقيدون والتي تقدر قيمتها )  –للمشاريع صغيرة الحجم 

وتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ  الفنية الكاملة لها )المخططات وجداول الكميات و المواصفات الفنية(
 .و تنفيذ الأشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيانة

وزارة التخطيط مع الاخذ بنظر الاعتبار التي أصدرتها وثيقة المناقصة العامة لعقود الأشغال  لوثيقة لا تختلف عنأن هذه ا -3
 تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه.

 طبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الاشغال بواسطة عطاءات وطنية.ت -2
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 [منظومة ونصب خزانات إطفاء ذاتي تأهيل   ]
 
 
 

 
 ]الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية) كيماديا ( –وزارة الصحة [ جهة التعاقد:

   
 [  تأهيل منظومة ونصب خزانات إطفاء ذاتي ]: ة/ المناقصاسم المشروع 

 
 [ 6/2222/02 ]                  : / الدعوة المناقصة رقم

 
 [ة التشغيليةالموازن ]                       :مرجع المشروع

 [  2222/ 02 / 7]     :المناقصةتاريخ إصدار وثيقة 
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 إعلان مناقصة عامة                  

 جمهورية العراق

 ) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -: / صاحب العمل اسم جهة التعاقد

 6/2222/12العدد: 

 2222/ 12 / 7  التأريخ:

 ] ذاتيالطفاء الإتأهيل منظومة ونصب خزانات  [:  م       

دعوة  مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي   ]ماديا () كي الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [يسر  .1

في قسم توزيع  تأهيل منظومة ونصب خزانات إطفاء ذاتي [ الخبرة لتقديم عطاءاتهم للعمل
( 421032222 ا )ـكلية قدره وبكلفة تخمينية ] المستلزمات الطبية ومخازن الإسكان والحصوة والبصرة

 دينار . ألف ثوناربعمائة وواحد وعشرون مليون وتسعمائة وثلا

الشركة العامة لتسويق  –وزارة الصحة  [المؤهلين والراغبين في الحصول على معلومات اضافية الاتصال  اتعلى مقدمي العطاء .2
وكما موضحة  ] ساعات الدوام الرسمي [ خلال] الطابق الخامس  – القسم القانوني –) كيماديا (  الأدوية والمستلزمات الطبية

 قدمي العطاءات.بالتعليمات لم

 -: متطلبات التاهيل المطلوبة .3

نسخ أصلية من الوثائق الخاصة بتأسيس الشركة والوضع القانوني لها ، موقع التسجيل وموقع عملها الرئيس ، و خطاب تخويل  (أ

 بالشخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل .

 لهذا العقد.مؤهلات و خبرة الكوادر القيادية و الكوادر الفنية  المقترحة  (ب

 غير مطلوبة -تقارير الحسابات الختامية : (ت

 أدلة على توفر الرأسمال التشغيلي الملائم لتنفيذ العقد )مع مداخل للتحقق من الأرصدة و مصادر التمويل الأخرى (؛  (ث

 تخويل صاحب العمل البحث والتحقق من البنوك التي يتعامل معها مقدم العطاء. (ج

نزاعات القانونية الحالية أو خلال السنوات الثلاث الماضية ذات العلاقة بمقدم العطاء والأطراف ي من الالمعلومات الخاصة بأ (ح

)تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من الأخرى ذات العلاقة و مقدار تلك النزاعات. 

 م تأهيله( .الشركاء في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عد

الشركة العامة  –وزارة الصحة  [التالي بعد تقديم طلب تحريري الى العنوان  المناقصةمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق إب .4
 1222222 [وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة  ] الطابق الخامس – القسم القانوني –) كيماديا (  لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية

 .] مليون دينار فقط

الطابق  –) كيماديا (  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي  .5
الساعة وحتى تاريخ الغلق في  2222/ 12 / 7 المصادف الاربعاء إبتداء" من تاريخ الإعلان في يوم  [في الموعد المحدد  ] الخامس 

العطاءات المتأخرة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي  ] 2223/ 1 / 5المصادف الخميس من يوم  والنصفالثانية 

)  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي 
علمآ أن عقد المؤتمر .]  8/1/2223المصادف  الأحدمن يوم  الساعة التاسعة [في الزمان والتاريخ  ] الخامسالطابق  – كيماديا (

 (  2222/ 12 / 20 المصادف الخميس  يوم  للإجابة عن إستفسارات مقدمي العطاءات يكون في )

مائتان وتسعة ملايين واربع  4,210,322 [وبمبلغ  ]أو خطاب ضمان صك مصدق  [كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء  .6

 .] دينارفقط ثلاثمائةألفآ و عشر

) كيماديا  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -باب المعظم  -بغداد  [العناوين المشار اليها انفا هي .7
 .]الطابق الخامس  – القسم القانوني  –( 

 ه .ء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فأنه سيتم إستبعاد عطاءفي حالة عدم إلتزام مقدم العطا .8
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 تعليمات لمقدمي العطاء
 

 عام أ.

 المناقصة ذهيقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح ه  1.1 المناقصةنطاق . 0
لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها  في ورقة بيانات المناقصة اقمهور االمثبت اسمهو

 في ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية.
 :المناقصةفي وثائق   4.1

بريد، البريد تعبير "كتابياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي )ال -أ
 (، مع إثبات استلامها.الإلكتروني، الفاكس

تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس إذا تطلب السياق ذلك،  -ب
 صحيح.

 "اليوم" يقصد به اليوم التقويمي. -ج
 يقصد به التأمينات الاولية." ضمان العطاء" -د

 
الموازنة المدرج ضمنها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار اليه في ورقة بيانات  مصدر التمويل. 1

 المناقصة.
 

 الاحتيال والفساد. 1
 

قدمي العطاءات أن يتمسكوا بأعلى المعايير الأخلاقيةة خةلال التعاقةد يطلب من م  1.3 
 والتنفيذ.

 يعرف لأغراض هذه الأحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي : -أ
"ممارسةةة فاسةةدة" تعنةةي عةةرض أو إعطةةاء أو اسةةتلام أو اسةةتدراج أي  -1

على مسؤول عام او  ة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشرشيء ذي قيم
قبةةل مسةةؤول عةةام فةةي تنفيةةذ العقةةد ليةةؤثر بشةةكل سةةلبي علةةى افعةةال مةةن 

 الطرف الاخر.
"ممارسة احتيالية" تعني تشوية الحقائق أو إغفالها بهدف خداع الطرف  -4

التملص من اخرى او الاخر سواء للحصول على منفعة مادية او منفعة
 التزام ما.

أو أكثةةر ،  "ممارسةةة تواطةةؤ " تعنةةي أيةةة خطةةة أو ترتيةةب بةةين طةةرفين -3
بهةةدف الوصةةول لشةةق غيةةر قةةانوني )مثةةل تقةةديم أسةةعار عطةةاء علةةى 

غيةةةر  ةبطريقةةة رويشةةةمل ذلةةةك التةةةاثي (مسةةةتويات زائفةةةة وغيةةةر تنافسةةةية
 على افعال الطرف الاخر. ةصحيح

يةذاء أو التهديةد بايةذاء أشةخاص أو ممتلكةاتهم الإ"ممارسة قهرية" تعني  -2
غيةر سةليمة  ةثير  بطريقةسواء بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر وذلةك للتةا

على افعال الطرف الاخر مثل التأثير على مشاركتهم في عملية التعاقةد 
 أو التأثير على تنفيذ عقد.

"ممارسة الاعاقة" " تعني  تدمير أو تزوير أو تغيير أو اخفاء ادلة -5
تحقيق أو الادلاء بمعلومات  غير صحيحة لمحققين لاعاقة تحقيق في 

 حتيالية أو تواطؤية أو قهرية.ممارسات فاسدة أو ا
قد اشترك سواء  سترفض التوصية باحالة العطاء إذا تبين أن مقدم العطاء -ب 

فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية  بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات
 أو قهرية او معيقة اثناء التنافس على العقد.

 بما فيها النافذة التشريعاتسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب   -ج
لاحالة مرشح أي مؤسسة أو فرد  تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحق

عليه، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو  العقد
لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد تورط 

ة أو احتيالية سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسد
أو تواطؤية أو قهرية او معيقة أثناء التنافس للحصول على العقد أو أثناء 
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 تنفيذ ذلك العقد.
 

مقدددموا العطدداءات  . 1
 المؤهلون

يقصد بمقدمي العطاءات المؤهلون أولئك الذين لم ينطبق عليهم ما ورد في   1.2
 ( 4.2الفقرات )أ,ب,ج,د( من )

 ات أدناه من الدخول في اي عقد مع اية جهـة تعاقـد:يستبعد مقدموا العطاء  4.2
موضـوع تحت الحراسـة القضـائية او اي مقدم عطاء معسر او مفلـس  -أ

 توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذلك.
اي مقدم عطاء ســواء كان شخصــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه  -ب

بات او قانون الضــرائب نجم عنه او مستخدموه باي خرق لقانون العقـــو
 .المنع من المشاركة في عمليات التعاقدات العامة

مدرج في القائمة اي مقدم عطاء تم اقصاؤه مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ،  -ج
بقرار صادرعن الجهة المعنية  السوداء او مدرج في قائمة الشركات المتلكئة

التعاقدات العامة ، وذلك  في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات
وتتوفر قائمة بهذه الشركات على العنوان الإلكتروني  خـلال مدة الادراج

 . المحدد في  ورقة بيانات المناقصة
أي مقةةدم عطةةاء يثبةةت تورطةةه فةةي تضةةارب للمصةةالح مةةع جهةةة أو أكثةةر فةةي  -د 

عمليةةة تقةةديم العطةةاء اذا كةةان فةةي الوقةةت الحةةالي او فةةي السةةابق علةةى علاقةةة 
الاستشةةاري، بشةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر، أو أيةةة هيئةةة أعةةدت التصةةميم ب

. تعتبر أية هيئة وظفها صاحب العمل  لمشروعوالمواصفات ووثائق أخرى ل
لتقةةديم خةةدمات استشةةارية  لاعمةةال المشةةروع أو الإشةةراف عليةةه أو أي  مةةن 

 توابعه غير مؤهله للدخول في العطاء.
بات استمرار أهليتهم كلما طلب صاحب العمل يتوجب على مقدمي العطاء إث   3.2

 ذلك. 
 

مدددددددؤه ت مقددددددددم . 1
 العطاء

على جميع مقدمي العطاء تقديم "نموذج العطاء و معلومات المؤهلات " كما   1.5
ً واية  ً لأسلوب العمل وجدولاً زمنيا ً أوليا وردت في الجزء الرابع، ووصفا

 مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة. 
 : في عطاءاتهم الآتيةميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق على ج 4.5

 نافذة. على ان تكون هوية تصنيف المقاولين العراقيين -أ
نسخ أصلية لوثائق تحدد الوضع القانوني و مكان التسجيل ومكان عمل مقدم   -ب

 العطاء الأساسي.
 لاتزيد عنوالتي ثانويين الأشغال التي ستعطى لمقاولين  مقترحات حول بنود -ج

, اذا سمحت ورقة بيانات المناقصة في وكما محددةمن إجمالي العقد  30%
 .جهة التعاقد بذلك

شركات يجب ان تخضع للمتطلبات التالية، ما لم يذكر الان عطاءات ائتلاف   3.5
 في  ورقة بيانات المناقصة:  خلاف ذلك

أعلاه،  4.5لفقرة يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في ا  -أ
 ولكل شريك في الائتلاف.

 أن يتم توقيع العطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانونياً.  -ب
يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية  -ج

 القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.
عن الشركاء  بتسمية ممثل ينوب )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -د

المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ العقد ابتداء من اعداد 
 تنفيذ العقد.مرحلة وتقديم و ارساء العطاء و

ترفق مع العطاء نسخة من اتفاقية ائتلاف الشركات )عقد شراكة( موقع من  -هـ
 قبل جميع الشركاء ومصدق حسب الاصول.

  :ي جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فقط أذا أثبتت أنهاأن الشركات الحكومية ف 2.5
 .مستقلة قانونيا وماليا -1
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وثددددددددددددائق   ب.
 لمناقصة ا

محتويددددات وثددددائق . 9
 المناقصة

والملحق الصادر حسب  ادناه الوارد ذكرها في الاجزاءمن  المناقصةتتكون وثائق 
 تعليمات لمقدمي العطاء من  11الفقرة 

 تعليمات لمقدمي العطاء   الجزء الأول:
 ورقة بيانات المناقصة   الجزء الثاني:

 معايير التقييم والتأهيل  الثالث:  الجزء
 استمارات العطاء      الجزء الرابع:              

 متطلبات الاشغال  :الخامسالجزء 
  الشروط العامة للعقد           :السادسالجزء 
  الشروط الخاصة للعقد           :السابعالجزء 
  نماذج الموحدةال           :الثامنالجزء 

وثددددائق  توضدددديح. 01
 المناقصة

المناقصةة في حالة الحاجة لتوضةيح أو تفسةير أي مةن المعلومةات الةواردة فةي وثةائق   
ورقةة يجب على مقدم العطةاء أن يراسةل صةاحب العمةل علةى العنةوان المةذكور فةي ف

الاخيببر أن يببرد علببى أيببة أستفسببارات تببرد اليببه  هببذا ويتوجببب علببى بيانةةات المناقصةةة

تسبق تاريخ الغلق هذا ( أيام 12ل موعد مناسب لا يقل عن )شريطة أن يتم أستلامها قب

( يبوم مبن تباريخ أخبر 15ببـ ) مبدة تسبليم العطباءاتللمناقصات التي حبدد فيهبا  بالنسبة

وعلةى  ورقبة بيانبات المناقصبةنشر للأعلان في الصحف أو كما منصوص عليبه  فبي 
سةتلموا وثةائق رده على تلةك الاستفسةارات لكةل مةن ا منإرسال نسخة  صاحب العمل

 مباشرة منه بما في ذلك وصف الاستفسار دون بيان مصدره.  المناقصة
 

 وثددددددائق تعددددددديل . 00
 المناقصة

 

قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق   1.11
 .بذلك باصدار ملحق  المناقصة

 بشكل تحريريسل ري  و المناقصةإن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق   4.11
صاحب علموا الذين يكون عليهم ان ي   المناقصةمشترين لوثائق ال جميعإلى 

 . تحريرياً العمل باستلامهم الملحق 
لإعطاء مقدمي العطاء الوقت اللازم لأخذ الملحق في الاعتبار خلال إعدادهم   3.11

كلما  للعطاء، على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات
حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة فرعية ذلك او تستدعي الضرورة 

 أدناه. 4.41
 

 

 .تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة -4
                                        مقدمي                                                 في الاعتبار عند تحديد التزام الثانويينعدم الاخذ بخبرة وموارد المقاولين  5.5

 في  ورقة بيانات المناقصة. خلاف ذلكالعطاء بمعايير المؤهلات ما لم يذكر 

عطددداء واحدددد ل دددل . 1
 مقدم عطاء

واحداً فقط، سواء على مستوى فردي أو كشريك في  يسلم كل مقدم عطاء عطاءً 
من عطاء أو يشارك في أكثر  ائتلاف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر

سوف يتسبب برفض كافة العطاءات التي شارك بها )إلا ان الوقت في نفس من عطاء 
 (.الثانويينالمقاولين  يشملهذا لن 

يتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة باعداد وتسليم عطائه، ولن يكون صاحب  العطاء إعداد  لفة .7
 لا عن هذه التكاليف أو متحملا لها.العمل بأي حال من الأحوال مسؤو

زيدددددددارع الموقددددددد  . 8
ومدددددددؤتمر ماق دددددددل 

 الغلق

يجب أن يقوم مقدم العطاء بزيارة موقع تنفيذ الأشغال على مسؤوليته ونفقته   1.7
الموقع ومحيطه وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون  ليتفحصالخاصة، 

لى ان يقوم صاحب العمل ضرورية لإعداد العطاء والالتزام بتنفيذ الأشغال ع
 بتوفير التسهيلات الممكنة لوصول ودخول مقدم العطاء الى الموقع.

أذا  الغلقيتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل  4.7
أشير الى ذلك في ورقة بيانات المناقصة, أن الهدف من هذا المؤتمر هو 

 عرض في تلك المرحلة.التوضيح والأجابة على أية أستفسارات ت
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 ج. إعداد العطاءات
والانكليزية كما  سوف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة العربية و/او الكردية لغة العطاء. 01

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
الم ونددة الوثددائق . 01

 اءلعطل
 : يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي    

 الرابع(.في الجزء  وفق الاستماراتعطاء المقاول )  -أ 
 ، إذا تم طلبه.18حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  ضمان العطاء  -ب
 مسعر.الكميات الجدول   -ج
 . اءمن قبل مقدم العط نموذج ووثائق معلومات المؤهلات المملؤة  -د
 . المناقصةوصل شراء وثائق  -هـ
 .ورقة بيانات المناقصةفي   كما محددةاية وثائق اخرى  -و

  
صفت في التعليمات كما و   الاعمالكافة  العطاءالسعر الوارد في يغطي   1.12 أسعار العطاء. 01

 ذي، بناءاً على جدول الكميات المسعر ال1.1لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 العطاء. سلمه مقدم 

على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الاجمالي لكافة فقرات الأعمال   4.12
و  حدد لها سعرالوحدةالفقرات التي لم ي  . إن الموصوفة في جدول الكميات 

لن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتها عند بلغ اجمالي من قبل مقدم العطاء، الم
على حساب الفقرات الأخرى في جدول مغطاة  تكاليفها التنفيذ وسوف تعتبر

إن وجد، بالشطب والتوقيع ت. يتم التصحيح في جداول الكميات الكميا
 بالأحرف الأولى والتأريخ وإعادة الكتابة. 

لغ المستحقة من قبل الجمارك والضرائب والمبا مبالغ كافةيشمل مبلغ العطاء   3.12
 .على العقدالمقاول بناءاً 

 
عملددددددة العطدددددداء . 01

 الدف و
 

مدددددددددع نفا يددددددددة . 01
 العطاء

  .المناقصة بياناتبالعملة المحددة في ورقة الأسعار  تحديديتم   
 
 

  . ورقة بيانات المناقصةالعطاء نافذا للمدة المحددة في  يبقى   1.16
قد يطلب صاحب العمل، في ظروف استثنائية، من مقدمي العطاء أن يتم    4.16

ة إضافية محددة. يجب أن يكون الطلب والرد تمديد فترة نفاذية العطاء لمد
ً عليه  . مع الأخذ بنظر الاعتبار تمديد نفاذية ضمان العطاء والمشار تحريريا

 ( .18اليه في الفقرة )
  

 .ورقة بيانات المناقصة المطلوب في ضمان العطاءتقديم مقدم العطاء  على  1.18  ضمان العطاء. 07
في  – ورقة بيانات المناقصةي فتم تثبيته ماالعطاء حسب  ضمانيكون   4.18

 معتمد مصرفمن صادر أو خطاب ضمان  صورة صك مصدق أو سفتجة
 لـ نافداً لمدة تمتد ضمان العطاءويجب ان يكون  في داخل العراق أو خارجه,

 يوماً بعد مدة نفاذية العطاء. 47
سيتم رفضه من قبل صاحب  *مقبول ضمانأي عطاء غير مصحوب ب 3.18

شركات يجب أن يعرف على أنه البالنسبة لائتلاف  ضمان العطاءو ,ملالع
ويجب وضع ذلك كتابة كالتالي  مقدم من جميع الشركاء في ائتلاف الشركات

 :  " ائتلاف  شركات مكون من .... " و " ....." و "......" . 
بعد  سيتم إعادة ضمان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم  2.18

 .16عطاء المنصوص عليها في الفقرة نهاية مدة نفاذية ال
تقديم وضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز يتم إعادته إليه بعد توقيع العقد  5.18

 ضمان حسن التنفيذ المطلوب.
 
 
 

* على مقدم العطاء تقديم ضمان عطاء بالمبلغ والشكلية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 

 مية النافذة.الحكو

 إذا ما :  ضمان العطاءيتم مصادرة  6.18
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 سحب مقدم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاء  (أ)
 ، أو47لم يقبل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عملاً للفقرة   (ب)
 العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في : مقدمأخفق  

 التوقيع على اتفاقية العقد -
 لوبضمان حسن التنفيذ المط تقديم -

 
 ديلددددة  عطدددداءات. 08

مقددددددددددم   مدددددددددن
 العطاءات

ورقة بيانات في ا لم يسمح بها بعين الاعتبار م العطاءات البديلةلن تؤخذ   1.17
الآلية  د, اما بخصوص آلية التعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتماالمناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
بديلة كافة المعلومات الضرورية لتقييم شامل يجب أن تتوفر مع العطاءات ال   4.17 

للبدائل من قبل صاحب العمل، بما في ذلك حسابات التصميم، والمواصفات 
التقنية، وتفاصيل الأسعار، ووسائل الإنشاء المقترحة وتفاصيل أخرى ذات 

 علاقة.
 

 العطدددداءنمددددو ج . 09
 وتوقي  العطاء

حدة من الوثائق التي يتكون منها على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية وا  1.19
، مغلفا مع 13العطاء كما هو مبين في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

ً بوضوح   "نسخة أصلية ".الوثائق المحتوية على نموذج العطاء ومعنونا
بالإضافة لذلك، على مقدم العطاء تسليم نسخ من العطاء، حسب العدد 

. في حالة وجود "نسخ"معنوناً بوضوح ، ورقة بيانات المناقصةالمطلوب في 
 . تكون هي المعتمدةاختلاف بينها، فان النسخة الأصلية 

النسخ مطبوعة أو مكتوبة  بحبر جميع الأصلية و نسخة العطاء يجب أن تكون  4.19
لا يمحى، وموقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع باسم مقدم 

على  تعديلاتأو  اضافات أيأن .العطاء العطاء، حسب التعليمات لمقدمي 
العطاءات يجب ان تكون موقعة من قبل الشخص او الاشخاص المخولين 

   بالتوقيع .
يجب ألا يحتوي العطاء على أية تعديلات أو إضافات، إلا ما يلتزم منها   3.19

أخطاء قام بها مقدم  يححلتصبتعليمات صاحب العمل أو ما هو ضروري 
 يجب توقيع الشخص او الاشخاص المخولين.ه الحالة العطاء، وفي هذ

كما يتطلب أرفاق تخويل لممثلي المشروع المشترك موقع من المخولين  2.19
القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترك كافة مصدق  من  كاتب 

 العدل .

 تسليم العطاءات د.
خددددددتم وإ دددددد ق . 11

 العطاءات
. على مقدم دأو باليالمسجل تسليم عطاءاتهم بالبريد  تايمكن لمقدمي العطاء  1.40

العطاء وضع  النسخ الأصلية وجميع النسخ الأخرى من العطاء في مغلفين 
داخليين ومغلف خارجي واحد، بحيث يعنون المغلفان الداخليان بشكل واضح 

 " أصلية " و "نسخ ". 
 يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية:  4.40

 .ورقة بيانات المناقصةة إلى صاحب العمل على العنوان المذكور في موجه-أ
ورقة بيانات كما هو محدد في  المناقصةتحمل اسم ورقم تعريف -ب

 .المناقصة
 تحمل تحذيراً بعدم فتحها قبل التاريخ المحدد لفتح العطاءات.   -ج
الفقرة وبالإضافة إلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء   3.40

اسم وعنوان مقدم العطاء  الخارجي، يجب أن يحمل المغلف 4.40الفرعية 
حتى يمكن إعادة العطاء غير مفتوح في حال وصوله متأخراً، بحسب 

 .  44التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
كما سبق، فلن يتحمل صاحب  وتأشيرهإذا لم يتم إغلاق المغلف الخارجي   2.40

 ن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه. العمل أية مسؤولية ع
 
 

في التاريخ والزمان  تسلم العطاءات إلى صاحب العمل على العنوان المحدد  1.41الموعددد النهددائ  . 10



 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

13 

 

  .ورقة بيانات المناقصة المحدد في لتسليم العطاءات
الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خلال بتمديد صاحب العمل  يقومقد   4.41

، وفي هذه الحالة كل 11عديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة إصدار ت
الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي العطاء التي خضعت في السابق 

 للموعد النهائي الأصلي ستصبح خاضعة للموعد النهائي الجديد.
 

العطدددددددددددددددددداءات . 11
 المتأخرع

ل بعد انتهاء الموعد  النهائي صلت إلى صاحب العملن تقبل أية عطاءات قد و         
إلى أصحابها غير وتعاد  41المحدد في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

 مفتوحة.
 

وت دددددديل سدددددحب . 11
 وتعديل العطاءات

يمكن لمقدمي العطاء سحب، أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء إشعار   1.43
 . 41العطاء الفقرة  خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي

يجب أن يكون إشعار مقدم العطاء بالسحب أو التبديل أو التعديل مغلق حسب   4.43
بمغلفات داخلية وخارجية   40و  19 تينالتعليمات لمقدمي العطاء الفقر

 كما هو مناسب.  "تعديل"أو "ت ديل"  أو"سحب " مضاف إليها توضيح 
 بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.   لا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء  3.43
مصادرة الى د النهائي لتسليم العطاءات يؤدي الموع بعدعطاء أي إن سحب   2.43

 . 6.18حسب الفقرة  الفرعيه  ضمان العطاء
خصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط عن  اجراءيمكن لمقدمي العطاء   5.43 

 طاء الرئيسي.تعديل أو تضمينه في العالطريق تسليم 
 

 فتح العطاءات وتقييمها هـ.

 فتح العطاءات. 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . السرية11

يقوم صاحب العمل بفتح العطاءات بما فيها التعديلات المعمولة حسب الفقرة   1.42
في الزمان  ، بحضور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور،43

 . المناقصةورقة بيانات والمكان المحددين في 
 أولا.  تفتح المغلفات المعنونة "سحب" وتقرأ  4.42
سيقوم صاحب العمل بالإعلان عند فتح العطاءات عن أسماء مقدمي العطاء،   3.42

وأسعار العطاءات، والقيمة الإجمالية لكل عطاء، والعطاء البديل )إذا ما سمح 
ت، ووجود أو بالبدائل أو تم طلبها(، وأي خصم، وسحب، وبدائل أو تعديلا

، إذا ما طلب ذلك، وتفاصيل أخرى مماثلة قد  ضمان العطاء عدم وجود
يعتبرها صاحب العمل مناسبة. لن ترفض أية عطاءات خلال فتح العطاءات 

. العطاءات البديلة 44إلا تلك المتأخرة تبعا  للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
والتي لم تقرأ  43العطاء الفقرة  أو التعديلات المقدمة تبعا للتعليمات لمقدمي

خلال فتح العطاءات لن يستكمل تقييمها بغض النظر عن الظروف. أما 
فسوف تعاد غير مفتوحة إلى  والمستبدلةالعطاءات المتأخرة والمسحوبة 

 مقدمي العطاء. 
يقوم صاحب العمل باعداد محضر بفتح العطاء يتضمن المعلومات المعلنة   2.42

 .3.42عليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية للحضور حسب الت
 
لمعلومات المتعلقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لاحالة ا

 العقد لن تعلن لمقدمي العطاءأو أي شخص آخر غير معني رسمياً بهذه العملية
 حتى يتم إعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدمي العطاء )سرية(

. وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأثير على صاحب 2.34الفقرة الفرعية 
 العمل في معالجته للعطاءات أو في قرارالاحالة قد ينجم عنها رفض لعطائه.
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توضددددددددددددددددددددددديح . 11
 العطاءات

تسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل أي ل
ه بما في ذلك تفاصيل وحدات الاسعار. إن طلب التوضيح لتوضيح عطائ مقدم عطاء

والإجابة يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم تغيير في سعر أو ماهية العطاء المعروض، 
اكتشفها التي حسابية الخطاء الأأو اقتراح ذلك أو السماح به إلا في حدود تصحيح 

 .47لعطاء الفقرة صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي ا

فحص العطداءات . 17
وتحديدددددددد مدددددددد  

 تجاو ها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصحيح الاخطداء . 18
 الحسا ية

 
 
 
 
 
 
 
 

 : سيتم اعتماد التفسيرات الآتية خلال عملية تقييم العطاءات 1.48
: هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق  غير الاساسية الانحرافات -أ

 المناقصة.
لتحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات ا -ب 

 المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء.
الحذف : هي فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات  -ج 

 والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
طاءات ما إذا كان كل على صاحب العمل أن يقرر قبل التقييم التفصيلي للع 4.48

 عطاء:
 الجزء الثالث .يحقق معايير الأهلية المحددة في   -أ
 .موقع بشكل سليم -ب
 .إذا كان مطلوباً  ضمان العطاءمرفق به   -ج
 . المناقصةمتجاوب بشكل اساسي مع متطلبات وثائق   -د
بكافة الشروط   المستوفيبشكل اساسي هو العطاء  المستجيبإن العطاء   3.48

انحراف أو تحفظ ملموس. الانحراف  دون المناقصة المواصفات في وثائقو
 أو التحفظ الملموس هو ذلك الذي: 

 .يؤثر بأي شكل واضح على نطاق ونوعية وأداء الأعمال؛  -أ
، حقوق صاحب المناقصةيحد بطريقة واضحة، وبما لا يتلاءم مع وثائق   -ب

 .العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ 
يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي العطاء الآخرين   -ج

 . مستجيبةالذين قدموا عطاءات 
بشكل اساسي فسوف يرفض من قبل صاحب  مستجيبإذا كان عطاء ما غير   2.48

 .العمل 
 

للتأكد من خلوها من  المستجيبةسوف يقوم صاحب العمل بفحص العطاءات   1.47
 بية. وسوف تصحح الأخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي:الأخطاء الحسا

ً وكتابةً، سوف تعتمد  -أ حيثما وجد اختلاف بين الاسعار المعبر عنها رقما
 الاسعار المعبر عنها كتابةً.

حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل   -ي
ما هو مذكور، ما ضرب سعر الوحدة بالكمية، فسوف يعتمد سعر الوحدة ك

لم يعتقد صاحب العمل أن هناك خطأ اساسي في وضع العلامة العشرية 
في سعر الوحدة، ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصحح 

 سعر الوحدة. 
اذا كان هنالك خطا في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة  -ج

فرعية في جدول الكميات يتم اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم ال
إن المبالغ   4.47 أعتماد مجاميع القوائم الفرعية ويعدل المجموع الاجمالي.
 المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل 

بالتوافق مع الإجراء السابق لتصحيح الأخطاء، وسوف تعتبر ملزمة لمقدم  -هـ
 العطاء.

  
تقيدددديم ومقارنددددة . 19

 العطاءات
حسب  أساسيبشكل  المستجيبةسيقيّم صاحب العمل ويقارن فقط العطاءات   1.49

 . 48التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 كما يلي:  وأثناء تقييمه للعطاءات،  بتعديل قيمة العطاء صاحب العملسيقوم   4.49
 .47عليمات لمقدمي العطاء الفقرة تصحيح أية أخطاء تبعا للت -أ
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  .اتياطية إن وجدت، للطوارئ في جدول الكمياستثناء المبالغ الاحت -ب
( 1.48حسب الفقرة ) إجراء التعديل المناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبول -ج

ليمات أو لعروض بديلة تم تسليمها حسب التع من تعليمات لمقدمي العطاءات
 .17لمقدمي العطاء الفقرة 

على الأسعار  إجراء التعديلات المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديلات أخرى -د
 . 5.43ة حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعي

يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفض أي اختلاف أو انحراف أو   3.49
عرض بديل. فالاختلافات والانحرافات والعروض البديلة والعوامل الأخرى 

لصاحب  أو ينتج عنها فوائد بالنسبة المناقصةالتي تتعدى متطلبات وثائق 
  ؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.العمل، فلن ت

 

 احالة العطاءو. 
احالدددددة ايير معددددد. 11

 العطاء
قدم الى م العقد، يحيل صاحب العمل 49بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة      

 المناقصةالعطاء الذي تم اختيار عطائه على أنه متجاوب بشكل اساسي لوثائق 
 :، على أن يتمتع مقدم العطاء هذاومستجيبم بتقديم أقل سعر مقيّم والذي قا

 ؛2بالأهلية بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  -أ
 المعايير المطلوبة في الجزء الثالث .حسب وبالمؤهلات   -ب

حددددددق صدددددداحب . 10
العمدددل  ق دددول أو 
 رفددأ أع عطدداء

جميددددددددددددددددددددد  أو 
 العطاءات

 

، يحتفظ صاحب 30في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة على الرغم مما ذكر          
العمل بالحق في قبول أو رفض أي عطاء، وأن يلغي المناقصة ويرفض كل 

ونية ولية قانالعطاء، دون تحمل أية مسؤالعطاءات في أي وقت سابق لاحالة 
أعادة ثمن و مقدمي العطاءات بمبرراته لذلك.مع اعلام ، أمام مقدمي العطاء

 ائق المناقصة الى مقدمي العطاءات في حالة الالغاء. شراء وث

عددددددن  نالإعدددددد . 11
احالددددددة العطدددددداء 

 وتوقي  العقد

يتم إعلام مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة العقد عليه كتابيا من قبل   1.34
صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب )الذي يسمى 

مبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمقاول الاحالة( سوف يحدد ال كتاب
لتنفيذ وإكمال وصيانة الأشغال من قبل المقاول كما يصفها العقد )والذي 

 يطلق عليه من الآن وفي العقد "قيمة العقد"(
ً  قدعبمثابة الاحالة  كتاب يعتبر   4.34  اولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطاء به رسميا

ضمان حسن صاحب العمل ب الفائز بتزويد ءالعطا على شرط ان يقوم مقدم
 .33وفق أحكام الفقرة  التنفيذ

إلى  المناقصةصيغة العقد المذكورة في وثائق يقوم صاحب العمل بارسال   3.34
على مقدم العطاء وبينهما والتي تضم جميع الاتفاقات الفائز  العطاء مقدم

 يوم 12 لاتتجاوزمدة  خلالالفائز توقيع العقد واعادته الى صاحب العمل 
 .تاريخ التبلغ بالاحالةمن  عمل

يقوم صاحب العمل باعلام مقدم العطةاء الفةائز بقبةول عطائةه و اعةلام مقةدمي   2.34
العطةةةاءات الاخةةةرين بةةةرفض عطةةةاءاتهم فةةةي الوقةةةت نفسةةةه ونشةةةر خلاصةةةة 

 بذلك.تتضمن المعلومات التالية:
 .مناقصة بالاشتراك فياسم كل مقدم عطاء قام  -أ 
 جلسة فتح العطاء.رأ في عر العطاء كما ق  س -ب
 .مع ذكر تسلسل المرشحين الاسم والسعر المقيّم  لكل عطاء تم تقييمه -ج
 اسباب الرفض.وبيان أسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم  -د
 اسم مقدم العطاء الفائز، والسعر الذي أرسي عليه العطاء. -هـ
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ضدددددمان حسدددددن . 11
 التنفي  

عمل  وم( ي12العطاء الفائز إلى صاحب العمل خلال ) مقدم يقدميجب أن    1.33
ورقة ضمان حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في الإحالة "   كتابمن تسلم "

ويكون هذا الضمان ساري المفعول  بشكل خطاب ضمانو بيانات المناقصة
فية وتص وإصدار شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانةالى ما

 .النهائيةالحسابات 
 من مصرف معتمد في العراق.حسن التنفيذ يصدر ضمان إن   4.33
1.33 ةفي الالتزام بمتطلبات الفقرة الفرعي زإذا أخفق صاحب العطاء الفائ  3.33

 .ضمان العطاءيكون ذلك سبباً في إلغاء احالة العقد ومصادرة  
 

الحددددددددددددددددددددددددددددق . 11
 عتراأ الأ

منافسة الكاملة قيدت ال اء يعتقد ان وثائق المناقصةقدم عطلأي مرشح او م 1.32
الى استبعاده بشكل غير مناسب عادل و بطريقة ادت  المفتوحة بشكل غيرو

عادل خلال عامل بشكل من المنافسة ، واي مرشح ومقدم عطاء يعتقد انه لم ي
 لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الأعتراض وفقاباجراءات احالة العقد الحق 

 .افذةالن
بما فيها  المناقصةووثائق يقة التعاقد وقد يرد الاعتراض على اختيار طر 4.32

 المواصفات الفنية وقرار الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة العقد .
التبلغ من تاريخ  عمل ايام سبعة (8تحريريا ، خلال ) الأعتراضيقدم طلب  3.32

في جهة التعاقد والتي تمارس مهامها بكتاب الاحالة الى لجنة الاعتراضات 
 النافذة.الحكومية وفقا الى تعليمات تنفيذ العقود 
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 ورقة بيانات المناقصة الجزء الثاني:

 أ. عام

 –وزارة الصببحة / الشببركة العامببة لتسببويق الأدويببة والمسببتلزمات الطبيببة  ] تعليمات لمقدمي العطاء  1.1

 [ -كيماديا 

 12 /2222/ 6 : رقم الاعلان

 ذاتيالطفاء الإتأهيل منظومة ونصب خزانات أسم المناقصة: 
 6/2222/12 : رقم المناقصة

  -:عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة 

 فقرة  31 بمجموع كلي قدره  2جدول كميات عدد 

 [ الميزانية التشغيلية  ]  تعليمات لمقدمي العطاء  1.2

تعليمبببببببات لمقبببببببدمي  .ج2.4

 العطاء 

ئحببة باسببماء الشببركات غيببر المؤهلببة او الممنوعببة مببن العمببل لببدى توجببد لا

/ دائبببرة العقبببود العنبببوان الالكترونبببي وزارة التخطبببيط  )وزارة التخطبببيط 

 www.mop.gov.iq الدائرة القانونية( –الحكومية 

 من مقدمي العطاء في عطاءاتهم : المعلومات المطلوب تقديمها تعليمات لمقدمي العطاء  2.5

]علببى كافببة مقببدمي العطبباءات ان يببوفر المعلومببات المطلوبببة فببي الفقببرة  

 من التعليمات لمقدمي العطاء[.   2.5الفرعية 

لمقبببببببدمي تعليمبببببببات  ج.2.5

 العطاء

 [لا تنطبقهي ]الثانويين على لمشاركة المقاولين السقف الأ

 [. لا تنطبق] شركات يتضمن :الأئتلاف  المقدمة من عطاءاتالمتطلبات  تعليمات لمقدمي العطاء 3.5

 ]" لن تؤخذ"[ في الاعتبار.  الثانويينخبرات وموارد المقاولين  لمقدمي العطاء تعليمات  5.5

 :في الغلقعقد مؤتمر ما قبل سي تعليمات لمقدمي العطاء 2.8

 [العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي لمدينة بغداد ] :الوقت 

 20/12/2222:   لتاريخا

 وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبيةالمكان:

 المناقصةب. وثائق 

 :لتقديم الاستفساراتعنوان صاحب العمل  تعليمات لمقدمي العطاء  12

 القسم القانوني  -: اسم الشخص المخول

 بغداد : المدينة

 :باب المعظمرقم الشارع

 الصحة بناية وزارةالبناية:

 الطابق الخامس / شعبة العقود : رقم الطابق والغرفة

 :رقم الهاتف

 البريد الالكتروني

يبوم  32 ]  خبلال فتبرة الإعبلان [ان المدة المحددة لتقديم الاستفسارات هبي 

 7/12/2222في  الإعلانمن تاريخ نشر  آءبد

 ج. إعداد العطاء

 [ العربية اللغةلغة العطاء ] تعليمات لمقدمي العطاء 12 

 

http://www.mop.gov.iq/
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تعليمببببببببات لمقببببببببدمي  (و)13

 العطاء 

 ئق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: الوثا

 جدول الكميات المسعر من قبل الشركة مقدمة العطاء .

 [العملة العراقية  ]يتم تقديم الاسعار  تعليمات لمقدمي العطاء 15

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.16

 العطاء 

 [  أشهر 6يبقى العطاء نافذا ]

  

تعليمبببببببببببببببات  2.17و  1.17

 ء لمقدمي العطا

 

 ]مصرفي او صك مصبدق خطاب ضمان  [  ]مطلوب  [ضمان العطاء 

 ثلاثمائببةألفببآ و وتسببعة عشببر مائتببانملايببين و أربعببة ] 4,210,322[

 دينار فقط .

 [سنة واحدة]نفاذية ضمان العطاء

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.18

 العطاء 

  بديلة ]"لن تؤخذ"[ بعين الاعتبارالعطاءات ال

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.10

 طاء الع

[ بالاضببافة الببى نسببخة العطبباء 2عببدد نسببخ العطبباء الواجببب تقببديمها هببو ]

 الاصلية.

 د. تسليم العطاءات

)أ( تعليمبببببات لمقبببببدمي  2.22

 العطاء

 

 يتم تسليم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين ادناه:

 لجنة إستلام وفتح العطاءات الداخلية اسم الشخص المخول بالاستلام :

 ادبغدالمدينة :

 عنوان الشارع :

 الطابق الخامس رقم الطابق ورقم الغرفة :

وحتبى تباريخ  2222/ 12 / 7 إبتداء" من تاريخ النشر فبي يبوم التاريخ :

  2223/ 1  / 5 الغلق في يوم 

                     من يوم الغلق  والنصف ظهرآحتى الساعة الثانية الوقت :  

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.21

 العطاء 

                         المصببببببادف  الخمببببببيس يببببببوم الموعببببببد النهببببببائي لتسببببببليم العطبببببباءات ]

 ظهرآ والنصفالساعة الثانية ]2223 /5/1

 هـ . فتح العطاءات والتقييم

 المبين ادناه: العنوانسيتم فتح العطاءات في  لمقدمي العطاء  ماتتعلي 1.24

 بغداد المدينة :

 باب المعظم عنوان الشارع :

 الخامس/ الطابق الصحة وزارة مقر  لطابق ورقم الغرفة :رقم ا

 4043/ 1 /7المصادف  حدلأا يوم  التاريخ :

                     آالتاسعة صباحالساعة الوقت :   

 و. احالة العقد

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي 1.33

 العطاء 

 من مبلغ العقد [%5]هي  نسبة ضمان حسن التنفيذ
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 معايير التقييم والتأهيلالجزء الثالث: 
و  4بالاضافة الى ما ورد في المادتين )هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء  يتضمن

بالجزء الرابع )  ةكافة بموجب الاستمارات المحدد المعلومات المطلوبة يمدتقلعطاءات , على مقدمي ا( من تعليمات الى مقدمي العطاءات 5

 .(ارات العطاءاستم

 

 

: الوضع المالي 0  

يممتطلبات التقد  

) لا ينطبق ( المشروع المشترك  

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

كشف بموجب 

 ةالسيولة النقدي

.(51.رقم )  

 

 

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(4

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(3

ية يجب تلب

تالمتطلبا  

 يجب تلبية

 المتلطلبات

سببيولة التببوفير  علببى مقببدم العطبباء 

 (168,722,222)البالغة  1النقدية

 ثمانيبببببة وسبببببتون مليونبببببآمائبببببة و

وخبلال مبدة  2دينار الف وسبعمائة 

 .)ـــــ(

السيولة 

 النقدية

1.1 

 

 

 

 : الخبرة .2

يممتطلبات التقد  

) لا ينطبق (المشروع المشترك   

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

استمارة بموجب 

ية الخبرةالتخصص

 رقم )1.6(.

ية يجب تلب غير مطلوب يلبي

تالمتطلبا  

ادارة  المشبباركه بصببفة مقبباول   أو غير مطلوبة

عقببد  عقببود  او كمقبباول ثببانوي فببي

( السببببابقة 12)وللسببببنوات واحببببد 

 5(  )عنبمبلغ لايقل و

خبرة ال

ةالتخصصي  

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .حركة التدفق المالي للمدة التي يحددها صاحب العمل والتي تسبق الاعلانالسيولة النقدية بانها تعرف  (1)

 .س نسبة مئويةويجب ان تثبت بمبلغ مقطوع ولي (% من الكلفة التخمينية للعقد المطلوب تنفيذه52-32بين ) السيولة النقديةنسبة  تتراوح (2)

 (.%25لا تقل نسبة الشريك الواحد عن ) (3)

 (.%52واحد على الاقل عن )الشريك اللاتقل نسبة  (4)

لوجية ( وان مصطلح )مماثلة( سوف يقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل التعقيدات   الطروف المناخية والجيو3-1أن عدد الاعمال المماثلة الواجب طلبها يجب ان يتراوح ما بين )( 5) 

صغيرة لتلبية المطلوب أي يجب ان ينظر الى قيمة كل  الاساليب /التقنيات و/أو الميزات لاخرى التي يتم وصفها في نطاق المتطلبات كما لا يسمح بجمع عدد من العقود )الاعمال( ذي القيمة ال

-32( سنوات ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود المماثلة وان مبلغ العقد المماثل يجب ان يغطي )12-5بين )عمل مماثل على حدة وان عدد السنوات الواجب طلب الاعمال المماثلة عنها تتراوح ما 

 .( من كلفة العقد المطلوب تنفيذه علما ان طلب الاعمال المماثلة امرا جوازيا72%
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  العاملين  -3

 وتحقيق المتطلبات الأتية: على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسة لتنفيذ العقد

 المنصـب التسلسل

الخبرة الكليةالعامة 

 من تنفيذ

 الأشغال ) ( سنة

الخبره التخصصية في 

(    الاعمال المماثله )

 سنة

1. 
   

2.    

3.    

4.    

5.    

-3( و )5/1-3رقم )لاستمارات ا لسابقة بموجبقد محدداَ خبراتهم اعلى مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ الع

5/2.) 

 

 

 * المعدات  -4

 ثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة لاحقاَ : على مقدم العطاء إ

 العدد المطلوب نوع المعدات ومواصفاتها التسلسل

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

 .(6-3ة رقم )قد بموجب الأستمارالأضافية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ الععلى مقدم العطاء تقديم التفاصيل 

 

 
 ]متطلبات العملعلى جهة التعاقد توضيح فيما اذا كان يشترط ان تكون المعدات مملوكة لمقدم العطاء من عدمه وحسب الاحتياج و[*
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 الجزء الرابع

 إستمارات العطاء 
 )تملأ من قبل مقدم العطاء(

 .ستمارة تقديم العطاءا -1

 .ول الكمياتاجد -2

          .المقترح الفني -3

 .الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3

  منهاج تنفيذ الأشغال. 2.3

      منهاج التهيئة. 3.3

 .المخططات 4.3

 العاملين. جدول  5.3

 المعدات. جدول 6.3

 مؤهلات مقدم العطاء. -4

 استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء )شركة منفردة(.   1.4

 مات عن مؤهلات مقدم العطاء )مشروع مشترك(.استمارة معلو 2.4

 .الوضع المالي -5

 السيولة النقدية.كشف   1.5

 استمارات الخبرة. -6

 استمارة الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال. 1.6
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 أستمارة تقديم العطاء -0

 
 التاريخ :

 رقم المناقصة :

 رقم كتاب الدعوة :

 العمل ( الى : )اسم وعنوان صاحب     

 

 نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا : 

ولا توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديلات التي تمت بموجب  المناقصةنؤيد باننا قمنا بدراسة  وتدقيق وثائق  -أ

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................ 11المادة )

 المناقصةموجب ما هو محدد في وثائق غال المبينة لاحقا وببعرضنا هذا لتنفيذ الاش نتقدم -ب

.......................................................................................................... 

 ه يبلغلمبينة في الفقرة )د( أدناالسعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا وا -ج

...............................................................................................................                

 ................................  وطريقة تطبيقها هيالحسومات الواردة في عطائنا  -د    

ويبقبى ملزمبا لنبا   المناقصبة.......... يوم من التاريخ النهائي المحدد لتسبليم العطباء فبي وثبائق يكون عطاؤنا نافذا لمدة ....... -هـ  

 ومقبولاً منا  الى حين انتهاء فترة نفاذه .

قد بموجب و الحضور لتوقيع الع  المناقصةفي حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار اليه في وثائق  -و

( من 3-33( من التعليمات لمقدمي العطاءات ،  و في خلاف ذلك تطبق بحقنا أحكام الفقرة ) 33/1) ةحددة بالفقرالتوقيتات الم

 التعليمات لمقدمي العطاءات. 

نؤكد بعدم وجود أي تضارب في المصالح لنا ولا لأي من مقاولينبا الثبانويين والمجهبزيين لاي جبزء مبن العقبد المشبار اليهبا  -ح

 من التعليمات لمقدمي العطاء .( 1-4بالفقرة )

  عمبلا  شريك ضمن عطاء اخر مقدم العطاء أوسواء ك ر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانتنؤكد عدم مشاركتنا بأي عطاء أخ -ط

مبن التعليمبات  18( من التعليمبات لمقبدمي العطباء  عبدا العطباءات البديلبة المقدمبة مبن قبلنبا بموجبب المبادة 1-6باحكام الفقرة )

 .دمي العطاءلمق

ة العراق تتضمن عدم اهليتنا أو عدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط او اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولب نتعهد -ي

يين أو أي من مقاولينبا الثبانواو  او قائمة الشركات المتلكئة بالقائمة السوداء الانشطة الجديدة او توقفشركتنا ضمن قوائم  وضع

 وبخلافه نتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك. جزء من العقدمجهزينا لأي 

 .نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة  -ك

نحن ندرك بأن هذا العطاء وقبولكم التحريري له بموجب كتاب خطاب القبول )الاحالبة( البذي سيصبدر لاحقبا سبيكون بمثاببة  -م

لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه )وفي حال نكولنا عن توقيع العقد فنحن ملزمين بتحمل التبعبات القانونيبة عقد ملزم بيننا 

والمالية التي تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسبب الاحكبام المهنيبة بهبذا الشبأن المنصبوص عليهبا فبي التشبريعات القانونيبة الخاصبة 

 (. في احكام هذه الوثيقةبالتعاقدات الحكومية والاجراءات الخاصة بذلك 

 .أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم  ندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أوطأ العطاءات -ن

ات سوف لن يقوم بأي ممارسنتعهد باتخاذنا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا    -س 

 .الفساد والاحتيال

 المنصب:                                                                                      أسم مقدم العطاء :             

 التوقيع :

 أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :

 مؤرخ في:      يوم /شهر/سنة
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 جداول الكميات -2

 
 جدول رقم )      (

 

 

 

 

 جدول بالفقرات الاحتياطية

 
رقم جدول 

 الكميات

رقم 

 الفقرة
 غها رقما وكتابةمبل وصفهــــــا

1.    

2.    

3.    

4.    

    

    

    

    

    

    

 مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية رقما وكتابة  

 (--)ينقل الى الخلاصة صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةوصف الفقر رقم الفقرة رقماالسعر  الكمية الوحدة  تابةكالسعر   رة مبلغ الفق 

 رقما

 مبلغ الفقرة

 كتابة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 المجموع للجدول رقم ... 

 (--) ينقل الى جدول الخلاصة الصفحة
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 الخلاصة النهائية

 

 اسم العقد:

 رقم العقد: 

 

المبلغ رقما  رقم الصفحة الملخص العام

 وكتابة

   ( 1جدول رقم )

   ( 2جدول رقم )

   ( 3جدول رقم )

   ........الخ 

  )أ( مجموع الجداول أعلاه بدون المبالغ الأحتياطية

  )ب( مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية

   (النهائي )أ +ب مجموع 
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 المقترح الفني -3
 

          

 : الهيكل التنظيمي في الموقع 0.3
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 : منهاج تنفيذ الأشغال 2.3
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  منهاج التهيئة : 3.3
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 : المخططات 4.3
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 جدول  العاملين : 5.3

 
قائماة باالكوادر القيادياة الكفاتة لتلبياة المتطلباات  (: اسماء الكاادر القياادا المقتارح علاى مقادمي العطااءات تقاديم0استمارة العاملين رقم )

 :(2ستمارة رقم )مات عن خبرتهم بموجب الاالمحددة في القسم الثالث ويتم تقديم المعلو

1 

 الاسم:

 المنصب:

 المؤهل العلمي:

 الخبرة:

2 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

3 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

 حدد بالجزء الثالث كما هو م

 

 : استمارة الخبرة للكوادر القيادية 2أستمارة العاملين رقم 

 أسم مقدم العطاء

 المنصب 

 معلومات شخصية

 تأريخ الولادة الاسم

 لخبرة المهنيةا

 الوظيفة الحالية

 اسم رب العمل :

 عنوان العمل:

 الهاتف :
اسم الشخص المسؤل )مدير / موظف 

 الأفراد(

 العنوان الالكتروني : سفاك

 سنوات الخدمة لدى رب العمل هذا  : العنوان الوظيفي
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 جدول المعدات 6.3

في القسم على مقدم العطاء تقديم المعلومات لاثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين الاحتياج للمعدات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ العقد المشار اليها 

 ة مدرجة أو يقترحها مقدم العطاء .استمارة منفصلة لكل معد يتطلب ملئ حيث والتأهيل(الثالث )معايير التقييم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء

 

 

 

 

 

a. م

ؤ

ه

لا

ت

 

م

ق

د

 م
 

 

 

 

 

 

 

 نوع المعدة 

 معلومات عن المعدة  أسم المصنع  الطراز وقدرتها الحصانية 

 الأنتاجية سنة الصنع 

الحالي  العملموقع   وضعها الحالي  

الحالي  العملوصف   

المعدة او الالية  عائديةادراج   

لمقدم العطاء      مؤجرة      مصنعة خصيصا  مملوكة   

عائديةال  

 ملكية المعدة اسم مالك المعدة

 عنوان المالك

 تلفون / فاكس اسم ومنصب ممثل المالك

  الموقع الالكتروني

 الاتفاقية صنيع المعدات المطلوبة للمشروعت تفاصيل تأجير  
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متهلات مقدم العطاء -4  

 

 

 أستمارة معلومات عن متهلات مقدمي العطاء ) شركة منفردة ( 0.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات عن مقدم العطاء

 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

 تاريخ تأسيس الشركة 

اسيس العنوان القانوني في بلد الت   

قم ) الاسم   العنوان   رمقدم العطاء لالقانوني  المخولبيانات  

الالكتروني ( البريدالهاتف   رقم الفاكس     

 المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه 

 

( مبن التعليمبات / أ و ب 2.5) حباد القبانوني للشبركة بموجبب الفقبرةفي حالة الشركة المنفردة   الفقبرات المتعلقبة بالتأسبيس او الأت -1

 لمقدمي العطاءات. 

( مبن التعليمبات لمقبدمي 4.5(  انفا وبمبا ينطببق مبع الفقبرة )1الفقرة )لة اية وثائق اضافية غير داخلة بفي حالة شركة مملوكة للدو -2

 العطاءات. 
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 ) لا ينطبق ( مقاول الثانوا المتخصصاو ال استمارة معلومات عن متهلات مقدمي العطاء )المشروع المشترك( 2.4

 

 لمعلومات عن المشروع المشترك أو المقاول الثانوا المتخصص

 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

أسبببماء الشبببركات فبببي المشبببروع  المشبببترك او  

 المقاول الثانوي المتخصص 

سببنة التاسببيس للشببركة المكونببة للمشببروع المشببترك  

 والمقاول الثانوي المتخصص

العنبببوان القبببانوني للشبببركاء فبببي المشبببروع المشبببترك  

 والمقاول الثانوي المتخصص 

الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفباكس والعنبوان  

الالكترونببببي للممثببببل المخببببول مببببن قبببببل المشببببروع 

 .المشترك والمقاول الثانوي المتخصص

 المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه

( مببن تعليمببات لمقببدمي هببـ -3.5رة )نوني المسببمى فببي أعببلاه بموجببب الفقببلاتحبباد أو المشببروع المشببترك القبباا  تأسببيسوثببائق  -1

 العطاءات. 

 ( من تعليمات لمقدمي العطاء. 4.10كتاب التخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة ) - 2 

التي تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل بموجب القوانين التجارية  في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق -3 

  ( من التعليمات لمقدمي العطاء.4.5بموجب الفقرة )
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 الوضع المالي -5

 

 استمارة الموارد المالية )السيولة النقدية(. 0.5

المطلوببة  بموجبب الجبزء الثالبث )معبايير التقيبيم والتأهيبل( بتقبديم  كشبف مصبدق مبن على مقدم العطاء تقديم ما يثبت امتلاكه السيولة النقدية 

 مصرف معتمد يبين حركة التدفق المالي وبالمدة المطلوبة وبالمبلغ المطلوب.

 

 

 

 

 الخبرة -6

 (تملأ استمارة واحدة لكل عقد.) الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال استمارة 0.6

 المماثل لهذا العقد العقود ذات الطبيعة والحجم

 تعريف العقد -من –رقم العقد 

 تاريخ الانتهاء الإحالةتاريخ 

دور مقدم العطاء في 

 العقد 

 مقاول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول ثانوي

  قيمة العقد الكلية 

اذا كان شريكاً في 

مشروع مشترك او 

حدد حجم مقاولاً ثانوياً 

الالتزام من مبلغ العقد 

 الكلي 

 مبلغ الالتزام  نسبة من مبلغ العقد الكلي 

اسم صاحب العمل 

وعنوانه ورقم الهاتف 

ورقم الفاكس والعنوان 

 الالكتروني 

 

 ( من الجزء الثالث1.2)صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة أو
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 :متطلبات الأشغالالخامسالجزء 

 

 

  

 
 الأشغالالمواصفات ومتطلبات  -0

 

 

 جميع الاعمال أعلاه خاضعة للذرعة النهائية -1

أستحصال موافقة اللجنة المشرفة على العمل قبل تجهيز المواد -2  

جميع الاعمال أعلاه خاضعة للضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الاولي  -3  

د المذكورة في الكشف أعلاه يتم تحت اشراف ومتابعة اللجنة المشرفة فتح الاجزاء العاطلة والتصليح وتبديل الموا -4

 على  العمل

 .بالإضافة الى كافة المتطلبات الهندسية والفنية المدرجة في جدول الكميات  -5

يتم توقيع وختم مدير الشركة مقدمة العطاء على كل ورقة من جداول الكميات المسعرة واستمارات العطاء واي 

 ت ضرورية .ورقة بيانا

 يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان .

يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانآ للمراسلات والتبليغات وعلى المناقص اشعار جهة التعاقد  -6

 بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وخلال مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله .

 زمة بقبول اوطأ العطاءات .تكون جهة التعاقد غير مل -8

ك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية في ذلك رافي حالة اشت -7

 لتنفيذه على ان يقدم عقد الشراكة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء .

ررة دون تعويض مقدمي العطاءات لجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة بناءآ على اسباب مب  -9

 ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة  فقط .

 مداد او بشكل مطبوع رقمآ وكتابة تدون اسعار  فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه الاجمالي بال  -10

 لمقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق المناقصة او اجراء اي تعديل عليها .لايجوز   -11

 ة مباشرة او غير مباشرة نتسبي  دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصورلايجوز لم  -14

تقديم واحد او اكثر من البيانات الآتية )شهادة التأسيس ، عقد التأسيس النظام الداخلي للشركة ، كتاب التخويل 

 زة ممارسة المهنة مصدقة وفقآ للقانون .بالمراجعة والتوقيع ، هوية تصنيف المقاولين ، هوية غرفة  التجارة ، أجا
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 كتاب عدم المخالفة من الاشتراك في المناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب . -13

مصادرة التأمينات الاولية لمن تحال اليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ  بكتاب الاحالة او عند  -12

ذيته وبعد غلق المناقصة او عند التصحيح على  أخطائه الحسابية وانعكاسها سحب مقدم العطاء لعطاءه خلال فنرة نفا

 على قرار الاحالة وتتخذ يحقة الاجراءات القانونية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .

حدة في حالة عد يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقمآ ويعول على سعر الو -15

 صحة مبلغ الفقرة .

 يتحمل المناقص الذي تحال له المناقص كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانيين النافذة . -16

 لايجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة . -18

مات غير الاستثنائية او تعديل مواصفاتها  الفنية المتعاقد يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخد -17

 مبلغ العقد .%40عليها بما لايزيد عن نسبة 

خمسة عشر  %15يجوز لجهة التعاقد انقاص السلع او المواد او الخدمات غير الاستشارية وبما لايزيد عن  -19

 بالمئة من مبلغ العقد . 
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 المخططات -2

 

 

 ينطبقلا 
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 اتـــــــــــدول الكميــــــــــج

 

بنصب خزانات ماء منظومة الاطفاء في قسم توزيع المستلزمات الطبية وشعبة لخاص االهندسي التخميني الكشف 

 مخازن الاسكان مع تاهيل منظومة الاطفاء في شعبة استقبال الادوية

 المبلغ  المفرد سعر  الكمية الفقرة وتفاصيلها  ت

اولا: خزان منظومة الاطفاء في قسم توزيع المستلزمات  
 الطبية

   

 ()القاطعات الميكانيكيةتجهيز المواد والعدد اللازمة  1
والاليات المناسبه القيام بتفكيك الخزان القديم المتضرر 

( الخاص بمنظومة الاطفاء ورفع 3م450وبحجم)
كيك الانابيب الواصله الانقاض خارج حدود المخزن مع تف

وحسب توجيهات المهندس  والخارجة من الخزان
 0المشرف

 

1   

تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام باعمال نصب  4
م( تصب 8.4سم*60سم*60جسورخرسانيه مسلحة بابعاد)

( وحديد 2:4:1بموقع الخزان القديم باستخدام نسبة خلط)
ديه للارضية التسليح ويشمل العمل صب خرسانة ا عتيا

ومن ثم نصب الجسور الخرسانية للارضية اعلاه وحسب 
 0توجيهات المهندس المشرف 

 
 

7   

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب خزان حديدي مغلون  3
(بابعاد قطع 3م450مستورد نوع ماليزي او تركي وبحجم)

ملم(لقطع 5ملم(حديد السقف و)3م(وبسمك)1.44م*1.44)
عدة وتربط القطع الحديدية ببراغي حديد الجدران والقا

مغلونة وحسب تصميم الخزان مع الكازكيت الداخلي 
ويشمل العمل كافة المساند الداخلية والطوافة والسلم 

ومقياس الماء وربط انابيب المياة الداخلة والخارجة من 
غرفة المضحات ويشمل العمل الفحص بعد ملى الخزان 

 شرفبالماء وحسب توجيهات المهندس الم

1   

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب قاعدة حديدية  2
م(تثبت جيدا على الجسور الخرسانية 8.4م*8.4مربعة)

(من مقطع حديد الشيلمان 4المذكورة في الفقرة)
انج(ويشمل العمل كافة اعمال اللحام والطلاء بمادة 6قياس)

 مانع الصدا والدهان 
 
 
 
 

1   
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شغبة مخازن الاسكان عدد ثانيا: خزان منظومة الاطفاء في  
(4) 

   

تجهيز المواد والادوات)القاطعات الميكانيكية( والاليات  1
المناسبة والقيام بتفكيك خزان الماء القديم المتضرر 

( والخاص بمنظومة الاطفاء ورفع الانقاض 3م168بحجم)
خارج حدود المخزن ويشمل العمل تفكيك الانابيب الداخلة 

حسب توجيهات المهندس المشرف والخارجة من الخزان و
على ان يتم تفصيخ الخزان الثاني بعد اكمال نصب الخزان 

 الجديد

2   

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب جسور خرسانية مسلحة  4
م( تصب بموقع الخزان القديم 0.6م*0.3م*8.34وبابعاد)

( وحديد التسليح ويشمل العمل 1:4:2باستخدام نسبة خلط)
تيادية للارضيه ومن ثم نصب الجسور صب خرسانة اع

 الخرسانية وحسب توجيهات المهندس المشرف 
 

14   

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب قاعدة حديدية  3
م( تثبت على الجسور الخرسانية من 8.34م*8.34مربعة)

انج(ويتم تقطيع القاعدة 6مقطع حديد الشيلمان قياس)
ام والطلاء بمانع كافة اعمال اللحم( ويشمل العمل 1.4)

 الصدا والدهان
 

2 
 

 قاعدة

  

تجهيز المواد والقيام باعمال نصب خزان حديدي مغلون  2
(بابعاد 3م196بحجم)
ملم(لقطع حديد السقف 3م(وبسمك)1.44م*1.44قطع)
ملم(لقطع حديد الجدران والقاعدة وتربط القطع الحديدية 5و)

كافة  ببراغي مغلونه مع الكازكيت الداخلي ويشمل العمل
المساند الحديدية والطوافة والسلم ومقياس  الماء وربط 
انابيب المياة الداخلة والخارجة من والى غرفة مضخات 

منظومة الاطفاء ويشمل العمل ملى الخزان والفحص علق 
ان يتم العمل بنصب الخزان الثاني بعد اكمال نصب الخزان 

لاطفاء الاول وملئه بلماء لضمان توفر الماء في منظومة ا
 وحسب توجيهات المهندس المشرف

 

2   

    ثالثا: منظومة الاطفاء في شعبة استقبال الادوية 

تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بمد وتثبيت انبوب ماء  1
انج(مع كافة متطلبات 2قياس)

الربط)عكس+تقسيم+يونين+بوش(لتغذية المخزن من غرفة 
الحريق وبكرات  المضخات الى شبكة المرشات وفوهات

 الاطفاء

900m 
 

 طول
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   13 تجهيز ونصب وربط وفحص فوهات حريق 4

تجهيز ونصب وفحص كابينة اطفاء)بكرة  3
سم(وبطول 80سم*80انج(وبكابينة)1حريق(قياس)

م( مع كافة ما يتطلبة العمل من توصيلات 30خرطوم)
 واقفال

14   

تجهيز ونصب وتثبيت وفحص مضخة ماء كهربائية  2
انج(مع كافة ما يتطلبة العمل من 4حصان(وبقياس)4بقدرة)و

متطلبات الربط)عكس+تقسيم+يونين(لتغذية خزان منظومة 
 الاطفاء من مصدر ماء الاسالة الرئيسي

1   

انج(مع كافة 4تجهيز ومد وربط وتثبيت انبوب ماء قياس) 5
متطلبات الربط)عكس+تقسيم+يونين(لتغذية خزان منظومة 

 ر ماء الاسالة الرئيسيالاطفاء من مصد

120m   

انج(مع كافة متطلبات 1تجهيزومد وتثبيت انبوب ماء قياس) 6
الربط )عكس+تقسيم+يونين(لتغذية بكرات الاطفاء 

 المستخدمة في )مخزن الفاشل(

30m   

تجهيز ونصب وفحص صمام عدم رجوع)جك  8
 انج(بعد رفع الصمام القديم التالف2فالف(قياس)

3   

   3 انج(وتبديل الاجزاء التالفة2نظيف قفل ماء قياس)صيانة وت 7

(الخاص p.switchتجهيز وتثبيت وتعيير مفتاح الضغط) 9
 بمضخات منظومة الاطفاء بع رفع المفاتيح التالفة

3   

تجهيز وربط بطارية لتشغيل مضخة الديزل الخاصة  10
 امبير(100فولت()14بمنظومة الاطفاء)

1   

عدد اللازمة والقيام بصيانة مضخات تجهيز المواد وال 11
 الاطفاء ومعالجة النضوح )تبديل بكن(للمضخات

3   

انج(لحمل انبوب الماء الرئيسي 4وضع مساند حديد ) 14
 م2الخاص بمنظومة الاطفاءوبواقع مسند واحد لكل 

   قطعي

انج(لتغذية منظومة 7تجهيز ومد وتثبيت انبوب ماء قياس) 13
خات بعد قطع الانبوب القديم الاطفاء من غرفة المض

المدفون وتحويله ظاهريا وربطة مع شبكة الانابيب 
الرئيسية لمنظومة الاطفاءمع كافة ما يتطلبة العمل من 

اعمال لحام وقطع مع كافة متطلبات الربط 
 )فلنجات+عكس+توصيلات(

6   

   1 انج(7تجهيز وربط وتثبيت قفل ماءقياس) 12

 انج(2ماء قياس) تجهيز وربط وتثبيت قفل 15
 

2   

انج( لاضافة 2انج*7تجهيز وتثبيت وربط تقسيم قياس) 16
 مدخل ربط انبوب الماء الراجع الى خزان منظومة الاطفاء

2   
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تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام بحفر ودفن وصب  18
سم(مع تغليف 30م(وبعمق)9انج(لمسافة )2انبوب قياس)

انبوب ملى خزان الاطفاء الانبوب بعازل رئيسي اسبست )
 من مصدر الاسالة(

9m   

تجهيز المواد والعدد اللازمة والقيام باعمال لحام على  17
الشيلمان لعمل مساند حمل انبوب منظومة الاطفاء فوق 

انج(ثقيل 3ابواب المخازن الخلفية والامامية من حديد زاوية)
 ملم(3وبسمك)

35 
 مسند

  

 
 
 -المجموع رقمآ :                                                              
 

 -المجموع كتابة" :                                                            
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  (8محزن البصرة رقم )( في نصب خزان منظومة الاطفاء) أعمالالكشف الهندسي التخميني  الخاص بـ

 

 المبلغ  سعر المفرد  الكمية  ها الفقرة وتفاصيل ت

م والآليات والقياوالادوات والقاطعات الميكانيكية تجهيز المواد  1

 3م 88الحديدي بحجم  water tankباعمال تفكيك خزان الماء 

والمتأكل الخاص بمنظومة الاطفاء ورفع الانقاض كافة خارج 

ن حدود المخزن ويشمل العمل تفكيك الانابيب الواصلة للخزا

 .وحسب توجيهات اللجنة المشرفةوكل مايلزم لانجاز العمل  

 

 1عدد 

  

خرسانية  Beams  باعمال نصب جسورتجهيز المواد والقيام  2

تصب بموقع الخزان  م(1.6سم *42سم *42مسلحة بابعاد )

وحديد التسليح واستخدام  (4:2:1القديم باستخدام بنسبة خلط )

رسانة اعتيادية للارضية القالب الخشبي ويشمل العمل صب خ

بعد رفع الخزان ومن ثم نصب وصب الجسور الخرسانية 

وحسب توجيهات الارضية اعلاه وكل مايلزم لانجاز العمل 

 . اللجنة المشرفة

 

 5عدد  

  

باعمال نصب خزان حديدي مغلون تجهيز المواد والقيام   3

Galvanized   وبابعاد  3م88مستورد ماليزي المنشأ بحجم

ملم  5ملم لقطع حديد السقف و 3( م سمك 1.22*1.22)قطع 

لقطع حديد الجدران والقاعدة وتربط القطع الحديدية ببراغي 

Bolts    مغلونة وحسب تصميم الحزان مع الكازكيت الداخلي

Water proof   ويشمل العمل كافة المساند الداخلية والطوافة

اخلة والخارجة من والسلم ومقياس الماء والربط بأنابيب المياة الد

غرفة المضخات واضافة قطع وموصلات لاكمال الربط ان 

تطلب العمل مع وضع قفل رئيسي على الانبوب ويشمل العمل 

وكل مايلزم لانجاز عمل ايضا الفحص بعد ملئ الخزان بالماء 

 .وحسب توجيهات اللجنة المشرفة جيد ومتكامل

   1عدد  

أنج لنصب  2غلون قياس تجهيز ومد ونصب وربط أنبوب ماء م 4

بكرات إطفاء في مخزن المغذيات الجديد والقديم مع كافة 

مستلزمات التوصيل )عكس+تقسيم+يونين( على إن يتم تثبيت 

 الأنبوب على مساند حديدية )مقاعد(  

   م152 

تجهيز وتثبيت وفحص بكرة إطفاء لمخزن المغذيات القديم  5

 30mم ( وبخرطو70x70والجديد داخل كابينة )

   6عدد   

 

-المجموع رقمآ :                                                                                

 

-المجموع كتابة" :                                                                              
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 الخلاصـــــــــــــــة 
 

ــغ الكلــــــــــــي رقمــــــــآالمبلـــــــــ   

 

 

 

 

 

 المبلـــــــــــغ الكلــــــــــــي كتابــــــة"
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 جدول الاعمال للفقرات الاحتياطية

 

 

 

 لا ينطبق
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 المبالغ الاحتياطية
 

 

 لا ينطبق
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 السادس الجزء

للشروط العامة لعقود تنفيذ الأشغاا



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

46 

 

 شروط العامة للعقدال

 الفهرســــت

 

 

 54 ............................................................................................... أح ام عامة -المادع الأولى 

 54 ............................................................................................................. التعاريف : – 1/1

 55 ................................................................................................................ التفسير : – 1/4

 55 ............................................................................................................الاتصالات : – 1/3

 55 ........................................................................................................ القانون واللغة : – 1/2

 55 ..................................................................................................... تاريخ ابرام العقد : – 1/5

 55 ................................................................................................................ التنازل : – 1/6

 55 ........................................................................................ ق والتزويد بها :العناية بالوثائ  – 1/8

 55 .............................................................................. تأخر اصدار المخططات أو التعليمات : – 1/7

 56 .............................................................................. أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول : – 1/9

 56 ............................................................................ أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل : –1/10

 56 ................................................................................................... التفاصيل السرية : – 1/11

 56 ...................................................................................................... قيد بالقوانين :الت – 1/14

 56 ................................................................................... المسؤوليات المشتركة والمفردة : – 1/13

 56 ................................................................................. الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -1/12

 58 ............................................................................................. المادع الثانية : صاحب العمل

 58 .............................................................................................. حق الدخول في الموقع : – 4/1

 58 .............................................................................. الموافقات :التصاريح أو التراخيص أو  – 4/4

 58 .................................................................................................. أفراد صاحب العمل : – 4/3

 58 .............................................................................................. مطالبات صاحب العمل : – 4/2

 57 .................................................................................................. المادع الثالثة : المهندس

 57 .......................................................................................... واجبات وصلاحية المهندس : –3/1

 57 ............................................................................................... التفويض من المهندس : – 3/4

 59 .................................................................................................... تعليمات المهندس : – 3/3

 59 ....................................................................................................... استبدال المهندس : -3/2

 59 ............................................................................................................... التقديرات : -3/5



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

47 

 

 59 ................................................................................................... المادع الرا عة : المقاول

 59 ...................................................................................... الالتزامات العامة على المقاول : – 2/1

 60 .................................................................................................. الاداء  : ضمان حسن – 2/4

 60 ......................................................................................................... ممثل المقاول : – 2/3

 60 ..................................................................... المقاولون الثانويون )أو المقاولون من الباطن ( : - 2/2

 61 ............................................................................................................... التعاون : – 2/5

 61 ........................................................................................................... تثبيت الابعاد : -2/6

 61 .................................................................................................... اجراءات السلامة : – 2/8

 61 ....................................................................................................... ضمان النوعية : – 2/7

 61 .......................................................................................................... بيانات الموقع : –2/9

 64 ................................................................................ كفاية " مبلغ العقد الذي وافق عليه ": - 2/10

 64 ........................................ الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ( :  - 2/11

 64 ............................................................................................ حق المرور والتسهيلات : - 2/14

 64 ..................................................................................................... الطرق الموصلة : –2/13

 63 ............................................................................................... نقل مستلزمات التنفيذ : –2/12

 63 ........................................................................................................ :معدات المقاول -2/15

 63 ........................................................................................................... حماية البيئة: –2/16

 63 ............................................................................................... الكهرباء والماء والغاز :–2/18

 63 .................................................................... المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :  - 2/17

 62 .................................................................................................. تقارير تقدم العمل :  - 2/19

 62 ................................................................................................... الأمن في الموقع :  - 2/40

 62 ......................................................................................... عمليات المقاول في الموقع : –2/41

 62 ............................................................................................................... الآثار :  - 2/44

 65 ................................................................... لثانويون المسمونالمادع الخامسة : المقاولون ا

 65 ...................................................................................... مفهوم المقاول الثانوي المسمى :  - 5/1

 65 ............................................................................................. الاعتراض على التسمية :  - 5/4

 65 ................................................................................ الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

 65 ......................................................................................................... إثبات الدفعات : - 5/2

 65 ............................................................................... ون والعمالالمادع السادسة : المستخدم

 65 .......................................................................................... تعيين المستخدمين والعمال : – 6/1

 66 ................................................................................... معدلات الاجور وظروف العمالة : – 6/4



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

48 

 

 66 ........................................................................ الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل : – 6/3

 66 ......................................................................................................... قوانين العمل : – 6/2

 66 ........................................................................................................ ساعات العمل : – 6/5

 66 .......................................................................................... مرافق المستخدمين والعمال :– 6/6

 66 ...................................................................................................... الصحة و السلامة : -6/8

 66 ......................................................................................................... لمقاول:رقابة ا  - 6/7

 66 ..................................................................................................... مستخدمو المقاول : - 6/9

 68 .................................................................................. سجلات العمال ومعدات المقاول :  - 6/10

 68 ............................................................................................. السلوك غير المنضبط :  - 6/11

 68 ......................................................................................... التجهيزات اللازمه للغذاء :  - 6/14

 68 ........................................................................................................ تجهيز الماء :  - 6/13

 68 ......................................................................... الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :  - 6/12

 68 .................................................................................. المشروبات الكحولية والمخدرات : - 6/15

 68 ................................................................................................... الأسلحة والأعتدة :  - 6/16

 68 ....................................................................................... الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 6/18

 68 ..................................................................................................... مراسيم الجنازات - 6/17

 68 ............................................................................ استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال  - 6/19

 68 .......................................................................................... عدم جواز تشغيل الاحداث  - 6/40

 68 ................................................................................................. تقارير اشتغال العمال - 6/41

 67 ............................................................ المادع السا عة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية

 67 ......................................................................................................... طريقة التنفيذ :  - 8/1

 67 ................................................................................................................ النماذج:  - 8/4

 67 ............................................................................................................... التفتيش : – 8/3

 67 ............................................................................................................... الفحص : – 8/2

 67 ............................................................................................................... الرفض : – 8/5

 69 ................................................................................................... اعمال الاصلاحات : – 8/6

 69 ...................................................................................... ملكية التجهيزات الالية والمواد : – 8/8

 69 .................................................................................................... عوائد حق الملكية : – 8/7

 69 .................................. المادع الثامنة : الم اشرع ، تمديد العمل, الغرامات التاخيرية وتوقف العمل

 69 ......................................................................................................... مباشرة العمل : – 7/1

 69 .......................................................................................................... مدة الاكمال :  - 7/4



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

40 

 

 69 .......................................................................................................... منهاج العمل : – 7/3

 80 .................................................................................................... تمديد مدة الاكمال : – 7/2

 80 ...................................................................................................... نسبة تقدم العمل : – 7/5

 80 .................................................................................................. الغرامات التأخيرية : – 7/6

 81 .......................................................................................................... توقف العمل :  - 7/8

 81 ....................................................................................................... أستئناف العمل : – 7/7

 81 .............................................................................. فحوصات عند الا مالالمادع التاسعة : ال

 81 ..................................................................................................... التزامات المقاول :  - 9/1

 84 ................................................................................................. الفحوصات المتأخرة :  - 9/4

 84 ......................................................................................................... اعادة الفحص:  - 9/3

 84 ........................................................................ الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :  - 9/2

 84 ................................................................... العمل المادع العاشرع : تسلم الاشغال من صاحب

 84 ..................................................................................... تسلم الاشغال واقسام الاشغال :  - 10/1

 83 ........................................................................................... تسلم اجزاء من الاشغال :  - 10/4

 83 ....................................................................... التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :  - 10/3

 83 ..................................................................الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 10/2

 83 ....................................................................... لمادع الحادية عشر : المسؤولية عن العيوبا

 83 ..........................................................................إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :  - 11/1

 83 ............................................................................................... كلفة اصلاح العيوب :  - 11/4

 82 .................................................................................................. تمديد فترة الصيانة:  - 11/3

 82 ....................................................................................... الاخفاق في اصلاح العيوب :  - 11/2

 82 .............................................................................................. إزالة الاشغال المعيبة :  - 11/5

 82 ................................................................................................ الفحوصات اللاحقة :  - 11/6

 82 ............................................................................................. حق الدخول الى الموقع : - 11/8

 82 ........................................................................... واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 11/7

 82 ................................................................................... شهادة الأستلام النهائي للأشغال :  - 11/9

 85 ....................................................................................... الالتزامات غير المستوفاه :  - 11/10

 85 ..................................................................................................... اخلاء الموقع :  - 11/11

 85 ..................................................... المادع الثانية عشر: مقايسة ) رعة( الأشغال وتقدير القيمة

 85 ............................................................................................ مقايسة )ذرعة( الاشغال:  - 14/1

 85 ...................................................................................................... أسلوب القياس :  - 14/4



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

52 

 

 85 ......................................................................................................... ير القيمة :تقد  - 14/3

 85 ........................................................................................................... الالغاءات :  - 14/2

 86 .......................................................................... المادع الثالثة عشرع : التغييرات والتعدي ت

 86 .............................................................................................. صلاحية احداث التغيير  - 13/1

 86 ................................................................................................. احتساب قيمة التغييرات 13/4

 86 .......................................................................... التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر 13/3

 88 ............................................................................................... عدم الاتفاق على الاسعار 13/2

 88 ................................................................................................... إجراءات التغيير : – 13/5

 88 .................................................................................................. المبالغ الاحتياطية :  - 13/6

 88 ...................................................................................................... العمل باليومية :  - 13/8

 87 ................................................................................ التعديلات بسبب تغيير التشريعات :  - 13/7

 87 .......................................................................... المادع الرا عة عشرع : م لغ العقد والدفعات

 87 ........................................................................................................... مبلغ العقد :  - 12/1

 87 ...................................................................................................... : السلفة المقدمة  - 12/4

 89 ...................................................................................... تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 12/3

 89 ..................................................................................................... جدول الدفعات :  - 12/2

 89 ........................................ التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال )التحضيرات( :  - 12/5

 70 ............................................................................................ اصدارالسلف المرحلية :  - 12/6

 70 ....................................................................................................... الدفع للمقاول :  - 12/8

 70 .................................................................................................... السلف المتأخرة :  - 12/7

 70 .......................................................................................... دفع الأستقطاعات النقدية :  - 12/9

 71 ..................................................................... كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 12/10

 71 ..................................................................................... طلب شهادة الحساب النهائي :  - 12/11

 71 .................................................................................. لاق الحساب النهائي :خطاب أط  - 12/14

 71 ...................................................................................اصدار شهادة الحساب النهائي :  - 12/13

 74 ................................................................................... انتهاء مسؤولية صاحب العمل :  - 12/12

 74 ..................................................................................................... عملات الدفع :  - 12/15

 74 ......................................... المادع الخامسة عشرع : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل

 74 ........................................................................................ الاشعار بالتصحيح )الانذار( – 15/1

 74 ................................................................................. سحب العمل من قبل صاحب العمل : -15/4

 73 .......................................................................................... التقييم بتاريخ سحب العمل : - 15/3



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

51 

 

 73 ............................................................................................. الدفع بعد سحب العمل  : - 15/2

 73 ...................................................................................... انهاء العقد من صاحب العمل : - 15/5

 72 ........................................................................................ ممارسات الاحتيال والفساد :  - 15/6

 72 .................................................. المادع السادسة عشر : توقف العمل وانهاء العقد من المقاول

 72 ..................................................................................... حق المقاول في توقف العمل  :  - 16/1

 72 ................................................................................... انهاء العقد  من قبل المقاول  :    – 16/4

 75 ......................................................................... التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :  - 16/3

 75 ............................................................................................... الدفع عند انهاء العقد :  - 16/2

 75 ......................................................................... المادع السا عة عشر : المخاطر والمسؤولية

 75 ........................................................................................................... الغرامات :  - 18/1

 75 ........................................................................................... أعتناء المقاول بالاشغال :  - 18/4

 76 .................................................................... مخاطر صاحب العمل  ) المخاطر المستثناة( :  - 18/3

 76 ...................................................................................... تبعات مخاطر صاحب العمل :  - 18/2

 76 ................................................................................. حقوق الملكية الفكرية والصناعية :  - 18/5

 76 ................................................................................................... لية :تحديد المسؤو  - 18/6

 78 ..................................................................... أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل :  - 18/8

 78 ........................................................................................... المادع الثامنة عشرع : التأمين

 78 ........................................................................................ المتطلبات العامة للتأمينات :  - 17/1

 77 ............................................................................. التامين على الاشغال ومعدات المقاول : - 17/4

 79 ............................................................ مين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات :التا  - 17/3

 79 .................................................................................... التامين على مستخدمي المقاول :  - 17/2

 79 .................................................................................. المادع التاسعة عشرع : القوع القاهرع

 79 ............................................................................................... تعريف القوة القاهرة :  - 19/1

 90 ...................................................................................... الاشعار بوجود القوة القاهرة :  - 19/4

 90 ........................................................................................... واجب التقليل من التأخر :  - 19/3

 90 ................................................................................................ تبعات القوة القاهرة :  - 19/2

 90 ..................................................................... : القوة القاهرة التي تؤثر على المقاول الثانوي  - 19/5

 90 ................................................................................... المادع العشرون : تسوية المنازعات

 



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

52 

 

 أحكام عامة -المادة الأولى 
 التعاريف :  – 0/0

لخاصة بجزئيها )أ( و )ب( المعاني المخصصة يكون للكلمات والمصلحات الأتية حيثما وردت في شروط العقد هذه ) العامة ،وا

، وكما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ما لم يقتض السياق غير ازاءها

 ذلك :

     :العقد  -0/0/0

 :العقد  - 0/0/0/0

العامة  والشروط الخاصة،  الشروط و فاقية العقد وكتاب الأحالةالبنود المتفق عليها بين طرفي العقد ويتكون من ات يعني

 وأية وثائق أخرى )ان وجدت( مدرجة في اتفاقية العقد. استمارة تقديم العطاءوالمواصفات والمخططات، والجداول، و

 :  كتاب الأحالة - 0/0/0/2

اسم ويجب ان يحتوي على   الفائز الرسمى الكتاب الرسمي الصادر والموقع من صاحب العمل والموجه الى المناقص يعني

المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رقم هاتفه،البريد الالكتروني  اسم ورقم المناقصة او الدعوة  مبلغ الإحالة   مدة التنفيذ   

 تاريخ بدء سريان العقد  التأمينات النهائية واية أمور أخرى تقتضيها طبيعة الإحالة

 :  قديم العطاءاستمارة ت -0/0/0/3

الاستمارة التي تم اكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلق بالاشغال الموقعة والمقدمة من قبله الى صاحب  تعني

 .العمل

 المواصفات :  -0/0/0/4

وجب في العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب عنه(، بممشار اليها تعني "المواصفات" كما 

 أحكام العقد.

 المخططات :  -0/0/0/5

في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل )او من ينوب  مشار اليهاتعني "مخططات الأشغال" كما 

 عنه(، بموجب أحكام العقد.

 الجداول :  -0/0/0/6

مكن أن تشمل هذه تكون جزء لا يتجزء من العقد  ويتعني الوثائق التي يستكملها مقدم العطاء وتقدم مع استمارة تقديم العطاء و

 الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو  الاجور. 

 العطاء :  -0/0/0/7

 وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في العقد. يعني استمارة تقديم العطاء

 :"جداول الكميات"  -0/0/0/8

 . ي الجداول التي تتضمن اوصاف وكميات واسعار وفقرات الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقدتعن

  : الاطراف  -0/0/2

 :  الطرف -0/0/2/0

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق. 

 صاحب العمل :  -0/0/2/2

 يين. وكذلك خلفاءه القانون الشروط الخاصةفي  المعرفجهة التعاقد يعني 

 المقاول :  -0/0/2/3

الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل كذلك خلفاءه  استمارة تقديم العطاءيعني الشخص )الأشخاص( المسمى بالمقاول في 

 القانونيين. 

 المهندس :  -0/0/2/4

بمهام ل للقيام الذي يعينه صاحب العماو  الشروط الخاصةاو الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في  يعني الشخص

أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر، ويبلغ المقاول عن  المهندس لأغراض هذا العقد،

 ( )استبدال المهندس(. 3/4ذلك التعيين وفقا للفقرة )

  ممثل المقاول : -0/0/2/5
 ( ليتصرف نيابة عنه. 4/3ه من وقت لأخر بموجب للفقرة )يعني الشخص الذي يسميه المقاول لتمثيله في العقد، أو من يعين

 

  أفراد صاحب العمل : -0/0/2/6
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( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، وكذلك ايا من 3/2يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة )

 اد صاحب العمل.الافراد الذين يقوم المهندس أو صاحب العمل بإبلاغ المقاول انهم من أفر

 مستخدمو المقاول :  -0/0/2/7

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز المقاول أو جهاز 

 أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغال.

  لمقاول من الباطن  :المقاول الثانوا أو ا  -0/0/2/8
يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من الاشغال، والخلفاء القانونيين 

 لأي من هؤلاء. 

 التواريخ ، الفحوصات ، المدد والانجاز : -0/0/3

  تاريخ المباشرة : -0/0/3/0
 (.8/1عمل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة )يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة ال

 :  )مدة تنفيذ الأشغال( مدة الاكمال -0/0/3/2

( محسوبة من تاريخ المباشرة، 8/2تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( بموجب للفقرة )

 (.8/4موجب الفقرة )، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بالشروط الخاصةكما يتم تحديدها في 

 الفحوصات عند الاكمال : -0/0/3/3

تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب اوامر تغيير، والتي يتم 

 صاحب العمل.اجراؤها بموجب احكام "المادة التاسعة" قبل ان يتم تسلم الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( من 

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال:  -0/0/3/4

 تعني شهادة الأستلام  الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "المادة العاشرة" .

 فترة الصيانة :  –0/0/3/5

أي قسم منها )حسب  ( للاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو11/1لفقرة )االزمنية التي يتم تحديدها بموجب تعني الفترة 

مع أي تمديد لها يتم بموجب الفقرة  الشروط الخاصةشهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في  12واقع الحال( والتي تمتد لفترة 

(( محسوبة من تاريخ انجاز الاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بموجب 11/3)

 (.12/1للفقرة )

 :  شهادة الأستلام النهائي للأشغال -0/0/3/6

 (. 11/0تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة )

 اليوم :  -0/0/3/7

ً يعني يوما   .تقويميا

  المبالغ والدفعات : -0/0/4

 مبلغ العقد المقبول:  -0/0/4/0

 تنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية عيوب فيها.خطاب الترسية" مقابل   –تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كتاب الأحالة 

 :  )مبلغ العقد الفعلية (  مبلغ العقد -0/0/4/2

 ( وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقا لاحكام العقد.14/1تعني مبلغ العقد المعرف بموجب للفقرة )

 الكلفة :  -0/0/4/3

خل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما يماثلها، ، داها أو سوف يتكبدها المقاول تعني جميع النفقات التي تكبد

 ولكنها لاتشمل الربح.

 شهادة الحساب النهائي:  -0/0/4/4

 (.14/13تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب للفقرة ) 

 كشف الحساب النهائي :  -0/0/4/5

 (.14/11للفقرة ) يعني المستخلص كشف الحساب النهائي المعرف بموجب

 شهادة السلفة المرحلية:  -0/0/4/6

 تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.

 

 العملة المحلية :  -0/0/4/7

 تعني )الدينار العراقي(.

 السلف :  -0/0/4/8

 لرابع عشر" .تعني أي شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة ا
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 المبلغ الاحتياطي :  -0/0/4/9

يعني أي مبلغ )ان وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو تجهيزات آلية أو 

 (.13/5لتقديم خدمات بموجب الفقرة )

 الأستقطاعات النقدية :  -0/0/4/02

 (.14/0( والتي يقوم بردها بموجب الفقرة )14/3) صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرة تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها

 كشف العمل المنجز :  -0/0/4/00

 بموجب احكــــام )المادة الرابعة عشر( . ،يعني أي كشف للعمل المنجز يقـــدمه المقـــاول كجـــزء من طلب السلف

 الاشغال ومستلزمات التنفيذ : -0/0/5

 معدات المقاول :  -0/0/5/0

تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها، ولكنها 

أو الاشياء الاخرى التي شكلت  الموادلاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل )ان وجدت( ولا التجهيزات الآلية أو 

 ها تشكيل جزء من الأشغال الدائمية.أو قصد ب

 مستلزمات التنفيذ :  -0/0/5/2

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب. 

  المواد : -0/0/5/3
من الأشغال الدائمية، بما في ذلك  تعني الاشياء من كل الانواع )عدا التجهيزات الآلية( التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما

 المواد المجهزة فقط )ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد. 

 الأشغال الدائمية :  -0/0/5/4

 تعني الأشغال الدائمية التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.

  التجهيزات الآلية : -1/0/5/5

لعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية والتي تتضمن وسائط النقل تعني الأجهزة والمعدات وا

 المشتراة لصاحب العمل لاغراض تنفيذ او تشغيل المشروع.

 قسم :  -0/0/5/6
 ن وجد(.إكقسم من الاشغال )  الشروط الخاصةتعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في 

 قتة : الاشغال المت -0/0/5/7
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع )باستثناء معدات المقاول( التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال الدائمية 

 وانجازها واصلاح أية عيوب فيها.

  الاشغال : -0/0/5/8
 تعني الأشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها حسبما هو مناسب.  

  رى :تعاريف أخ -0/0/6

 وثائق المقاول : 0/0/6/0

 تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ لعقد.

 معدات صاحب العمل :  -0/0/6/2

ن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاول في تنفيذ الاشغال كما )إتعني الأجهزة والمعدات والعربات 

 المواصفات، ولكنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد. هي محددة في

  القوة القاهرة : -0/0/6/3
 كما هي معرفة في )المادة التاسعة عشر(. 

 القوانين :  -0/0/6/4

 ة قانوناً في جمهورية العراق. والتعليمات  و الانظمة والاوامر العراقية  و الصادرة عن أية سلطة عامة مشكل التشريعاتتعني 

 

 :  ضمان حسن الاداء -0/0/6/5

 (.4/2ن وجدت( المطلوبة بموجب الفقرة )إيعني الضمان )أو الضمانات ، 

 الموقع :  -0/0/6/6

تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الأشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاءات العمل والمواقع التي يتم  تسليم 

 التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.

 غير المنظور : -0/0/6/7
 تاريخ تقديم العطاء.في الظروف الاعتيادية قبل ان يتوقعه  ذي خبرةيعني ما لم يكن بوسع مقاول 
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 :  اوامر التغيير -0/0/6/8

 بموجب احكام )المادة الثالثة عشر(. بناءاً على امر كتابي يصدر من صاحب العملشغال يتم يعني أي تغيير في الا

 التفسير :  – 0/2

 باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون : ، في العقد

 الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.  -أ

 لى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد. الكلمات التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً ا -ب

 الأحكام التي تتضمن كلمة )يوافق( أو )موافق عليه( أو )اتفاق( يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة كتابياً.  -ج

 تشكل سجلا دائم.  )خطيا أو كتابة( تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو المطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث -د

 الاتصالات :  – 0/3

شعارات أو طلبات ، فان هذه الاتصالات إأينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو 

 يجب : 

ريد أو بواسطة شخص ما أو أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل اشعار بالاستلام ( ، أو أن يتم ارسالها بالب -أ

 ، و...الشروط الخاصةمنقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في 

 ، ومع ذلك : الشروط الخاصةأن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في  -ب

 اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوانه فيجب ارسالها وفقا لذلك.   -1

 لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه الطلب.  اذا -2

لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر ، كما انه يتعين على 

هذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى الطرف الأخر حسبما الطرف الذي يصدر مثل 

 تطلبه الحالة.

  القانون واللغة :  – 0/4

 يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.

عقد، فيتم تحديد  اللغة المعتمدة عند و في حالة أعتماد أكثر من لغة  لل الشروط الخاصةتكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في 

 .الشروط الخاصةحصول أختلاف في التفسير في 

 العقد : تاريخ ابرام – 0/5

تسلم المقـــاول لكتاب ويتم احتساب تلك المدة من اليوم التالي لبضمنها مدة الانذار ( يوما 20على الطــرفين ابرام أتفـــاقية العقد خـــلال )

 . الشروط الخاصةعلى خلاف ذلك في  نصذا الا االأحالة 

 التنازل :  – 0/6

 : الا انه يجوز لأي طرف أو بموجبهلايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد 

 .رفي هذا الشأنر وحده حرية التقديأن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسبقة، وللطرف الأخي -أ

 تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية . -ب

 العناية بالوثائق والتزويد بها :   – 0/7

 يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في المواصفات ووثائق المقاول )ان وجدت(،

والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق في كل 

 الاوقات. 

 اذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ الاشغال، فانه يتعين على هذا الطرف

 علام الطرف الأخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.  أ

 

 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  – 0/8

زويده يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس أشعاراً خطياً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال الى التأخير أو الاعاقة بسبب عدم قيام المهندس بت

شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات الضرورية والاسباب الداعية  ة،ة محددبمخططات أو تعليمات خلال فتر

 لاصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على التأخر في اصدارها من اعاقة للعمل أو تأخيره. 

مما كان قد أشعره معقول طات أو تعليمات ضمن وقت اذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو أية كلفة بسبب أخفاق المهندس في اصدار أية مخط

 حيث :  بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، من

 (.8/4وذلك بموجب الفقرة ) أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر -أ

 . أي كلفة مع هـــامش ربح معقول )عن بعض الاعـــاقـــات(، لاضـــافتهما الى مبلغ العقد -ب

(، بالاتفاق على تلك الامور أو أعداد تقديراته 3/5كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــلامه لهذا الاشعار الآخر أن يقوم استناداً للفقرة )

 بشأنها. 
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أنه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في اصدار وثائق الا 

 المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لايحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 ل : أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاو – 0/9

 لحه(. يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق )بوثائق المقاول( والتصاميم التي قام هو بإعدادها )أو تم اعدادها لصا

ائق يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص لاستنساخ أو استخدام أو التداول لوث

 المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق : 

  .يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول -أ

جاز الاشغال يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام والتداول بوثائق المقاول الى غاية ان -ب

 وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها. 

يسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات الطابع الحــاسوبي وبرمجياتها، بواسطــة أي جهـــاز   حــــاسوب في الموقع أو أية  -ج

 دها. أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهزة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزوي

ينبغي أن لايسمح صاحب العمل )أو من ينوب عنه( بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول لوثائق المقاول وغيرها من 

 وثائق التصميم التي اعدها )أو تم اعدادها لصالحه( دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بموجب هذه )الفقرة(.  

 لمقاول لوثائق صاحب العمل : أستعمال ا –0/02

في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات وغيرها من 

خ أو يتداول بهذه الوثائق التي أعدها صاحب العمل )أو التي تم اعدادها لصالحه(. يجوز للمقاول، على نفقته الخاصة، أن يستعمل أو يستنس

. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو فقط الوثائق لغايات العقد

 استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.  

 التفاصيل السرية :  – 0/00

 لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه. ل المعلومات السرية لي صاحب العمل ان يفصحا عن كيتعين على المقاول و ممث

كما يتعين على كل  منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم فقط بموجب 

عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف الاخر دون موافقته. الا انه  العقد او القوانين المعمول بها. و لايجوز لاي  منهم نشر او الافصاح

يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى مطلوبة لاثبات اهليته في المنافسة في المشاريع 

 الاخرى.

 التقيد بالقوانين :  – 0/02

 يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه: يتعين على المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل )أوسيحصل( على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط، و التنظيم ، و  -أ

تحديدها في المواصفات ويتعين على  تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة بالأشغال الدائمية، وأية تراخيص أخرى تم

 صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب العمل في القيام بذلك .

يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح والموافقات التي  -ب

تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على المقاول أن يتحمل اية تتطلبها القوانين فيما يتعلق ب

الا اذا اعيق المقاول من تحقيق ذلك  وقدم ادلة على  جة اخفاق المقاول في القيام بذلكاضرار قد تصيب صاحب العمل نتي

 سعيه للحصول على تلك التصاريح .

   : المستوليات المشتركة والمفردة  – 0/03

 ، فانه يجب مراعاة ما يأتي :  )أئتلاف(المقاول )بموجب القوانين الواجبة التطبيق( مشروعاً مشتركاً  كاناذا 

 يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد. -أ
ثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتنفيذ بتسمية مم )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -ب

 .تنفيذ كامل العقد امام صاحب العمل وكذلك استلام الدفعاتوادارة ومناقصة ال العطاء وخلال احالةء من اعداد وتقديم العقد ابتدا
 كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من صاحب العمل.   أن لا يقوم المقــاول بتغيير تكوين المشروع المشترك أو الأئتـــلاف أو -ج

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -0/04

يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، في العقود 

يق تلك الحسابات و السجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب العمل إن تطلب الأمر وان يسمح بتدقت التعاقد الناجمة عن أجراءا

 ذلك.

( و التي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة لأحقية 15/6ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة )

في حالة ثبوت تورطه باي من حالات الفساد و الأحتيال، وما يترتب الفقرة ذه احكام هصاحب العمل بالكشف و التدقيق المشار اليها في 

او اي  2224( لسنة 87عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( رقم )

 قانون يحل محله.
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 المادة الثانية : صاحب العمل
 الموقع :  حق الدخول في – 2/0

يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال، في الوقت )أو الأوقات( 

 ، إلا أن حق الدخول والتمكين يمكن أن لايخص بها المقاول وحده.الشروط الخاصةالمحددة في 

أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أي اساسات أو منشأ أو تجهيزات آلية أو إذا نص العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه  

طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، الا انه يجوز لصاحب العمل 

 منع حق الدخول أو التمكين حتى يتسلم ضمان حسن التنفيذ. 

، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الموقع والتمكن الشروط الخاصةتم تحديد موعد لتسليم الموقع في اذا لم ي

 (. 8/3منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في الفقرة )

راً ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى المقاول أن اذا تكبد المقاول تأخ

( للبت في أي تمديد لمدة الانجاز بسبب ذلك 8/4يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة )

 التأخير، 

( سواءً بالاتفاق عليها أو 3/5لمهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة )ويتعين على ا

 اجراء تقديراته بشأنها. 

في  و اذا تأخر صاحب العمل )والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر( ناتجا عن خطأ أو تأخير من المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو تأخر

 تقديم )وثائق المقاول(، ففي هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :  – 2/2

 يقدم صاحب العمل  المساعدة للمقاول )عند طلبه( للحصول على مايأتي : 

 توفر بصورة عادية.المتعلقة بالعقد مما هو غير م النافذةقوانين من النسخ  -أ

 :النافذةقوانين الأو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب  ،التصاريح -ب

  .( )التقيد بالقوانين(1/12فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة ) -1

 توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي. -2

 لتصدير معدات المقاول عند ازالتها من الموقع. -3

 

 العمل :أفراد صاحب  – 2/3

 يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان : 

  .(4/5التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة ) -أ

ات حماية (، وبأجراء4/7الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنود )أ،ب،ج( من الفقرة ) -ب

 (. 4/16البيئة بموجب الفقرة )

 مطالبات صاحب العمل :   – 2/4

اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة بالعقد، 

المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. و على الرغم من ذلك فانه غير و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار 

(، أو 4/17مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز بموجب الفقرة )

 ية خدمات أخرى يطلبها المقاول. (، أو مقابل أ4/18مقابل المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل إعمالا للفقرة )

يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية أو كان  28ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة لا تزيد عن 

نة( فانه يجب عليه ان يكون على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالبات، أما الإشعار بتمديد )فترة الصيا

 اصداره قبل انقضائها. 

يتعين أن تحدد هذه التفاصيل )المادة والفقرة( في العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب العمل بتلك 

لة أن يدرس تلك الطلبات المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. ويتعين على المهندس في مثل هذه الحا

 ( للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :3/5بموجب أحكام الفقرة )

 أية مبالغ )ان وجد( يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول. -أ

   (. 11/3أي تمديد )ان وجد( لفترة الصيانة، وفقا الفقرة ) -ب

هادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط  من الكميات هذه المبالغ يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وش

 المصادق عليها في السلفة،أو خلاف ذلك أجراء المطالبة بموجب  هذه الفقرة.
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 المادة الثالثة : المهندس
 واجبات وصلاحية المهندس : –3/0

مهندسين ومهنيين متمتعين  ويجب أن يكون مستخدموا المهندس منيعين صاحب العمل )المهندس( للقيام بالواجبات المحددة له في العقد. 

 ة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات. ءبالكفا

 ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد. 

ً من  للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا بحكم الضرورة. واذا كان مطلوبا

لمهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في الشروط الخاصة. ا

 على صاحب العمل اعلام المقاول فورا باية تغيرات اجراها على الصلاحيات الممنوحة للمهندس.

تي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا العقد تعتبر وفي كل الاحول ، فعندما يقوم المهندس بممارسة صلاحياته ال

 وكأنها موافق عليها من صاحب العمل. 

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فأنه : 

، فانه عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا منه -أ

 يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل. 

 ليس للمهندس صلاحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد. -ب

فحص، أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أو اشعار، أو أقتـــــراح، أو طلب ال -ج

أو أي تصرف مماثل من المهندس )بما في ذلك أغفال عدم الموافقة( لا تعفى المقاول من أية مسؤولية يتحملها بموجب أحكام 

 العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد بالشروط. 

( يوما من تاريخ تقديم الطلب، الا أذا نص 28ب أن يكون تحريريا وخلال )أن أي أجراء من المهندس استجابة لطلب المقاول يج -د

 على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجه لاحقا : 

بصدد اي من الحالات المؤشرة بالفقرات الأتية  على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أي اجراءات 

: 

 (.4/12افقة على اضافة مدة و/او  زيادة كلفة بموجب الفقرة )المو -أ

 ( الا في الحالات الأتية :13/1الايعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة ) -ب

 حالات الطوارىء كما يحددها المهندس. -1

 .الشروط الخاصةقل عن ما محدد في تاذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة  -2

( ولاوامر الغيار المقترح من المقاول بموجب الفقرتين 13/3ة على مقترح تغيير من المقاول عملا باحكام الفقرة )دقالمصا -ج

 (.13/2( او )13/1)

(. من دون أغفال الالتزامات المحددة أنفا بصدد 13/4بأحكام الفقرة )العملة الوطنية عملا مستحقة للدفع بتحديد المبالغ ال     -د

المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس بان هنالك حالة ضرورة قيام 

طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الاشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول من أي من التزاماته 

فيذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية  التي تضمن تفادي او تقليص وواجباته  بموجب العقد، الايعاز الى المقاول بتن

الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى  المقاول  الاستجابة  الفورية لتنفيذ ذلك التوجيه الصادر من المهندس على الرغم من 

لمبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ ذلك عدم أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب العمل عليه وعلى المهندس تحديد قيمة ا

 العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل من المقاول وصاحب العمل  بذلك تحريريا.

 التفويض من المهندس :  – 3/2

صلاحيات المنوطة به، كما يجوز أن يسند الى أي من مساعديه القيام بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من ال –من وقت لآخر  –للمهندس 

له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون : المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين يعينون للتفتيش على بنود 

ذا الاجراء نافذا الابعد تسلم التجهيزات الآلية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض أو الالغاء خطياً، ولا يعتبر مثل ه

(، الا اذا وافق الطرفان على مثل 3/5الطرفين اشعارات بذلك. الا أنه لايحق للمهندس تفويض صلاحيته باعداد التقديرات إعمالا للفقرة )

 هذا التفويض. 

م بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يكونوا يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللائقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيا

 ( من العقد. 1/4متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة )

يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى المقاول، وأن 

م بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو أختبار أو تفتيش أو اصدار يتصرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة له

وكأنها صادرة  –ضمن حدود تفويضه  –تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي منهم 

 عن المهندس، وعلى الرغم من ذلك :
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انب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لايعنى المصادقة عليها، وبالتالي فأنه فأن أي أخفاق من ج -أ

 لايحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد. 

اول أن يحيل الموضوع على اذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أصدرها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمق -ب

 المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها. 

 تعليمات المهندس :  – 3/3

للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لتنفيذ الاشغال أو اصلاح 

 ا، عملا بأحكام العقد. أية عيوب فيه

)المادة(. أما اذا كانت أي من هذه  هذهلا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام 

 التعليمات تشكل تغييرا )أمراً تغييرياً( فانه يتم تطبيق احكام )المادة الثالثة عشرة( عليها. 

ل أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان ذلك عملياً، يتعين على المقاو

 فأن التعليمات يجب اصدارها خطياً... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض : 

 باصدار أمر شفوي.  -أ

 وص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.  وتسلم تثبيتاً خطياً من المقاول )أو من ينوب عنه( بخص -ب

 ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول. -ج

 حال. عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن المهندس أو مساعده المفوض، حسب واقع ال

  استبدال المهندس : -3/4

( يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر المقاول بذلك، 21إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لاتقل عن )

 وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. 

 

 

 

 التقديرات :  -3/5

ط أن يقوم المهندس بأعمال هذه )الفقرة( لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه يتعين على حيثما تقتضي هذه الشرو

ى المهــندس أن يتشاور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه يتعين عل

 كام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة. بموجب أحالمهندس أن يعد تقديراته 

( يوما من استلامه 28ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة خلال )

لتقديرات الواردة في الاشعار، الا اذا الاعتراض او الطلب الا اذا نص على خلاف ذلك ويتعين على كل من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق أو ا

 (.تسوية المنازعاتتمت )أو الى أن تتم( أعادة النظر فيها، بموجب أحكام )المادة العشرين( )

 

 المادة الرابعة : المقاول
 الالتزامات العامة على المقاول :  – 4/0

الاشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا لتعليمات  يتعين على المقاول أن يصمم )الى المدى المنصوص عليه في العقد( وأن ينفذ

 المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها. 

فقرات يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و)وثائق المقاول( المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ وال

واء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام التصميم والتنفيذ الاستهلاكية وغيرها من الاشياء والخدمات، س

وأنجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والفقرات والخدمات الداخلة في صلب الاشغال او 

 المطلوبة لها من الدول المؤهلة المحددة من صاحب العمل. 

قاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وباستثناء ما هو منصوص عليه في يعتبر الم

 العقد، فان المقاول :

يعتبر مسؤولاً عن جميع )وثائق المقاول(، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية والفقرات كما هو مطلوب  -أ

 بند موافقا لمتطلبات العقد. ليكون هذا ال

 فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمية.  -ب

أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح المقاول أتباعها  –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول 

 لمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام المهندس مسبقا عن أجراءاته. لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز ل

اذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمية، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في الشروط 

 الخاصة : 

 هندس )وثائق المقاول( لهذا الجزء من الاشغال وفقا للاجراءات المنصوص عليها في العقد. يتعين على المقاول ان يقدم الى الم -أ
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( 4/1يشترط ان تكون )وثائق المقاول متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في الفقرة ) -ب

ا الى المخططات بغرض التنسيق بين تصاميم كل من وأن تشتمل على المعلومات الاضافية كما يطلبها المهندس لاضافته

 .الطرفين

ً يعتبـر المقاول مسؤولاً عن هـــذا الجـــزء مــن الاشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الاشغال  -ج للغرض الذي محققا

 أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.  

مخططات المنشأ )أو ذلك الجزء منه(   –مباشرة اجراء الفحوصات عند الانجاز قبل  –يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس  -د

)كما تم تنفيذه(، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب  المواصفات، وبشكل مفصل، حتى يتمكن صاحب 

شغال إنه قد تم انجازه لغرض تسلمه العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته واصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الا

 ( الا بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل الى المهندس.12/1بموجب الفقرة )

 ضمان حسن الاداء  : – 4/2

الشروط في  ائية، وبالمبلغ المحددالاستلام النهائي وتصفية الحسابات النه ( ضمان حسن الاداء لغاية)وعلى حسابه يقدمعلى المقاول أن 

 .الخاصة

 من تاريخ تسلمه )كتاب الأحالة(. بضمنها مدة الانذار ( يوما20على المقاول أن يقدم ضمان حسن الاداء الى صاحب العمل خلال )

 . العمل أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب

 

 

ن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. أما اذا على المقاول ان يتأكد من أن ضمان حسن الاداء ساري المفعول الى أ

أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" بتاريخ يسبق 

م بتمديد سريان الضمان الى أن يتم انجاز الاشغال ( يوما، فانه يتعين عليه أن يقو28الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بــ )

 واصلاح أية عيوب فيها.

 على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الاداء الا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد.

 دة الأستلام النهائي للأشغال.   ( يوما من تاريخ تسلمه لشها28على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء الى المقاول خلال )

اوامر التغيير بلغ المقاولة نتيجة التغييرات أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص م

 نسبة مبلغ الاحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات تنفيذ الموازنة الاتحادية. تزيد عنلابنسبة 

 ل المقاول : ممث – 4/3

 على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد. 

أن يقدم الى المهندس، اسم ومؤهلات  –قبل تاريخ المباشرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول 

، أو (6/0)رحه كممثل له للحصول على موافقته. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من المهندس استنادا للفقرة الشخص الذي يقت

اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم ومؤهلات شخص آخر يكون 

 مناسباً لهذا التعيين. 

 يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك. لا 

يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا عن الموقع 

 لى المقاول أن يسمي بديلا مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار المهندس بذلك. أثناء تنفيذ الأشغال، فانه يتعين ع

( و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض سلطاته أو 3/3يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة )

التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو الالغاء لا يعتبر نافذا الا مهامه أو صلاحيته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا 

اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص المفوض ومؤهلاته والسلطة أو 

 المهام أو الصلاحية التي فوض بها أو التي تم إلغاؤها. 

(، وبخلافه يتعين على 1/4ن ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة )يجب أن يكو

 المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس.

 المقاولون الثانويون )أو المقاولون من الباطن ( :  - 4/4

لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على الموافقة 

 الخطية من المهندس. 

ادرة عن ويعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كما لو كانت تلك الافعال أو الاخطاء ص

 المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه : 

لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات )تجهيز المواد والفقرات( ، أو بشأن أية مقاولة ثانوية تم ذكر  -أ

 اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في العقد. 

 على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين. يتعين على المقاول الحصول  -ب
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( يوما من التاريخ المحدد لمباشرة عمل أي مقاول ثانوي، 28يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا في مدة لاتقل عن ) -ج

 وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.

 التعاون :  – 4/5

 كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية اعمال من : يتعين على المقاول،

 افراد صاحب العمل.  -أ

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.  -ب

 العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.  -ج

 اره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.ممن يتم استخدامهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجو -د

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المـدى الذي يتعرض فيه المقاول لتاخير اعمالـه و/او تحمل تكاليف غير منظورة. ان مثل 

قاول والاشغال المؤقتة وترتيبات هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخرون يمكن أن تشمل استعمال معدات الم

 الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول. 

إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول بموجب "وثائق 

 هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في المواصفات.  المقاول" فإنه يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس مثل

  تثبيت الابعاد : -4/6

 يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو تلك التي

لتثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي خطأ في أماكن أو يزوده المهندس بها. كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة ا

 مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.

 يعتبرصاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول بها، الا أنه

 ل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها. يتعين على المقاول ان يبذ

كن اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، ولم ي

المترتبة عليها، فانه يتعين على المقاول ان يرسل وأن يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة  أن يكتشف مثل تلك الاخطاء بمقدور مقاول خبير

 لما يأتي : وفقا اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، 

 (. 8/4وجب الفقرة )ــــأي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بم -أ

 العقد.  أي كلفة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ -ب

 (، ان يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة لما يأتي :3/5لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة )

 ، والى أي مدى.ا كان اكتشاف الخطأ متعذرا فيما اذ .1

 الامرين المذكورين في الفقرتين )أ، ب( أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.   .2

 اجراءات السلامة :  – 4/7

 يتعين على المقاول : 

 أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.  -أ

 العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.  -ب

ؤلاء الاشخاص أن يبذل جهوداً للمحافظة على الموقع والاشغال خــــالية من العوائق غير الضــــرورية، بقصد تجنب تعرض ه -ج

 للخطر. 

 توفير الاسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاشرة".   -د

توفير أية اشغال مؤقتة )بما فيها الطرقات والممرات والحراسات والاسيجة( ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ الاشغال، لاستعمال  -ه

 والملاكّ والمستعملين للارض المجاورة للموقع.وحماية الجمهور 

 ضمان النوعية :  – 4/8

 يتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل العقد، كما

 يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر هذا النظام. 

قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ، وعند  –لأعلامه  –الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس  يجب تقديم تفاصيل جميع

 اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول نفسه عليها. 

 المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد.  أن التقيد بنظام ضمان الجودة لا يعفي

  بيانات الموقع : –4/9

ما يتوفر لديه من البيانات الخاصة  ت تصرف المقاول لاطلاعه، ضمن وثائق المناقصةيتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تح

 التربة(، بما في ذلك الظواهر البيئية.بالظروف تحت السطحية والهيدرولوجية في الموقع )تحت 

، إلا أن المقاول يعتبر مسؤولا عن توقيع العقد موعد بعدلمقاول أية معلومات يحصل عليها كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف ا

 تفسيره لجميع تلك المعلومات. 
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لفة(، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات الضرورية كما أنه والى المدى الممكن عملياً )مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والك

بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الأشغال. والى المدى ذاته ، يعتبر المقاول  المتعلقة

رها، وانه قد اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه اطلع على جميع المعلومات التي سبق ذك

 المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :

 شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية.  -أ

 الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.  -ب

 شغال وانجازها وإصلاح أية عيوب فيها.مقدار وطبيعة العمل ومستلزمات التنفيذ اللازمة لتنفيذ الأ -ج

متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها من  - د

     الخدمات. 

 كفاية " مبلغ العقد الذا وافق عليه ": - 4/02

 يفترض في المقاول انه :

 مبلغ العقد الذي وافق عليه". قد أقتنع بدقة وكفاية " -أ

ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل الامور التي  هأنه قد وضع عرض -ب

 (. 4/0تمت الاشارة اليها في الفقرة )

يغطي جميع التزامـات المقاول المطلوبة في العقد وباستثناء ما قد يرد خـــلافا لذلك في العقد، فان "مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن 

 إن وجدت( وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال  وانجازها بشكل لائق واصلاح أية عيوب فيها.  –)بمــا فيها المبالغ الاحتياطية 

 الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن ارادة المقاول ( :  - 4/00

ظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق الطبيعية يقصد بمصطلح "ال

والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، ولكنها لاتشمل 

 الاحوال المناخية. 

  28قاول ظروفاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا تتجاوز اذا واجه الم

ً و على أن يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من معاينتها والتحقق من يوما

 المقاول الى كونها غير منظورة. الاسباب التي يعزوها 

كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات قد 

احكام المادة )الثالثة عشرة( يصدرها المهندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا )أمراً تغييرياً(، فانه يتم حينئذ تطبيق 

 بشأنها. 

أما اذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار بشأنها الى 

 تي : ما يأه يكون مستحقا لها بموجب اشعاره المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فان

 (.8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

قوم عملا بالفقرة يقوم المهندس حال استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم ي

 ( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات كما يأتي :3/5)

 فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.  .1

لاتفاق تقدير الامرين الموصوفين في البندين )أ، ب( أعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المدى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل ا  .2

( أعلاه، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف المـــادية الاخرى في بعلى التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة )

اجــزاء الاشغال المماثلة )ان وجدت( افضل مما كان منظورا عند تقديم المقاول لعرض المناقصة، وانه اذا تم مواجهة مثل هذه 

( ان يقدر أو يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك 3/5رة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة )الظروف غير المنظو

 الاوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصماً من مبلغ العقد وشهادات الدفع. 

قاول عند تقديم عطائه، الا ان المهندس على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك الظروف المادية، كما كان يتوقعها الم

 غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تاويل. 

 حق المرور والتسهيلات :  - 4/02

نص على خلاف ذلك في العقد، يتعين على صاحب العمل تأمين )وبدون اية كلفة على المقاول( طريق الوصول وحيازة الموقع ما لم ي

و المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته ونفقتة أية بضمنها الحق الخاص ا

 تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الاشغال.

 الطرق الموصلة : –4/03
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يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد اقتنع باوضاعها.  يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع في التاريخ الذي

ويتوجب على المقاول ان يبذل الجهود لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة مرور المقاول أو 

 مستخدميه، ويشمل ذلك استخدام العربات والطرق المناسبة. 

 لشروط :وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه ا

 يكون المقاول مسؤولا )فيما بين الطرفين( عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها. -أ

على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتداد هذه الطرق. وان يحصل على التصاريح المطلوبة  -ب

 للطرق والاشارات والارشادات. من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله

 لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل.  -ج

 لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها. -د

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله.  -هـ 

 نقل مستلزمات التنفيذ : –4/04

 خلافا لذلك، فانه :  الشروط الخاصةما لم ينص في 

( يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أو قطعة رئيسية 21لا تزيد على ) خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ

   من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

يكون المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ وغيرها من  -ب

 الاشياء اللازمة للاشغال.

يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات التقاضي( مما  -ج

 عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي قد تنتج عن عمليات النقل.  قد ينجم

 :معدات المقاول -4/05

يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها الى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال. ولا يحق 

ول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقه ليست مطلوبه بخصوص للمقا

 عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.  

 حماية البيئة: –4/06

وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر للافراد يتعين على المقاول إتخاذ جميع الخطوات لحماية البيئة )داخل الموقع وخارجه(، 

 وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.

 كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج عن نشاطاته، لا يتجاوز القيم المحددة في

 القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق. المواصفات، ولا 

 الكهرباء والماء والغاز :–4/07

يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقه والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقا، لاغراض تنفيذ 

 الانشاءات، والى المدى المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص.

قاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع  لغرض تنفيذ الاشغال، حسب التفاصيل ومقابل للم

ي الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات تلزم لمثل هذه الأستعمالات ولقياس الكميات الت

 يستهلكها.

 (2/4)، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها )بموجب الأسعار المحددة( مقابل هذه الخدمات

 ( لاجراء التقديرات، وعلى المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل.3/5لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة )

 ات التي يقدمها صاحب العمل :المعدات والفقر  - 4/08

في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل والترتيبات  –إن وجدت  –يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" 

 ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات : 

 و بأستثناء ذلك؛  يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته  -أ

يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو حيازتها أو  -ب

 التحكم بها.

من المهندس وفقا  و يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحددة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير

 ( ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل. 3/5،  2/4لأحكام الفقرتين )

ً )إن وجدت( وفقا للتفاصيل المحددة في  –دون مقابل  –يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول  بالفقرات التي يلتزم بتقديمها مجانا

ن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان المحددين في العقد، إذ يقوم متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أ

المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن قد تم الاتفاق بين الطرفين على غير 

 و قصور فيها. ذلك ، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أ
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مايتها بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية في عهدة المقاول وتحت عنايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول بمعاينتها وح

 لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال المعاينة الظاهرية.  

 تقارير تقدم العمل :  - 4/09

( 6(ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى المهندس بـ 

( 7قارير شهريا، خلال )نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها الفترة لغاية نهاية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار الت

 أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها. 

 . يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال

 يجب أن يشتمل كل تقرير على ما يأتي : 

م العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(، وثائق المقاول، وطلبات الشراء، الرسوم البيانية وتفاصيل تقد -أ

والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها المقاول الثانوي 

 لثانويين الذي تم تسميتهم(. المقاولين ا -المسمى )كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة 

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.  -ب

فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات الآلية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع   ونسبة التقدم وتواريخ  -ج

 الانجاز المتوقعة والفعلية :

 ع. لمباشرة التصني .1

 لعمليات التفتيش من قبل المقاول. .2

 للفحوصات.  .3

 للشحن والوصول الى الموقع.  .4

 (.6/12بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة ) -د

  .نسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وشهادات الفقرات -هـ 

 .(2/4العمل وفقا للفقرة ) قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب -و

  احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي  البيئية والعلاقات العامة. -ز

الاكمال وفقا المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال والتقدم المخطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد  تعيق  -ح

 للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها )أو التي ستتخذ( لتلافي التأخير. 

 ع :وقالأمن في الم  - 4/22

 :  الشروط الخاصةما لم ينص خلافا لذلك في 

 يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخولين بدخول الموقع.   -أ

ي الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص آخرين يتم يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد ف -ب

إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب العمل الآخرين في 

 الموقع.  

 عمليات المقاول في الموقع : –4/20

ي الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها  ويوافق عليها المهندس على أعتبارها يتعين على المقاول أن يحصر عملياته ف

. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه ضمن حدود الموقع اضافيةساحات عمل 

 لمجاورة.وهذه الساحات الاخرى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي ا

على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج المعدات 

 الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة التي لم تعد مطلوبة. 

 على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الاشغال المتعلقة بشهادة الاستلام تلك،

وأن يزيل ما به من المعدات والفقرات الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات والانقاض والاشغال المؤقتة، بحيث يترك تلك الأجزاء من 

ع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من مستلزمات الموق

 التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.  

 الآثار :   - 4/22

ت وغيرها من البقايا أو الفقرات ذات القيمة الجيولوجية أو توضع جميع المتحجرات أو النقود أو اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآ

الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية لمنع مستخدميه أو أي 

 اشخاص آخرين من ازالتها أو الاضرار بأي من هذه المكتشفات. 

د اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر تعليماته بكيفية كما يتعين على المقاول عن

 التعامل معها. 
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ر واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة لأمتثاله لتلك التعليمات، فعليه أن يرسل اشعارا آخر الى المهندس لتقدي

 ما يأتي : استحقاقاته بخصوص 

 (.8/4تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

 مور.  ( للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الا3/5ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، بالتصرف وفقا للفقرة )

 

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
 المقاول الثانوا المسمى : مفهوم  - 5/0

 مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي : الثانوي المقاول اليعرف 

 نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسمى.  .أ

التعديلات" بأصدارتعليمات الى المقاول لاستخدامه التغييرات و –الذي يقوم المهندس، وفقا لاحكام "المادة الثالثة عشرة"  .ب

 .(5/2مقاول ثانوي. بموجب الفقرة )ك

 الاعتراض على التسمية :  - 5/2

فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول ثانوي مسمى آخر له اعتراض عليه، على أن  

اذا كان مبينا )اضافة لاشياء أخرى( على أي من الامور  مقبولاً بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض يقوم بأشعار المهندس 

 الأتية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا الامر : 

 و الموارد أو القدرة المالية .  وجود مبررات للأعتقاد بأن هذا المقاول الثانوي لايملك التأهيل الكافي، أ .أ

الناجمة عنه أو وكلائه أو  اللوازمان المقاول الثانوي المسمى لايقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال  .ب

 مستخدميه. او ...

 صاميم ان وجدت(.أن المقاول الثانوي المسمى رفض توقيع أتفاقية المقاوله للاعمال الثانوية )بما فيها أعداد الت .ج

 على المقاول الثانوي المسمى : 

 ان يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته بموجب العقد.  -1

في اداء تلك  هأن يعوض المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاق -2

   الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات. 

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

موافقة  يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في قوائم الدفعات للمقاول الثانوي المصادق عليها بعد

له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية  هذه المبالغ مضافاً إليها أية مصاريف أخرى يجب أن تكون جزءاً من سعر المهندس عليها كاستحقاق 

الا بعد استلام المقاول للدفعات من صاحب العمل عن مستحقاته لن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسمى ( و5/4) مقاولة بموجب أحكام الفقرةال

 اتفاقية المقاولة الثانوية.الاشغال المنفذة بموجب عقد 

 إثبات الدفعات : - 5/4

للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا بان جميع المبالغ التي 

قام لخصم المطبق للمحتجزات أو غيرها، الا اذا استحقت للمقاول الثانوي المسمى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوما منها ا

 المقاول بما يأتي :

 تقديم هذا الاثبات للمهندس.   .أ

 وكذلك... .ب

 يرفض دفعها.    أن يحبس مثل هذه المبالغ أو اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق في -1

 .اجرائه ية المقاول فيم اشعاره بأحقأن يقدم للمهندس اثبـاتا بأن المقاول الثانوي المسمى قد ت -2

عندئذ يجوز لصاحب العمل )بناء على تقديره منفردا( أن يأمر بالدفع الى المقاول  الثانوي المسمى جزءا من أو جميع تلك المبالغ التي 

الاثباتات كانت قد تم تصديقها سابقا، )بعد حسم الخصم المطبق( مما  استحق للمقاول الثانوي المسمى ولم يتمكن المقاول من تقديم 

 الموصوفة في الفقرتين )أ ،ب( في أعلاه بشأنها. وعلى المقاول

 المقاول الثانوي المسمى. في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم  صرفها مباشرة من صاحب العمل الى 

 

 المادة السادسة : المستخدمون والعمال
 تعيين المستخدمين والعمال :  – 6/0
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ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، محليين أو 

غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونقلهم وإذا كان ملائما إسكانهم وعلى المقاول إلى الحد الممكن تعيين العمال والمستخدمين من ذوي 

 ؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال.الخبرة والم

 معدلات الاجور وظروف العمالة : – 6/2

يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل اصحاب حرف 

ل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على المقاول دفع معدلات الاجور التجارة والصناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مث

ومراعاة ظروف العمالة بحيث لاتقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية أو 

 صناعية مشابهة لتلك التي يقوم بها المقاول.  

ليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم ومكافأتهم واية على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤو

سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه الاستقطاعات الضريبية من دخل 

 مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين. 

 الاشخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :  – 6/3

 لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.

 قوانين العمل :  – 6/4

لقوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة والسلامة ينبغي على المقاول التقيد بكل قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك ا

العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه اطاعة القوانين 

 الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلامة في العمل.

 ساعات العمل :  – 6/5

الشروط في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة في  لا يجوز تنفيذ الاشغال

 ، الا إذا :الخاصة

 كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد. .أ

 تمت موافقة المهندس عليها. او .ب

لاشخاص  والممتلكات او للمحافظة على سلامة كان الاستمرار في العمل امرا لايمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة ا .ج

 الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك.

 مرافق المستخدمين والعمال : – 6/6

تخدميه، ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات، فإنه يتعين على المقاول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية لمس

 وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل. 

ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمية كمكان دائم أو مؤقت 

 لاقامتهم. 

 الصحة و السلامة : -6/7

خذ التدابير في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر مرافق الاسعاف الاولى، وغرفة يتعين على المقاول ان يت

نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة لمتطلبات الصحة العامة 

 ولمنع انتشار الأوبئة.

أن يعين شخصا مسؤولاعن السلامة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل مناسب  يتعين على المقاول

ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة  

 ن على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من ممارسة صلاحيته ومسؤولياته. لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعي

كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقارير المتعلقة 

 . ى النحو الذي يطلبه المهندسكات علبالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتل

 رقابة المقاول:  - 6/8

ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش والفحص الاشغال، طيلة فترة التنفيذ 

 وبعدها لاى فترة تلزم لقيام المقاول بالتزاماته. 

( وبالعمليات التي سيتم تنفيذها 1/4كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال )عملا باحكام الفقرة ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد 

)بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث(، لغاية تنفيذ الاشغال بصورة مرضية 

 وامنة. 

  مستخدمو المقاول : - 6/9
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ن يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية  ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان المهندس يجب ا

 الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد )او ان يعمل على ابعاد( اي شخص مستخدم في الموقع او في الاشغال، بمن فيهم ممثل المقاول، اذا كان

 ذلك الشخص : 

 اديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة.متم .أ

 يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.   .ب

 يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او  .ج

 متماد في سلوك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.  .د

 وفي هذه الحالة على المقاول عندئذ ان يعين )او يعمل على تعيين( شخص بديل مناسب.

 سجلات العمال ومعدات المقاول :  - 6/02

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، 

افق عليها المهندس، ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. يتم تقديم هذه السجلات الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي يو

 وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه لا زال متبقيا بتاريخ الانجاز المحدد في "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال". 

 السلوك غير المنضبط :   - 6/00

على القانون او اخلال بالنظام من يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع الاوقات كل الاحتياطات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز 

 قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره. 

 

 التجهيزات اللازمه للغذاء :  - 6/20

د في  المواصفات و بأسعار معقولة على المقاول أعداد الترتيبات اللازمة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما هو محد

 لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.

 تجهيز الماء :  - 6/30

 .حة للشرب و للاغراض الاخرىعلى المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صال

 الوقاية من الحشرات الضارة والمزعجة :  - 6/40

الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة والمزعجة بهدف  على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ

تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات  الصادرة عن دوائر الصحة المحلية عند اختيار واستخدام 

 المبيدات لهذا الغرض.

 ة والمخدرات :المشروبات الكحولي - 6/50

على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو  مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، أو بيع، أو 

 مقايضة، او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به في قوانين دولة الاشغال بهذا الصدد.

 الأسلحة والأعتدة :  - 6/06

 المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لأي شخص او السماح لاي مستخدميه بذلك. على

 الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 6/07

 على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة، و أيام ألاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.

 زاتمراسيم الجنا - 6/08

على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من  مستخدميه المحليين الذي 

 يوافيه الاجل اثناء اشتغاله  وبموجب الشروط المعمول بها محليا .

 استخدام القوة والتهديد في تعيين العمال  - 6/09

ن أية عماله باستخدام القوة والتهديد  بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتأدية الخدمة لا يعتمد فيه على المقاول عدم تعيي

 التعيين بصورة طوعية يعتبر  التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات.

  الاحداثعدم جواز تشغيل   - 6/22

في أي من الاعمال التي يغلب عليها طابع  الاستغلال الاقتصادي او التي   تعرضه أو تحرمه من التعليم  الاحداثعلى المقاول عدم تشغيل 

 .وفقاً لقانون العمل أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته  أونموه الاجتماعي

 تقارير اشتغال العمال - 6/20

أجراءات التعيين لعماله في الموقع وان  تكون هذه التقارير متضمنه الاسم، و العمر، و على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة ب

الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور  المدفوعة  لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه التقارير شهريا وأن تكون جاهزة لاطلاع 

أن تقدم ضمن بقية التفاصيل الاخرى المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى المهندس خلال ساعات العمل الاعتيادية. هذه التقارير يجب 

 ( 6/0المهندس  بموجب الفقرة )
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 المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
 طريقة التنفيذ :  - 7/0

 الأخرى على النحو الأتي :   اعمال التنفيذ ان يقوم بالتجهيز او التصنيع للتجهيزات الآلية وجميع  يتعين على المقاول

 بالطريقة المحددة في العقد )إن وجدت(.   .أ

 اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.   مراعاة .ب

 باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة )الا اذا نص في العقد على خلاف ذلك(. .ج

 النماذج:  - 7/2

لعينات الأتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال تلك المواد في يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، ا

 الاشغال :

 النماذج القياسية للمواد المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول. .أ

 أية نماذج اضافية يطلبها المهندس كتغييرات.  .ب

 في الاشغال. الاستعمالوالغرض من  المنشأكل نموذج لبيان على أن يتم وضع ملصق على 

 التفتيش : – 7/3

 يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات بما يأتي :

 الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد الطبيعية )المواد الاولية( منها.  .أ

والتصنيع والانشاء، )في الموقع وخارجه(، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد والمصنعية،  أن يتمكن خلال الانتاج .ب

 والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد. 

التسهيلات، يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة الكاملة للقيام بهذه الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول و

 والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية. 

 كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظر، أو توضيبها بقصد التخزين أو النقل.

أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول انه لا حاجة لاجراء الكشف  وعلى المهندس بعدئذ

 عليها.

ان يكشف عن الاشغال التي تمت تغطيتها، ثم  –متى طلب منه المهندس ذلك  –اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه  

 ق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.يعيدها الى وضعها الساب

 الفحص : – 7/4

" على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد ألانجاز )إن الفقرةينطبق ما يرد في هذه "

 وجدت(.

أن يقدم جميع الادوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها من المعلومات، ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد  يتعين على المقاول 

والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة والخبرة، و غيرها مما يلزم لاجراء 

ع المهندس على وقت ومكان اجراء الفحص لأي من التجهيزات الفحوصات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق م

 الآلية أو الفقرات والاجزاء الاخرى من الاشغال.

يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن يأمر المقاول القيام   

ذه الفحوصات المغيرة أو الاضافية أن التجهيزات الآلية أو الفقرات أو المصنعيات التي تم فحصها لا بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة له

 تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام العقد الأخرى.

الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم يحضر  ( ساعة في24يتعين على المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل )

المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، الا اذا صدرت له تعليمات 

 دس.كتابية من المهندس بخلاف ذلك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهن

لمقاول اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فأنه يتعين على ا

 ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، بخصوص : 

 (.8/4خر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام  الفقرة )تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأ .أ

 اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد. .ب

 ( بالاتفاق عليها، او اجراء التقديرات لهذه الامور.3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقاً لاحكام الفقرة )

فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار شهادة  تقارير الفحوصات مصدقة يقدم للمهندس، يتعين على المقاول ان 

الفحص، او يصدر للمقاول كتاباً بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول نتائج القراءات على 

 انها صحيحة.

 الرفض : – 7/5
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ً من اذا اخفق المقاول في اجراء اي ة فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان ايا

التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك التجهيزات الالية او 

مقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى ال

 المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد.

واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او المواد او المصنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت الشروط او 

 تها.روف ذاالظ

 اعمال الاصلاحات : – 7/6

 على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي : 

 ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واستبدالها.  .أ

 تطلبات العقد.ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لم .ب

تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما، او واقعة  .ج

 غير منظورة، او لغير ذلك من الأسباب.

وجدت( في التعليمات، او ان ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس تلك ، وان ينفذها خلال مدة ، لا تتجاوز المدة المحددة )ان 

 ينفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة )ج( أعلاه.

 اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام أي أشخاص اخرين لتنفيذ مثل هذا العمل والدفع له مقابل

ً وفيما عدا والى الحعمله.  ( أن 2/4لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه يتعين على المقاول، اعمالاً للفقرة ) د الذي يكون فيه المقاول مستحقا

 .يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخفاق

 ملكية التجهيزات الالية والمواد : – 7/7

 ما لم  ينص على خلاف ذلك في العقد.

ً من اي رهن او ف ً لصاحب العمل )خاليا أن أية فقرة من التجهيزات ألالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكا

 حقوق للغير( و اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي :

 عندما يتم ادخالها آو تركيبها في الأشغال.  .أ

 .(7/8لية والمواد عملا بالفقرة )عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة الا .ب

 عوائد حق الملكية : – 7/8

 ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة بما يأتي :  –مالم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول 

 المواد الطبيعية )المواد الاولية( التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع.  .أ

لتخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية أو مصنعة(، الا اذا تضمن ا .ب

 العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.

 

 الغرامات التاخيرية وتوقف العملمديد العمل, المادة الثامنة : المباشرة ، ت
 مباشرة العمل :  – 8/0

 ، يعتبر تأريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط السابقة المشارالشروط الخاصةص على خلاف ذلك في ما لم ين

  :والايعاز الى المقاول بالمباشره  بالاشغال  بالاجراءات التالية الطرفينتمام قيام ا لاحقا كافة واعلان المهندس بأأليه

 العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان  تطلب  ذلك. توقيع أتفاقية العقد من  طرفي .أ

، و المطلوبه   (1/12) أستلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية )أ( من الفقرة .ب

 للمباشرة بالعمل ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.

 بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص  بالسلفة المقدمة . (14/2) لمقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرةاستلام ا .ج

يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ الاشغال في اقرب وقت عمليا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في العمل بعد ذلك بالسرعة الواجبة 

 دون اي تأخير.

 مدة الاكمال :  - 8/2

ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال ، وأي قسم منها )إن وجد(، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي قسم منها،  

 )حسب واقع الحال( ويشمل ذلك  :

 ق نجاح "الفحوصات عند الاكمال".تحقي .أ

و لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أكتملت أنجاز كل الأشغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أ .ب

 (. 12/1تسلمها بموجب الفقرة ) لاغراض

 منهاج العمل : – 8/3
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(... 8/1( يوماً من تاريخ تسلمه أشعار المباشرة بموجب الفقرة )28يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال )

برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي أو مع التزامات كما يتعين عليه أيضا أن يقدم 

 المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي :

الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك التوقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(،  .أ

 اد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتسليم الى الموقع، والانشاء، والتركيب والفحص.واعد

 بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي )المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم بموجب المادة الخامسة(. .ب

 بيان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد. .ج

 تقريرا مساندا يتناول :  .د

 اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ. ىالوصف العام لاساليب التنفيذ المنو -1

بيان تقديرات المقـــــاول لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات المقاول مصنفة حسب الانواع، مما  -2

 مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة. يلزم تواجده في الموقع لكل 

عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج للعقد،  توقفبال –( يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج 21خلال ) –وما لم يقم المهندس 

صاحب العمل مخولين بالاعتماد فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد 

 على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم. 

 

يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا على تنفيذ 

ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته لما قد تتسبب به هذه الاشغال، أو أن تزيد من مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. 

 بذلك.الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته 

ع التقدم المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأن منهاج العمل لم يعد يتوافق مع العقد )مبينا مدى عدم التوافق( أو أنه لا يتناسب م قاماذا 

   الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعمالا لاحكام هذه " الفقرة".   

 تمديد مدة الاكمال : – 8/4

 العقد عند تحقق أحدى الحالات التالية : مدة تمديد صاحب العملل -أ

ير في الأعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثـــر في تنفيذ أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغي -1

في  بة المحددةــراعى النســـــالمنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي وت

 .الشروط الخاصة

جراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعـــود لمتعاقدين إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إ -2

 آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .

يمكن توقعها عند التعاقد او تفاديها وترتب عليها تأخير في ئية لا يد للمتعاقدين فيها  ولا اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنا -3

 المطلوبة بموجب العقد . أكمال الأعمال او تجهيز المواد

 تراعى التشريعات النافذة عند تقديم طلبات التمديد او الاعتراض عليها.  -ب 

 نسبة تقدم العمل : – 8/5

 اذا تبين في أي وقت :

 أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الانجاز متعذرا خلال مدة الاكمال.  .أ

 (.8/3المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة ) أن تقدم العمل قد تخلف )أو سوف يتخلف( عن توقيت .ب

(، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول عملا بالفقرة 8/4ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفقرة ) 

ل اتباعها لتسريع معدل تقدم العمل واتمامه ( ليقوم باعداد منهاج عمل معدل، مدعما بتقرير يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاو8/3)

 ضمن مدة الاكمال. 

ات وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة عدد ساع

لمقاول ونفقته. اما اذا ادت هذه الاساليب المعدلة الى أن يتحمل العمل و/او اعداد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية ا

ان يدفع هذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل،  –( 2/4)عملا باحكام الفقرة  –صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول 

   ( لاحقا.    8/7)إن وجدت( يموجب الفقرة ) بالاضافة الى أية تعويضات عن التأخير

يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر العمل و  

 ( دون التسبب بأية دفعة أضافية متحققة للمقاول.8/4لتقليص التاخير الحاصل للاسباب المدرجة بالفقرة )

 الغرامات التأخيرية : – 8/6

( 2/4(، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعمالا لاحكام الفقرة )8/2لمقاول في الالتزام بأكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة )اذا اخفق ا

، وذلك عن كل يوم الشروط الخاصةالغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص عليه في 
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ددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، الا أن مجموع الغرامات  المستحقة بموجب هذه يمر بين المدة المح

 .. الشروط الخاصة"الفقرة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية )إن وجدت( كما هو منصوص عليه في 

المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب العمل  تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على

( قبل انجاز الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات  المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او من اي من واجباته أو التزاماته 15/5بموجب الفقرة )

 أو مسؤولياته الاخرى الواردة في العقد. 

 العمل : توقف  - 8/7

ين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنــــفيذ الالتزامات التعاقدية ولمدة المقاوللألزام  صاحب العملمن قبل  القرار الصادرالتوقف : هو  -أ

ي لوجود أسباب تستدعي ذلك مع مراعاة الالية المعتمدة ف امعه المتعاقداو  المعنية لدى صاحب العملمحددة وذلك بناءاً على طلب الجهة 

 .    المادةهذه 

 : اسباب التوقف  -ب

 اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -1

 ية التي تؤثر على سلامة التنفيذ.الأحوال المناخ  -2

 العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر التجوال. -3

 .مل مع حالات ومدد التوقفوالتعا التوقفاعى التشريعات النافذة في اصدار اوامر تر  -ج

 بذلك وبدون تأخير. صاحب العملالمباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور أمر تحريري من  المقاولعلى  -د

( يوم من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة المختصة 62وخلال مدة لا تتجاوز ) صاحب العملفل( يوم  02تجاوزت مدة التوقف ) اذا -هـ

 :الآتيينارين اتخاذ احد الخي

وفي هذه  للفقرات المنجزة قبل صدور امر التوقف المقاولإنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات  اولاً:

، ويتعين على المقاول المباشرة باتخاذ بانهاء المقاولة ( أيام من تاريخ ارسال الاشعار7الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد )

عند انهاء العقد بهذه الصورة، يتعين على المهندس ان  (16/3ت للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة )الاجراءا

 يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي :

 المبالغ الواجبة الدفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد. -1

التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها واستلامها : كلفة  -2

وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل )وضمن مسؤوليته( حال تسديده لقيمها، 

  ف  صاحب العمل.    ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصر

 نتيجة توقعه لانجاز الاشغال. بدها المقاول في تلك الظروف التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تك -3

 .كلفةكلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه  -4

 -الخيارات الاتية:دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد  ثانياً :

 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -1

الاستغناء عن الفقرات غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على الاجزاء الاخرى وفــي حالة  -2

ز مـدة التوقف طلب صاحب العمل تنفيذها فيتم الأخذ بنظر الاعتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت مبررات لذلك وعند تجاو

ً للأسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتها وتصديقها بشكل رسمي قــــبل مباشرة 02) ( يوم حيث يتم تحديدها وفقا

المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة بالتعويض عن الاضرار التي لحقت به لأسباب تعود 

  لصاحب العمل

 تئناف العمل :أس – 8/8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن الاشغال 

، وعلى المقاول أن يقوم باصلاح أي تردي أو عيب أو خسارة تكون قد لحقت بها خلال توقفوالتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بال

 .  بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة )التغييرات والتعديلات( تلك توقفة الفتر

  

 

 المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
 التزامات المقاول :  - 9/0

بعد تقديم الوثائق المطلوبة منه  (، وذلك7/4"المادة" والفقرة ) هذهيتعين على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" طبقا لاحكام 

 د( )الالتزامات العامة للمقاول(.  -4/1بموجب الفقرة )

( يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لاجراء أي من 21يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن )

( يوما بعد هذا الموعد، في اليوم أو الايام 14راء هذه الفحوصات خلال )الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اج

 التي يقوم المهندس بتحديدها.
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أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفة صاحب العمل عند تقييم نتائج "الفحوصات عند الاكمال"، يتعين على المهندس 

تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم  وعندماعلى الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. 

 المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.  

 الفحوصات المتأخرة :  - 9/2

( بخصوص التدخل 12/3/او الفقرة )( و7/4اذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصات عند الأكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة )

 في اجراء الفحوصات. 

واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب منه فيه أن يعد 

ري الفحوصات خلال تلك الفترة في اليوم او ( يوما من تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يج21لاجراء الفحوصات خلال )

 الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك. 

( يوما، جاز لافراد صاحب العمل ان يقوموا باجراء 21اما اذا اخفق المقاول في اجراء" الفحوصات عند الاكمال "خلال فترة الــ)

 ات وكأنها قد تم اجراؤها  بحضور المقاول وتقبل نتائجها على انها صحيحة. الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوص

 اعادة الفحص:  - 9/3

( عليها. ويجوز للمهندس او 7/5اذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال"، فيتم تطبيق احكام الفقرة )

جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت نفس الشروط  للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي

 والظروف. 

 الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :  - 9/4

(، فان المهندس مخول باتخاذ 0/3اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" بعد إعادتها بموجب الفقرة )

 جراءات الأتية : اي من الا

 .(0/3ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة ) .أ

اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها ، فللمهندس   .ب

هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول على نفس الغرامات  ان يرفض الاشغال او اي قسم منها )حسب واقع الحال(، وفي

  .ج(-11/4المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة )

 ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.  .ج

قد، ويتم تخفيض مبلغ العقد بمبلغ في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعلاه، يتعين على المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للع

 يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض المتعلق  بهذا الاخفاق

  محددا في العقد )او حددت طريقة احتسابه(، فان لصاحب العمل ان يطلب التخفيض باحدى الطريقتين الأتيتين :

ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين )كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط( ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي  .1

 للأشغال.

 (.3/5( و )2/4ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين ) .2

 المادة العاشرة : تسلم الاشغال من صاحب العمل
 ال :تسلم الاشغال واقسام الاشغ  - 02/0

( بخصوص الاخفاق في اجتياز " الفحوصات عند الاكمال "، فانه يتعين ان يتسلم صاحب العمل 0/4باستثناء النص الوارد في الفقرة )

 الاشغال عندما : 

يسمح  بمدة الانجاز، وباستثناء ما ( المتعلقة8/2تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المحددة في الفقرة ) .1

 به وفقا للبند )أ( ادناه، و... 

 أن يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".  .2

لتاريخ الذي ( يوما من ا14يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" في مدة لا تقل عن  )

قد تم انجازها وانها جاهزة  للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، فللمقاول ان يتقدم بطلب –برأي المقاول  –تكون فيه الاشغال 

 لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة. 

 ( يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول : 32يتعين على المهنس أن يقوم بما يأتي، خلال )

أصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم انجازها  .أ

 –أو اي قسم منها  –بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال الاشغال 

 لى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب(، أو ...للغرض الذي أنشئت من اجله، )ا

رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة الأستلام   .ب

آخر لتسليم الاشغال بموجب أحكام هذه الأولي للأشغال. ويتعين على المقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار 

 الفقرة. 
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( يوما، وكانت الاشغال أو القسم 32اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الــ )

شغال" وكانها قد تم اصدارها بالفعل في )حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصورة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الا

 اخر يوم من تلك الفترة.

 تسلم اجزاء من الاشغال :  - 02/2

ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي جزء من الأشغال الدائمية. لا يجوز  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردا  –يجوز للمهندس 

الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق بين الطرفين لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال )بخلاف 

بشانه( الى ان يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء قبل اصدار شهادة 

 الاستلام الاولي، فانه : 

 .قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعمالهيجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه   .أ

 .تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن العناية به .ب

 يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا طلب المقاول منه ذلك. .ج

الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما يلزم من  بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام 

خطوات لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع فرصة ممكنة عمليا، 

 وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء. 

 

م اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن الغرامات اذا ت

التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال )إن وجد( اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضهما أيضاً. أما التخفيض في الغرامات 

بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أو القسم من الاشغال )حسب واقع  التأخيريةفيتم احتسابه

عد التقديرات المتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام ي(، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن 3/5الحال(. ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة )

 ( ولا تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها. 7/6لغرامات التأخيرية بموجب الفقرة )لالا على المقدار اليومي  هذه الفقرة لا تطبق

 التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :  - 02/3

ه، فإنه لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن –( يوما 14لفترة تتجاوز ) –اذا تعذر على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" 

يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي كان ممكنا فيه انجاز 

 الفحوصات عند الاكمال. 

ت عند الاكمال في ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للاشغال وفقا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الفحوصا

( يوما يتضمن اجراء الفحوصات عند 14أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال )

 الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد. 

جراء الفحوصات عند الاكمال، فللمقاول أن يرسل اشعارا اذا تكبد المقاول تأخرا في مدة الاكمال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في ا

 الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص :

 .(8/4أي تمديد في مدة الاكمال مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) .أ

 أي كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد. .ب

 ( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه الامور .3/5أن يقوم إعمالا للفقرة ) –بعد تسلمه أشعار المقاول  –وعلى المهندس 

 الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 02/4

ً لذلك في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لايمكن اعتبارها  ما لم ينص عليه خلافا

 تصديقا على أكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.

 

 المادة الحادية عشر : المستولية عن العيوب
 إكمال الاعمال المتبقية واصلاح العيوب :  - 00/0

في الحالة التي يتطلبها العقد )باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي والاستهلاك  لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها،

 :ة عمليا، فإنه يتعين على المقاولالمتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكن قع( عند انقضاء فترة الصيانةالمتو

  .وفقا لتعليمات المهندسالأولي للأشغال، ستلام  اكمال أي عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة الأ .أ

في أو قبل انقضاء ، تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه( .ب

 فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في  أي قسم منها )حسب واقع الحال( .

 على صاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل للمقاول اشعارا بًذلك. واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين 

 كلفة اصلاح العيوب :  - 00/2

ب( على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانت والى المدى الذي تعزى  -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة )

 فيه هذه الأعمال الى :
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  .ول مسؤولا عنهأي تصميم يعتبر المقا .أ

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد .ب

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  .ج

، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ المقاول بذلك "لا يخص المقاول" أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب آخر

  أخير.العمل )أو نيابة عنه(، دون تب من صاح

 تمديد فترة الصيانة:  - 00/3

(، بفترة تساوي فترة الصيانة الواردة في 2/4لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة )

ا، أو أي بند رئيس من التجهيزات الآلية )حسب واقع وبما لا يزيد على سنتين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منه الشروط الخاصة

 الحال بعد تسلمه( لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر. 

م ( أو بناء على اجراءات المقاول بموجب أحكا8/7توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أحكام الفقرة ) توقفو اذا تم 

"المادة" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد مرور سنتين على الموعد  هذه(، فإن التزامات المقاول وفق أحكام 16/1الفقرة )

 .توقفالذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم يحصل ذلك ال

 

 

 الاخفاق في اصلاح العيوب :  - 00/4

الى المقاول يحدد فيه موعدا عارا ، جاز لصاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل اشي اصلاح أي عيب أو ضرر اخفق المقاول فاذا 

 آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه. 

ى حساب المقاول وفق الفقرة واذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح عل

 (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الاتية )حسب اختياره( :11/2)

وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن هذا العمل  ل بنفسه أو بواسطة آخرين،أن يقوم بتنفيذ العم .أ

  –المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول 

 من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر. يدفع الى صاحب العمل ما تكبده  أن –( 2/4وفقاً للفقرة )

 (.3/5أن يطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يحدد تقديراته لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة ) .ب

ة، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي جزء رئيس اذا كان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهري .ج

منه.  ةمنها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لايمكن استخدامه للاغراض المقصود

لحق في استرداد جميع وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن لصاحب العمل ا

المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء )حسب واقع الحال(، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك 

 واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول. 

 إزالة الاشغال المعيبة :  - 00/5

أن  –بعد الحصول على موافقة صاحب العمل  –لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول اذا كان العيب أو الضرر 

 .  زات الآلية تكون معيبة أو تالفةينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهي

 الفحوصات اللاحقة :  - 00/6

شغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من الفحوصات اذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الا

 ( يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر. 28الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال )

الطرف الذي يعتبر يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها 

 ( فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح. 11/2مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة )

 حق الدخول الى الموقع : - 00/7

راض لاغشغال كلما تطلب الامر ذلك الى أن يتم اصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال، يكون للمقاول الحق في الدخول الى موقع الا

 المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية لصاحب العمل. هذهالوفاء بالتزاماته بموجب احكام 

 واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 00/8

أن يبحث تحت اشراف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم تكن كلفة  –اذا طلب المهندس منه ذلك  –يتعين على المقاول 

(، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة على عملية البحث 11/2اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة )

 ( إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لاضافتها الى مبلغ العقد. 3/5عن الاسباب، بموجب أحكام الفقرة )

 : للأشغال م النهائيشهادة الأستلا  - 00/9

ا التاريخ لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" للمقاول، مبينا فيه

 المطلوبة منه بموجب العقد.  اتالذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزام
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( يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات الصيانة، أو في 28تلام النهائي للأشغال" خلال )يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الأس

أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما في ذلك اصلاح أية عيوب 

 للأشغال تلك الى صاحب العمل.  فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الأستلام النهائي

 ان "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.

 الالتزامات غير المستوفاه :  - 00/02

عليه، يظل العقد بعد أن يتم صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" يبقى كل طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه. و

 ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.

 اخلاء الموقع :  - 00/00

الفائضة، والحطام  المواد يتعين على المقاول عند تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، أن يزيل من الموقع ماتبقى من معدات المقاول، و

 ت والاشغال المؤقتة. والنفايا

( يوما من بعد تاريخ  تسلم المقاول  لنسخة "شهادة الأستلام 28واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال )

التي تكبدها  النهائي للأشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخلص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد التكاليف

 لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع. 

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على المقاول أن 

 يدفع الفرق الى صاحب العمل.

 

 قدير القيمةوت الأشغال مقايسة )ذرعة(المادة الثانية عشر: 
  :مقايسة )ذرعة( الاشغال  - 02/0

 تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة.

( او 14/12بموجب الفقرة ) الاكمال( او عند تقديمه طلب سلفة 14/3على المقاول ان يوضح  في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة )

 ( الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد.14/11)طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة 

 عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه :

 قياس. أن يمتثل فورا، اما بالحضور، أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء ال .أ

 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب

اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس )أو من ينوب عنه( هو القياس الصحيح 

 للاعمال. 

تخدام السجلات، فإنه يتعين على المهندس اعدادها. وعلى وما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، عندما يتطلب قياس الأشغال الدائمية بأس

المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند الموافقة. فاذا تخلف المقاول 

 عن الحضور، تعتبر السجلات مقبولة صحيحة ومعتمدة.  

لم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا الامور التي أما اذا تفحص المقاول السجلات و

 يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات. 

غير وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة السجلات فاما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أوان يصادق  على دفع الاجزاء  

( يوما من بعد تاريخ دعوته لتفحصها، فان القياس 14المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال )

 الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.  

  أسلوب القياس :  - 02/2

 اف محلية، يتم القياس على النحو الأتي :ما لم ينـص عليـه خلافا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعر 

وفق الاسس المبينة بالدليل القياسي الموحد يتم القياس لصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود الأشغال الدائمية هندسيا  .أ

 للمسح الكمي لاعمال المباني والهندسة المدنية الصادر عن وزارة التخطيط.

  جدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق. يكون أسلوب القياس وفقا ل .ب

 تقدير القيمة :  - 02/3

أن يقوم بالاتفاق على مبلغ العقد أو تقديرها  –( 3/5عملاً بأحكام الفقرة ) –ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس 

 و( 12/1القياس الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام الفقرتين )باحتساب القيمة لكل بند من بنود الاشغال، وذلك باعتماد 

( أعلاه، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا البند موجودا، يعتمد سعر 12/2)

كميات لا يوجد ازاءها سعر او مبلغ يعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا الوحدة لبند مشابه لها.. ان اي فقرة من الاشغال واردة في جدول ال

  اما فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على بموجبها بصورة منفردةفي اسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع 

  (.13/3ي الفقرتين )كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر فيتم الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد ف

 الالغاءات :  - 02/4



 

 ]2222/02/ 6    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

76 

 

 عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه :

اذا كان المقاول سوف يتكبد )أو قد تكبد( كلفة ما كان مفترضاً فيها أن تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزإً من "مبلغ العقد المقبولة"،  .أ

 ما لو لم يحصل الالغاء.في

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه )أو نتج عنه( أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد. .ب

 أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.  .ج

لمؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند تسلمه لهذا ففي مثل هذه الحالة، يتعين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات ا

أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه التكلفة، لاضافتها الى مبلغ العقد. حال  –( 3/5عملاً بأحكام الفقرة ) –الاشعار 

 المباشرة بهذا الجزء من الاشغال.

 

 المادة الثالثة عشرة : التغييرات والتعديلات
 صلاحية احداث التغيير   - 30/0

لمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في الاشغال، ل

 سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن يقدم اقتراحا للنظر فيه. 

، الى المهندس. معززاً بالتفاصيل تأخيرل تغيير )امر تغيير( وينفذه، الا اذا قدم المقاول اشعاراً بدون يتعين على المقاول أن يلتزم بك

 الداعمة لرايه يعلمه فيه :

 عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات في الوقت المحدد. .1

 العمل للاشغال او تسلسلها المنطقي.التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم  ان هذا .2

 ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته.

 يمكن أن يشتمل كل تغيير )امر تغيير( على ما يأتي : 

 زيادة أو انقاص الكمية لاي عمل تضمنه العقد. .أ

 حذف اي جزء من الاعمال. .ب

 ية او صنف أي من الاعمال.تبديل صفة او نوع .ج

 تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال. .د

تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات عند  .ه

 كشافية أخرى. الاكمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو است

 تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال.  .و

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على اجراء 

 التغيير.  

 احتساب قيمة التغييرات 03/2

اضافته الى او انقاصه من مبلغ المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان عن اعمال  يحدد المهندس المبلغ )ان وجد( الذي يرى وجوب

حذفت بامر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات المسعر فيتم احتساب 

ت التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات مشابهة او مقاربة في جدول من هذه المادة اما التغييرا (13/3الفقرة )قيمة هذه التغييرات وفق 

الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين المهندس و المقاول وفي حالة عدم التوصل الى 

 مناسبا.اتفاق فعلى المهندس ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو الذي يراه معدلا و

 التغييرات في فقرات جدول الكميات المسعر  03/3

اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ اسعار المقاولة للفقرة الاصلية المطلوب تغييرها  -أ

 اساساً للتسعير على ان يطرح او يضاف اليها فرق كلفة المواد او العمل.

فقرات واردة في جدول الكميات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على اساس  في حالة تغيير فقرة او -ب

 الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.

( %22ها في المقاولة لحد )فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعر -ت

بالزيادة او النقصان من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات المسعر على ان يتم الاتفاق بين المهندس والمقاول على 

 سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.

لواردة ازائها في جدول ( من الكميات ا%22اذا طرأ تخفيض على كميات فقرات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز ) -ث

الكميات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة المذكورة وفي 

 الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي المقاول خسارة متوقعة فيجب مراعاة نفس المبدأ لصاحب العمل.
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 عدم الاتفاق على الاسعار 03/4

من هذه المادة فعلى ( 13/2( و )13/1في الفقرتين )حالة عدم اتفاق المهندس والمقاول على اي من الاسعار على النحو المذكور  في

ً فيه  المقاول الاستمرار بتنفيذ الاعمال بالاسعار التي يحددها المهندس وله ان يثبت اعتراضه باشعار تحريري يوجهه الى المهندس مبينا

 .بة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العملعزمه على المطال

 إجراءات التغيير : – 03/5

ً في أسرع  اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابيا

 ل )ان كان هذا هو الحال(، أو بأن يقدم ما يأتي :وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثا

 .وصفاً للاشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها .أ

 .الاشغال اكمال(، واثره على مدة 8/3مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة ) .ب

 اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.  .ج

( أو لغير ذلك( أن يرد على المقاول إما 13/2على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول )بموجب الفقرة )يتعين 

سلم بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن لا يؤجل تنفيذ أي عمل خلال فترة انتظاره لت

 الرد. 

أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى المقاول أن يعلمه ان 

 بتسلم تلك التعليمات. 

لا بأحكام هذه يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة الثانية عشرة"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عم

 المادة.  

 

 

  المبالغ الاحتياطية :   - 03/6

 المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر  -0

يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات المسعر لتنفيذ عمل او لتجهيز 

ً لتوجيهات واختيارات المهندس مواد او خدمات او كاحتياط لتن ً او لاتستعمل بتاتاً وفقا ً او جزئيا فيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليا

 وجب المبالغ المصروفة فعلاً وللمهندس في ذلك ان يامر:ويعدل مبلغ المقاولة بم

 (.13/2قيام المقاول بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة ) -أ

 قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات. -ب

 ابراز المستندات وغيرها -2

المتعلقة بالمصروفات  المستندات والحسابات او الوصولاتعلى المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم و

 ة.الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه الماد

 للعقدمبلغ الاحتياط العام  -3

ويقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب لاغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة الا بالقدر الذي يصرف منه بموج ب 

 المقاولة وبامر تحريري من المهندس.

  العمل باليومية :  - 03/7

 اساس العمل اليومي اذا راي ذلك ضروريا او مفيدا  للمهندس ان يامر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على

وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في المقاولة 

عة وعليه ان يقدم الى المهندس وعى المقاول ان يزود المهندس بالوصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفو

 اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها.

يجب على المقاول في كل كاله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة الاستمرار مثل ذلك العمل ان يسلم يوميا الى 

ومدة العمل واجرة العمال الذين استخدموا في ذلك العمل  ممثل المهندس قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحروف

كذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات المستعملة في او من اجل ذل العمل و

كان صحيحاً او عندما تتم الموافقة ويجب ان توقع من ممثل المهندس وتعاد الى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة ومن كل بيان اذا 

 عليه.

على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولا يستحق 

الدوام انه اذا راى المهندس المقاول اي مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوائم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام  ويشترط ان يراعى على 

لاي سبب كان بان قيام المقاول بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقاً للاحكام المذكورة انفا غير ممكن عمليا فللمهندس الحق على 

قه ذلك الرغم من ذلك ان ياذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اساس العمل اليومي بعد حصول القناعة بخصوص الوقت الذي استغر

 العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلها على النحو الذي يراه عادلا ومناسبا.
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 التعديلات بسبب تغيير التشريعات :  - 03/8

وانين جديدة والغاء ) بما في ذلك سن ق القوانين العراقيةيتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصان في الكلفة نتيجة أي تغيير في 

ير أو تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ الاساس، ونتج عنه تأث

 على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.

 

ه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل بعد التاريخ إذا تكبد المقاول )أو كان سيتكبد( تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذ

(، 22/1الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام الفقرة )

 بخصوص : 

  .(8/4أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) تمديد مدة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر .أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  .ب

أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد التقديرات اللازمة  –( 3/5عملا بأحكام الفقرة ) –وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتعين عليه 

 بخصوص هذه الامور .

ظر الاعتبار في تمديد مدة فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بن بالاضافة الى ما ورد انفا،

 .العقد

 

 

 

 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
 مبلغ العقد :  - 04/0

 ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان :

ً لأية تعديلات )زيادة او نقصان( تتم 12/3تحديده بموجب الفقرة )مبلغ العقد يتم الاتفاق عليه او  .أ ( ويكون هذا المبلغ خاضعا

 .بموجب أحكام العقد

يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، ولا يتم تعديل مبلغ العقد بسبب  .ب

 .(13/7ص عليه في الفقرة )أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصو

ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءا أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات الفعلية  .ج

 والدقيقة :

 لتلك الأشغال المطلوب تنفيذها من المقاول. .1

 لاغراض القياس وتقدير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة".  .2

 السلفة المقدمة :  - 04/2

يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما يقدم 

ت( والعملات المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة". ويكون اجمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها )ان تعدد

 . الشروط الخاصةالتي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق 

 . الشروط الخاصةلا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في 

( بإصدار شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او القسط الاول 14/3لفقرة )يقوم المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عملا بأحكام ا

 منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :

   .(4/2ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة ) .1

مة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو مؤسسة مالية كفالة السلفة المقدمة مساوية في مبلغها وعملاتها لمبلغ السلفة المقد .2

 يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى يقبل بها صاحب العمل. 

بكاملها، ولكن يجوز يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية كفالة السلفة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل 

تخفيض مبلغ تلك الكفالة اولا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين شروط الكفالة 

كامل... ما لم ينص انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد مبلغها بال

 على خلاف ذلك في العقد.

من السلف المرحلية المصادق عليها من  الشروط الخاصةيتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في 

  ( 14/6المهندس بموجب أحكام الفقرة )

لأستلام  الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة الخامسة اذا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة ا

  -حسب واقع الحال  –عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة" 

 .لمقاول الى صاحب العملسداد فوراً من افأن رصيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب ال
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 تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 04/3

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة بالأعمال المنجزة )بعدد النسخ المطلوبة( وبحيث يكون الكشف 

لغ  التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الوثائق المؤيدة ، بما منظما على النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبا

( من قيمة العمل %12على ان تستقطع نسبة ) (4/10في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة )

 ( من مبلغ العقد.%5المنجز وتستمر هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها )

 ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها مبلغ العقد،

 وبالترتيب الأتي : 

رد في )ب( و القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاول المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماو .أ

 )و( ادناه. 

  .(13/8) ة، عملا باحكام الفقراية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات  .ب

مبلغ يجب أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملحق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ المستحقة في  .ج

لى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية )ان وجد( كما هو محدد في اعلاه، ا

 .الشروط الخاصة

 اية مبالغ يجب اضافتها للدفعة المقدمة )وأذا كان هنالك اكثر من قسط( خصمها لاغراض استردادها، بموجب احكام الفقرة .د

(14/2). 

  .( المتعلقة بالتحضيرات14/5بموجب احكام الفقرة ) المواد ضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية واية مبالغ يجب ا .ه

أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن احكام "المادة  .و

  .العشرين"

 في جميع شهادات السلف السابقة. أستقطاع المبالغ التي تم دفعها .ز

 جدول الدفعات :        - 04/4

 .الشروط الخاصةيتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في 

 التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها في الاشغال )التحضيرات( :   - 04/5

 هـ( ما يأتي : -14/3قرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة )أذا كانت شروط احكام هذه "الف

 في الأشغال الدائمية.  التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها المواد مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و .1

قد دخلت كجزء من الأشغال الدائمية  المواد يزات الآلية والتخفيض في اقيام الفقرات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجه .2

 أ(. -14/3بموجب احكام الفقرة )

( في ادناه مشمولة ضمن الجداول  فلا يتم تطبيق احكام هذه 1 –( و )ج 1 –اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين الثانويتين )ب 

 الفقرة . 

 كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الأتية :  يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على

 ان يكون المقاول :  .أ

 قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة )بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات الآلية و .1

 . المواد(

 ؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي :الى الموقع، م المواد قدم كشفا بكلفة شراء وايصال التجهيزات الآلية و .2

 :  قبل الوصول الى الموقع ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة .ب

 جداول الدفع مقابلها. هي تلك المدونة في  .1

 تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عملا باحكام العقد.  التي .2

دليل يثبت دفع اجور  بات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس معموصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثال .3

الشحن والتأمين الشحن والتامين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة مالية وبصياغة 

كون هذه الكفالة بنموذج مماثل مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبالغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان ت

 حتى يتم ايصال التجهيرات الآلية و  ، شريطة ان تظل سارية المفعول(14/2لنموذج السلفة المقدمة المشار اليه في الفقرة )

 .ضد الفقدان او الضرر او التردي وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها المواد

 : عند وصولها الى الموقعلاقة ان التجهيزات الآلية و المواد ذات الع .ج

 هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.  .1

انها تفي بمتطلبات  وتبينانها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي،  .2

 العقد.
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تقديرات المهندس  للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من  ه معادلاوعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديق .3

)بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع(، مع الاخذ بنظر الاعتبار الوثائق المذكورة في هذه  المواد لكلفة التجهيزات الآلية و

 . المواد الفقرة والقيمة التعاقدية للتجهيزات الآلية و

  مرحلية :اصدارالسلف ال  - 04/6

( يوما من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب العمل شهادة 32خلال مدة )على المهندس 

سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة لاية استقطاعات او 

 بالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت.م

باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت قيمتها )بعد  –الا ان المهندس لايعتبر ملزما قبل صدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" 

. وفي مثل الشروط الخاصةالمشار اليه في  خصم الأستقطاعات النقدية والتنزيلات الاخرى( اقل من الحد الادنى )ان وجد( للسلفة المرحلية

 هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. 

 :  الا في الحالات التاليةلا يجوز حجب اصدار السلف 

اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مطابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال حتى يتم  .أ

 انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او...

اذاكان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز حبس قيمة هذا  .ب

 العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزام قد تم تنفيذه.

م بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة سلفة سابقة، يجوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقو

 كما ان أي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.

 الدفع للمقاول :  - 04/7

 ان يدفع للمقاول :ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل  ما لم ينص على غير

( يوما من تاريخ تسلم صاحب 21( يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال )42القسط الاول من السلفة المقدمة خلال ) .أ

 .(، أيهما كان الاخير14/2( ولكفالة السلفة المقدمة عملا بالفقرة )4/2العمل لضمان حسن التنفيذ، عملا بالفقرة )

 .( يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له56ة المرحلية، خلال )المبلغ المصدق لكل سلف .ب

 ( يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه. 56المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال ) .ج

 . مقاولالالذي  يعينه ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مبلغ مستحق ، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي 

 السلف المتأخرة :  - 04/8

(، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها له، 14/7اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة )

( بغض النظر عن تاريخ 14/7بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب هذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة )

 ب(.-14/7اصدار السلفة المرحلية ) في حالة البند 

 وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك المركزي 

 . (%3ا اليها  نسبة سنوية قدرها )في دولة عملة الدفع، مضاف العراقي

يكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، )على ان لا و

 ، ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة(.نين النافذة تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوا

 دفع الأستقطاعات النقدية :  - 04/9

 دما يتم اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الأستقطاعات النقدية الى المقاول. عن

قسم اذا تم اصدار شهادة الاستلام الاولي لجزء او قسم من الاشغال، فانه يتم رد نسبة معينة من  الأستقطاعات النقدية باحتساب قيمة ذلك ال 

( من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد التقديرية لذلك القسم او الجزء على مبلغ العقد %52تكون هذه النسبة بواقع )او الجزء النسبية، و

 النهائية كما يتم تقديرها. 

ما يحق للمقاول فور انقضاء اخر فترة من "فترات الصيانة"، استرداد رصيد الأستقطاعات النقدية المتبقى بشهادة مصدقة من المهندس. ا

( من القيمة التي %52بالنسبة لانقضاء اخر فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال، فانه يتم رد نسبة ما من الأستقطاعات النقدية تعادل )

 تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها، وذلك فور انقضاء فترة الصيانة المتعلقة به. 

انه اذا تبقت أعمال متعلقة  باصلاحات عيوب الأشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول بحجب الكلفة الا 

 التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها. 

 .  (13/8تغيير التشريعات عملا باحكام الفقرة )عند احتساب هذه النسب، لا يؤخذ في الحسبان أية تعديلات في الأسعار بسبب 

ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال وحصول موافقة المهندس على 

ها في ملحق الشروط اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات النقدية _تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد )بالصيغة المشار الي

الخاصة( مقابل اطلاق النصف الثاني، من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس المبالغ والعملات للنصف الثاني من 

الأستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين انجاز المقاول الاشغال واصلاحه لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن الاداء 
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حال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع . و(4/2شار اليها بالفقرة )الم

 واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات النقدية.

ن هذه الفقرة هو مقترح بديل، وعلى ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية م 

يوما من تاريخ استلامه شهادة الأستلام  21صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 

 النهائي للأشغال النهاتي.

 

 

ف الأستقطاعات النقدية عند صدور شهادة ( وكان مبلغه يزيد على نص4/2اذا كان خطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليه بالفقرة)

الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا كان مبلغ خطاب 

لمتبقية مقابل خطاب ضمان الضمان لحسن الاداء يقل عن نصف الأستقطاعات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية ا

 بالفرق بين مبلغي خطاب  الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات النقدية  المتبقية.

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 04/02

ي للأشغال، كشف السلفة ( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام  الأول45يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لاتتجاوز )

 (، مبينا فيه :14/3مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة ) –( نسخ 6بـ ) –النهائية 

 قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغال. .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و... .ب

ديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة لكل مبلغ من تق .ج

 .هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية

يتم صرف السلفة النهائية الا  (. هذا ولن14/6( بموجب احكام الفقرة )15ومن ثم يصادق المهندس على السلفة المستحقة بفترة لا تتجاوز )

 لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية. المسميين بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين

 طلب شهادة الحساب النهائي :  - 04/00

شهادة الأستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف الحساب  ( يوما من تاريخ تسلمه56ينبغي على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة )

 مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي : –بستة نسخ  –النهائي

 قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد. .أ

 د، او خلافه.أية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العق .ب

جزء منه، فانه يتعين على المقاول ان يقوم اي كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة  اذا لم يوافق المهندس على مسودة

يوما من تاريخ أستلام مسودة كشف الحساب النهائي وعلى  28، وخلال لازمة التي يطلبها المهندس بتقديم تلك المعلومات الاضافية ال

ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى في هذه الشروط بــ)كشف  المقاول

 (.الحساب النهائي

يها، التي يتم الاتفاق عل ومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، واية تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائي

وجود خلاف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق عليها من مسودة كشف 

 )مع ارسال نسخة منها الى المقاول(.  الحساب النهائي

عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب النهائي "الى  (، فانه يتعين على المقاول22نهائيا بموجب احكام الفقرة ) تسوية النزاعبعد ذلك، اذا تم 

 صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما تم النص عليه في الشروط الخاصة بالعقد :

 براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت قيامه بدفع جميع مستحقات العاملين المسجيلن على العقد. .1

 لذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب.ا ةبراء .2

 المعتمدين كافة لمستحقاتهم. الموادتأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي  .3

 خطاب أطلاق الحساب النهائي :  - 04/02

ثبت فيه ان "كشف الحساب النهائي" يشكل ينبغي على المقاول، عند تقديمه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا ي

 التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به. 

ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من رصيد 

 تحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.المبالغ المس

 اصدار شهادة الحساب النهائي :  - 04/03

( وخطاب أطلاق الحساب النهائي 14/11)( يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة 28على المهندس خلال )

 صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها : (، ان يرسل الى 14/12)بموجب الفقرة 

 و.... المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .أ
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الرصيد المستحق )ان وجد( من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، )حسب واقع الحال(، وذلك بعد  .ب

 مل، ورصيد الاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل بموجب العقد.احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب الع

(، 14/12( وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام الفقرة )14/11اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملا باحكام الفقرة )

( يوما، فللمهندس عندئذ، ان 15الحساب النهائي خلال مدة )فانه يتعين على المهندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة 

 يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.  

 

 انتهاء مستولية صاحب العمل :  - 04/04

ه(، او عن تنفيذ الاشغال، الا اذا قدم لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجاه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد )او متصل ب

 المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :

 ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضاً... .أ

(، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة بعد اصدار شهادة الأستلام  14/12ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة ) .ب

 الأولي للأشغال.

ان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية صاحب وعلى كل حال، ف

 العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او السلوك اللامبالى من قبله. 

 عملات الدفع :  - 04/05

 المحلية.قد" بالعملة يتم دفع "مبلغ الع

 

 شرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العملالمادة الخامسة ع
 الاشعار بالتصحيح )الانذار( – 05/0

اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل  بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا الاخفاق وعلاجه  

 .( يوم15خلال مدة )

 سحب العمل من قبل صاحب العمل : -05/2

 : يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :  اولا

 اذا افلس )المقاول( او اشهر اعساره .  -أ

 اذا تقدم )المقاول( بطلب لاشهار افلاسه او اعساره -ب

 ال(. اذا صدر قرار من المحكمة المختصة بوضع اموال )المقاول ( في يد امينة التفليسة )مشرف الامو -ج

 اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .  -هـ

 اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .  -و

 اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .  -ز

 زل المقاول عن المقاولة . اذا تنا -خ

 اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .  -ط

اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عجز المقاول عن الايفاء  -ي

 بالتزاماته . 

و عرض على اي شخص )بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة( رشوة او هدية او منحة او عمولة او هبة مالية إذا قدم المقـــاول ا -ك

 كترغيب او مكافأة مقابل : 

 أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.  -1

تخدمي المقاول او اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة او ضد مصلحة أي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مس -2

وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة )بشكـــــل مباشر او غير مباشر( لاي شخص او مكافأة حسبما هو 

 (، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاول لا يستوجب سحب العمل منه .كموصوف في الفقرة )

ً لجدول تقدم العمل مالم يكن العمل في %42لتزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة الاتحراف )إذا أخفق المقاول في تنفيذ إ -ل ( وفقا

 مراحله النهائية أو لم يكن بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان الاسراع أو رفض المقاول تمثيله في هذه اللجان.

 د المهندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية : اذا أيَ  -م

 ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .  -

( ثلاثون يوما بعد تسلمه 32ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة ) -

 مال . من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاع

ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه من المهندس  -

 اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة . 
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 انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب المقاولة .  ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او -

 ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات المهندس .   -

الخ 2222أو التواطؤ أو القهرأو الاعاقة اذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال  -ن

 ( ادناه. 15/6المبينة في الفقرة )

( يوما، سحب العمل  واقصاء 15انذاره( مدة ) ( ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا

 المقاول عن الموقع.  

 على اية  حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او خلافه.  ان اختيار صاحب العمل سحب العمل  يجب ان لا يؤثر

 يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" واية وثائق

 تصميم اعدها المقاول او تم اعدادها لصالحه. 

المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، وذلك فيما  ومع ذلك فانه يتعين على

 يتعلق بــ :

 التنازل عن أية مقاولة ثانوية.  .أ

 حماية الارواح او الممتلكات أو سلامة الاشغال.  .ب

ية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب العمل بعد سحب العمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أ

ا وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك التي تم اعداده

 لصالحه.

المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول في الموقع  يتعين على صاحب العمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال 

ستحقاقات او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه بتسديد أية ا

ل استحقاقاته، واذا تبقى رصيد من حصيلة البيع بعد عليه لصاحب العمل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصي

 استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة الاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات   .  

درة لدى جهة عند اخلال المقاول في تنفيذ اعمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية  ووجود ق ويحق لصاحب العملا:  ثاني

في التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال   فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط والاجراءات المثبتة 

 دليل التعاقدات بهذا الشأن . 

 التقييم بتاريخ سحب العمل : - 05/3 
(، ان يتفق عملا  15/2شعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )بعد ان يكون الا –وباسرع ما يمكن عمليا  –على المهندس 

المنفذة  ( على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول مقابل الاشغال 3/5باحكام الفقرة )

 بموجب العقد، او اجراء تقديراته بشأنها.

 الدفع بعد سحب العمل  : - 05/4

(، ان يقوم بما يأتي : 15/2لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )  

 (.  2/4المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة ) -أ

لاح اية عيوب فيها، وتحديد الغرامات ايقاف دفع اية مبالغ الى المقاول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واص -ب

 التأخيرية المتحققة على المقاول )ان وجدت(، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل. 

اية خسائر  واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الاشغال من حساب المقاول،  ستقطاعإ -ج

(، وبعد استرداد مثل هذه الخسائر  15/2لمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة )وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق ل

 والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول.

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 05/5

 اولا : يحق لصاحب العمل انهاء العقد في الحالات الأتية :

العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد  اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول. ويعتبر يحق لصاحب العمل ان ينهي  -أ

( يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن الاداء اليه من قبل  28الانهاء نافذا بعد مرور )

او اي قانون يحل  2224( لسنة 87سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ) صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر

 محله . 

لاسباب خارجة عن ارادته وفق للشروط ( تسعون يوما 02جاوز )اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تت  -ب

 والاجراءات المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .  

 نفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء . اذا اصبح ت   -ج

ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر او لتفادي ”الفقرة”ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه

 (16/2انهاء المقاولة من المقاول بموجب الفقرة  )
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(، ومن ثم تتم تسوية حساباته  16/3يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة ) ثالثا : بعد هذا الانهاء،

 ( 16/4 (بتطبيق احكام الفقرة  

 ممارسات الاحتيال والفساد :  - 05/6

أو القهبر أوالاعاقبة  اثنباء المنافسبة إذا اتضح لصباحب العمبل ممارسبة المقباول لاي مبن ممارسبات الفسباد الاداري أو الاحتيبال أو التواطبؤ 

يومبا بعبد اشبعار المقباول ببذلك انهباء العقبد و أبعباده عبن  الموقبع  14للحصول على العقد او تنفيذه  عند ذلك يحبق لصباحب العمبل وخبلال 

 .( 15/2وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأبعاد  قد تم بموجب الفقرة )

مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال تنفيذ واذا اتضح بان اي من 

 .(6/0) الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة

 يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتية لغرض هذه النصوص:

عطباء أو اسبتلام أو التمباس بشبكل مباشبر أو غيبر مباشبر أي غبرض ذي قيمبة للتبأثير "الممارسات الفاسدة" وتعني تقبديم أو إ -1

 على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد

 تعني أي سوء تمثيل أو حذف لأي من الحقائق بهدف التأثير على عملية التوريد أو تنفيذ العقد” "ممارسات احتيالية -2

تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثر من مقدمي العطاء، بعلم أو دون علم صاحب العمبل بهبدف ” لتواطؤ"ممارسات ا -3

 وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.

تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو ممتلكاتهم للتأثير علبى مشباركتهم ” "ممارسات قهرية -4

 يد أو التأثير على تنفيذ العقدفي عمليات التور

الأتلاف المتعمد أو التزوير أو التغيير في الوثائق وحجبب الأدلبة اللازمبة للتحقيبق او الأدلاء بشبهادة  : ممارسة الأعاقة وتعني -5

ارسبات زور للمحققين لإعاقة اجراءات التحقيق من قبل المشتري في ممارسات الفسباد الاداريبة أو الاحتيبال أو التواطبؤ أو المم

القهرية أو التهديد أوالتحرش أو أعاقة أي طرف أو منعه من تقديم أيبة معلومبات تتعلبق ببالتحقيق أو منعبه مبن متابعبة اجبراءات 

 التحقيق.

 

 العمل وانهاء العقد من المقاول    توقفالمادة السادسة عشر : 
 العمل  : توقفحق المقاول في   - 06/0

( او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد الدفعات 14/6ى أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة )اذا لم يقم المهندس بالتصديق عل 

( يوما الى صاحب العمل  ، ان 21(، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن )14/7المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة )

ا لم وحتى يتسلم المقاول  السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع الحال وحسب ما هو وارد في يعلق العمل )او ان يبطئ عملية التنفيذ( م

 الاشعار . 

(، و لا بحقه في 14/8ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة )

  ( .16/2انهاء العقد عملا باحكام الفقرة )

معتاد اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل ال

 وباسرع وقت ممكن عمليا. 

بموجب احكام هذه "الفقرة" فعليه ان العمل )او ابطاء عملية التنفيذ(  توقفاما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة الانجاز و/او كلفة ما نتيجة ل

 ، بخصوص : ابشانهيرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته 

  .(8/4تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) .أ

 ، لاضافتها الى مبلغ العقد.  اي كلفة كهذه  .ب

( للاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان 3/5لم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة )وبعد تس

 هذه الامور .

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :     – 06/2

 يحق للمقاول انهاء العقد في الحالات الاتية : 

  .( يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات المدعمة56مرحلية خلال )اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع  .أ

انقضاء المدة التي يتعين على  من ( يوما42اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال ) .ب

قطاعات المتحققة  بخصوص مطالبات صاحب العمل ( )باستثناء الاست14/7صاحب العمل الدفع خلالها بموجب احكام الفقرة )

  (.2/4) بموجب الفقرة

اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس على التوازن  .ج

  .الاقتصادي للعقد و/او على قابلية المقاول لتنفيذ العقد

 ( المتعلقة بالتنازل.1/6الالتزام باحكام الفقرة ) اذا اخل صاحب العمل في .  د

  .(8/7مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ) توقفاذا حدث   هـ.
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ي بتحويل اذا تبين أن صاحب العمل قد اصبح مفلسا او او معسراً  أو وضع تحت التصفية ، او فقد السيولة، او صدر امر قضائ .و

امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف حارس قضائي أو أمين او 

مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط  له نفس التاثير لاي من هذه الافعال او الحوادث ) بموجب القوانين الواجبة 

 التطبيق(.

 (8/1) ي حالة عدم أستلام المقاول لاشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرة.  فز

 )المباشرة بالاشغال(.

( يوما، ان ينهي العقد، الا انه يمكن 14ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا بمهلة )

 عار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين )و( او )ز( اعلاه . للمقاول باش

 ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب.

 التوقف عن العمل وازالة معدات المقاول :   - 06/3

(، او بانهاء العقد 15/5بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة ) بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة

 ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي : (16/2من المقاول بموجب احكام الفقرة )

من المهندس لغرض حماية الاشخاص او  التوقف عن تنفيذ اي عمل، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه .أ

 الممتلكات او لسلامة الاشغال.

 والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.  المواد تسليم وثائق المقاول )والوثائق المتعلقة بالعقد( والتجهيزات الآلية و .ب

 مة، وان يغادر الموقع. إزالة كل مستلزمات التنفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلا .ج

 الدفع عند انهاء العقد :  - 06/4

 يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد   قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :

 اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول. .أ

 .ذا الانهاءدفع المبالغ الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة له .ب

 

 : المخاطر والمستوليةعشر  بعةالمادة السا
 : الغرامات  - 07/0

يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار والاعباء 

 والنفقات )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي(، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :

ي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او بسبب الاعتلال او الوفاة التي تلحق بأ صابات الجسدية او المرض اوالا .أ

تصاميم المقاول )ان وجدت(، أو عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة الى الاهمال او الفعل 

 او افراده او اي من وكلائهم. و...المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل 

الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية )فيما عدا الاشغال( وذلك الى المدى الذي يكون فيه هذا الضرر  .ب

 او الخسارة :

 ا. ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاول )ان وجدت( أو تنفيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيه .1

ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه واي من  .2

 وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. 

رار او خسائر او نفقات )بما فيها و يتعين على صاحب العمل ان يعوض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اض

 اتعاب ونفقات التقاضي( بخصوص ما يأتي :

الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من صاحب العمل او  .1

 افراده او اي من وكلائهم. 

 (. 18/3( من الفقرة )3، 2، 1-ن التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات )دأية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه م .2

 أعتناء المقاول بالاشغال :  - 07/2

ولي يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباشرة وحتى صدور "شهادة الأستلام  الأ

(، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، وينطبق هذا المفهوم على اي 12/1انها قد صدرت( بموجب الفقرة ) للأشغال" )او تعتبر

 قسم او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولي للاشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( بخصوصه. 

اول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في "شهادة وبعد ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المق

 الأستلام  الأولي للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية. 

اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خلال فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي سبب من 

لاحقا(، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او الضررعلى حسابه  (17/3باب )باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة )الاس

 الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد. 
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لمقاول بعد صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بشأنها، وعن اية ويظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال ا

 اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول مسؤولا عنها.

  مخاطر صاحب العمل  ) المخاطر المستثناة( :  - 07/3

 هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال : في ادناهإن المخاطر المدرجة 

 الحرب او الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب او لم تعلن( او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي. .أ

التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول أو الثورة او العصيان او الاستيلاء على الحكم  .ب

 القوة، او الحرب الاهلية في الدولة. ب

 الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من  اشخاص ليسوا من  مستخدمي المقاول.   .ج

 المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلوث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو ناتج عن الموادالاعتده الحربية، او  .د

 المتفجرة او الاشعاعات.  المواداستخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او 

 موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت  او بسرعة تفوق سرعة الصوت.هـ.  

 في العقد.استخدام صاحب العمل او اشغاله لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه  .و

 تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا عنهم. و... .ز

أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايمكن توقع اتخاذ الاجـــــراءات الوقائية المناسبة ضده من مقاول  .ح

 متمرس. 

 ات مخاطر صاحب العمل :تبع  - 07/4

( في اعلاه أية خساره او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول، 17/3اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة )

 .فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وان يصحح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المهندس

واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس لتقدير 

 استحقاقاته بشأنها، بخصوص : 

  .(8/4تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك التاخير، اذا كان الاكمال قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) .أ

 يضاف الى الكلفة . ( اعلاه17/3للحالتين )و، ز( الواردتين في الفقرة ) كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد اي كلفة .ب

 ( بالاتفاق عليها او اجراء التقديرات بشان هذه الامور.3/5ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة )

 ية والصناعية :حقوق الملكية الفكر  - 07/5

يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد )او ادعاء بالتعدي( على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او حقوق 

ل، كما التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيرها من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة بالاشغا

 يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة )او اجراءات للمطالبة( بادعاء حصول تعد ما.

( يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف الاول )في 28اذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال )

 لفقرة".هذه الفقرة( متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "ا

 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء : 

 قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او... .أ

 ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية اشغال : .ب

 او...  العقد اجه منلغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنت  .1

متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او انه  .2

 منصوص عليه في العقد. 

 يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطالبة اخرى قد تنشأ عن او تكون    متعلقة :

 ل او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ. بصناعة او استعما .أ

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤلا عنه. .ب

اذا استحق أي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فانه يتعين على الطرف المعوض التفاوض على حسابه لتسوية الادعاء 

ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الطرف المعوض بالاجراءات القضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف الاخر 

وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق الطرف المعوض، الا اذا كان 

 رف الاخر. هذا الطرف المعوض قد اخفق في اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الط

 تحديد المستولية :  - 07/6

لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان الفرصة للحصول 

ثناء ماتم النص عليه في على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة غير مباشرة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد، باست

، الدفع 5/15، الدفع بعد انهاء العقد بموجب الفقرة (11/2) وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة (8/6)الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة
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، ب( -17/4) ، تبعات مخاطر صاحب العمل بموجب الفقرة(17/1) ، الغرامات بموجب الفقرة(16/4) عند الانتهاء بموجب الفقرة

 .  (17/5) وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرة

ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ الناتج عن 

او المبلغ المقبول للعقد في  الشروط الخاصةد في حاصل ضرب المعامل الذي يزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول للعقد كما هو محد

 بأستثناء ما يأتي : الشروط الخاصةحالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في 

 ( 4/17التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة).  

 (4/18المقدمة مجانا منه، بموجب الفقرة ) المواد معدات صاحب العمل و.  

 ( 17/1الغرامات ، بموجب الفقرة). 

 ( 17/5حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة). 

 ولا تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا مبالاة من قبله .

 :   أستخدام مقرات دوائر وأقامة صاحب العمل  - 07/7

ة الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع )اذا وجدت( وكما هي محددة في على المقاول تحمل المسؤولي

المواصفات ابتداء من تاريخ  تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال )أن  كان الاخلاء يتم في تاريخ 

 م الاولي للاشغال(.لاحق للموعد المحدد في شهادة الاستلا

 وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما كان الا انه لايعود

 .الى صاحب العمل. يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصلاح الاضرار وتعويض الاجزاء المفقودة وحسب متطلبات المهندس

 

 المادة الثامنة عشرة : التأمين
 المتطلبات العامة للتأمينات :  - 08/0

لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة التأمين  –يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة"  

 المنصوص عليه من اي من "مواد" هذه المادة. 

من" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب العمل، وبحيث حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤ

ة تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط المتفق عليها لها الاولوي

 على ما يرد في هذه "المادة" من احكام.

يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول بحيث  حيثما

تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ان تكون للشروط المتفق عليها الاولوية 

 في هذه المادة.على الشروط الورادة 

اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك )اي للطرفين مجتمعين(، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل طرف مؤمن 

اي له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات "لمشتركين اضافيين" 

 لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : 

 ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. .1

لتأمينية او ان يكون لهم اي تعامل مباشر مع لا يعتبر هؤلاء المشتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة ا .2

 تلك الجهة التأمينية. 

 للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.  .3

يض عن الخسارة والضرر، وان كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعو

 تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. 

)والتي يتم احتساب  الشروط الخاصةيتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في 

 بدايتها من تاريخ المباشرة( ما يأتي  :

 ثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة. ا .أ

( والتأمين ضد اصابة الاشخاص 18/2نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة ) .ب

 (.18/3وتضرر الممتلكات بموجب الفقرة )

، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم الوثائق او كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط

 ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. 

ينية عن يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق التأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة التأم

 اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. 
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لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة من الطرف الاخر. 

جراء( اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي اشعرته تلك الجهة التأمينية واذا قامت جهة تأمينية باجراء )او حاولت ا

 بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. 

بول اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطلوبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق  في  تقديم  اثبات  مق

ونسخ  الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه  يحق  للطرف  الاخر  )باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او اجراءاته( ان يستصدر 

وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى الطرف المؤمن له ان يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف 

 خر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.الا

ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل بموجب اي 

 احكام اخرى في العقد او لغيرها من الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او

يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه بموجب هذه صاحب العمل ان  

الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار وادامة وثيقة تأمين يمكن 

حكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام تأمينات لتغطية هذا استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب ا

 الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن".

 ( المتعلقة بمطالبات صاحب العمل.2/4) لاحكام الفقرةان الدفعات التي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة 

في  يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى  شركات التامين

 اي دولة مؤهلة.

 التامين على الاشغال ومعدات المقاول : - 08/2

المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها الاستبدالية الكاملة يتعين على "الطرف  

يم مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمين اعتبارا من التاريخ المطلوب فيه تقد

 أ( وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال". -18/1فقرة )الاثبات بموجب ال

كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" ضد أية 

ستلام  الأولي للأشغال"، وضد أية خسارة او ضرر قد خسارة او ضرر يكون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأ

 يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة.

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كامل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها الى 

 ع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.الموق

 ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه   الفقرة  يجب ان يراعي  ما يأتي :

 اره الطرف المؤمن.أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتب .أ

ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من الجهات  .ب

 التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر أو الخسارة.

 .(17/3ية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة )ان يكون مغطياً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن ا .ج

ان يكون مغطياً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او اشغاله لجزء  .د

ن مخاطر صاحب العمل، ج، ز، ح( م-17/3اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خسارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات )

تجارية ، مع مبلغ خصم لكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ الشروط الفيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها ب

 ، فان هذه الفقرة )د( لا تنطبق( .الشروط الخاصة، )واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصةالمحدد في 

 ستثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي :هـ.   ومع ذلك يجوز ا

اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع )الا انه يجب المحافظة على  .1

اب المبينة في البند غطاء تأميني لاية اجزاء اخرى لحق بها ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن الاسب

 ( لاحقا(.2)

اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء الاخر في  .2

 حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع.  

المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن تغطية اي جزء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء  .3

 الضرر او الخسارة. 

( فيما يخص التجهيزات الآلية  والمواد 14/5مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة ) .4

 المقصود استخدامها في الاشغال. 

بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة )د( اعلاه لم يعد متوفرا على اسس  –" بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس –اذا تبين 

تجارية ، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به التفاصيل المؤيدة. 

 ويكون صاحب العمل عندئذ : 
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حصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية التي يكون لل -(2/4مع مراعاة احكام الفقرة ) –مستحقا  .1

 المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. 

يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية ، انه قد صادق على الغائها من التامين بموجب  .2

 (. 18/1احكام الفقرة )

 امين ضد اصابة الاشخاص والاضرار بالممتلكات : الت  - 08/3

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او ضرر يمكن ان 

ي اشخاص مؤمنين بموجب احكام او با (18/2) يلحق بأية ممتلكات مادية )باستثناء الاشغال ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة

 (، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال". 18/4الفقرة )

ت الحدوث، ، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مراالشروط الخاصةيجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ المحدد في 

 )واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق(. 

 ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه " الفقرة" : 

 ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".  .أ

 ن يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين. ا .ب

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ المقاول  .ج

 ( والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد.(18/2)لاشغال العقد، ) باستثناء الاشياء التي تم تامينها بموجب الفقرة : 

 على الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن : و .د

حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه الارض  .1

 لاغراض الأشغال الدائمية. 

 مقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها.الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات ال .2

 ( ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط تجارية.17/3اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة ) .3

 

 

 التامين على مستخدمي المقاول :   - 08/4

المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات )بما فيها اتعاب  يتعين على المقاول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد

 ومصاريف التقاضي( التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من العاملين لديه .

مبالغ ناتجة عن الاصابة أو  يجب  ان يشمل التأمين صاحب العمل والمهندس  عن أية مطالبات عن الغرامات  والخسارة والاضرار  واية

المرض أو الوباء او الموت لاي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التامين قد لا يتضمن الخسارة والغرامات  الناتجة عن اي تصرف او 

 اهمال من صاحب العمل او ممثليه.

شخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة لمستخدمي يجب ادامة هذا التامين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الا

 اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه المادة.

 

  المادة التاسعة عشرة : القوة القاهرة
 تعريف القوة القاهرة :   - 09/0

 القاهرة" في هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :يعني مصطلح "القوة 

 انه خارج عن سيطرة أي طرف.  -أ

 قبل ابرام العقد. سع ذلك الطرف ان يتحرز منه انه لم يكن بو -ب

 عند حدوثه. انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه -ج

 انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر. -د

هرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما تحققت فيها الشروط ان القوة القا

 المدرجة أعلاه )أ، ب، ج، د( جميعها :

 الحرب أو الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب أو لم تعلن(، أو الغزو، أو افعال الاعداء الاجانب.  -1

عمال الارهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء على الحكم التمرد أو ا -2

 بالقوة، أو الحرب الاهلية.  

  الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو الحصار من قبل أشخاص من غير افراد المقاول. -3

و المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى الى الأعتدة الحربية أ -4

 استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات. 

 كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو العواصف العاتية أو النشاط البركاني.   -5
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 بوجود القوة القاهرة :الاشعار   - 09/2

ارا اذا تعذر على أحد الطرفين )أو سيتعذر عليه( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان يرسل اشع

التي اصبح )أو سيصبح(  الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشكل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات

( يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه هذا الطرف على دراية )أو يفترض فيه 14متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال )

 أنه قد درى( بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة. 

 المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها.  يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات

المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف الآخر  هذهوعلى الرغم من أي حكم آخر في 

 استحقاقاته بموجب العقد. 

 

  واجب التقليل من التأخر :  - 09/3

 طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة للقوة القاهرة. يتعين على كل 

    كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.  

 تبعات القوة القاهرة :  - 09/4

اته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام الفقرة اذا منع المقاول من أداء أي من التزام

 (، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما يأتي : 2/19)

 و.... (8/4أخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة )تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يت  -أ

شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف بسبب اي من استرداد أية كلفة كهذه  -ب

اذا حصل أي من  ،(18/2( و )18/1 )القوى القاهره  للمدى الذي لا يمكن تعويضها من خلال وثيقة تامين المشار اليها بالفقرة

 ( من هذه المادة.10/1من الفقرة )( 4,3,2الموصوفة بالبنود )الاحداث 

 ( للاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة. 3/5يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة )

 القوة القاهرة التي تتثر على المقاول الثانوا :  - 09/5

ن أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او شروط أوسع اذا كا 

، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القاهرة لا تعفى المقاول في حالة عدم أدائه ولا هذه المادةمن تلك المحددة في 

 المادة.  هذهاء بموجب أحكام تخوله أي اعف

 

  تسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
  -كما يلي:يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد  -1

التوافق )وديا( ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقـد والمتعاقد معها وفق إحكام  -أ

 د العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة التعاقد .وبنو النافذةالقانون والتعليمات 

يكون وفقا للإجراءات المحددة في شروط المناقصة او والتحكيم الوطني  عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى -ب

 الخاصة.وكما مشار اليه في الشروط  1060( لسنة 83بقانون المرافعات المدنية رقم )

 إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه. -ح

يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاً لأحد الأساليب المنصوص عليها في هذه    -2

 قصة.المناالمادة وفق شروط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق 
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 السابعالجزء 

 لعقود تنفيذ الأشغال الشروط الخاصة بالعقد

 
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكبون مكملبة للشبروط العامبة للعقبد و كلمبا وحيثمبا يكبون هنباك نبزاع ، فبأن أحكامهبا 

 تسود على تلك المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.
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 شروط الخاصةال

 
 

تعزيز التبريد المركزا للمخازن ]

قسم توزيع المستلزمات الطبية ، 

الإسكان،العدل،الحصوةوالنجف 

 [ الأشرف

[    ] 

رقم المادة في  البيانات

 الشروط العامة للعقد 

 المحددات 

وزارة صاحب العمل :

الصحة/الشركة العامة لتسويق 

 الأدوية ) كيماديا (

 المعظم باب-بغدادعنوانه :

0/0/2/2  

 و

 0/3 

وزارة الصحة/الشركة العامة ]

 [لتسويق الأدوية ) كيماديا (

 ] باب المعظم-بغداد]

 المهندس :

 عنوانه :

0/0/2/4  

 و

0\3 

يحدد بعد تشكيل لجان الاشراف ] 

 ]والاستلام 

 بعد الاحالة

 0/0/3/2 مدة الانجاز :

 

[ يوما أذا كانت الاشغال  يوم 022]  

عدة أجزاء فيتم الأشارة  مقسمة إلى

 الى جدول خلاصة بمدة انجاز كل جزء 

 [ يوما تقويميا   02]   0/0/3/5 فترة أصلاح العيوب )الصيانة(

  أعمال مدنية 0/0/5/6 أجزاء الأشغال

 أعمال كهربائية

 الإطفاءأعمال منظومة 

  هاتفيالإتصال ال +تحريريآ  0/3 الاتصالات

 [     القانون العراقي] ¼ القانون الذا يحكم العقد

 اللغة المعتمدة في العقد 

 الاتصاللغة 

¼ 

¼ 

 [اللغة العربية]

 [اللغة العربية]

 ]يوم من تاريخ الاحالة 04خلال [ 0/5 تاريخ ابرام العقد

تأخر اصدار المخططات أو 

 التعليمات

 لاينطبق )ب( 0/8

لاخفاق تقدير استحقاق المقاول  2/0 حق الدخول في الموقع

صاحب العمل في تمكينه من الدخول 

 الى الموقع )لاينطبق(

 تاريخ تسليم الموقع

 

 

 

 

 

2/0 

 

 

 

 

 

يجب أن يكون تاريخ أستلام الموقع 

 قبل تاريخ المباشرة , بأستثناء 

 الأ جزاء  

المبينة لاحقا )أذا كان معمول بذلك , 

----ء مع وصف تفصيلي لهذه الأجزا

 يوم بعد تاريخ المباشرة.   -
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]أدخل اجزاء 

 الأشغال[

]أدخل تاريخ 

استلام 

 الموقع[

غير معمول  غير معمول بذلك

 بذلك

  

 صلاحيات وواجبات المهندس

يجب أن تكون مقرونة بموافقة 

 صاحب العمل

التغيرات التي ستتدا الى زيادة قيمة  (2)ب/  0\3

( يتطلب %العقد المقبولة بنسبة)___

 أن تخضع لموافقة صاحب العمل

ضمان حسن الأداء بصيغة ضمان  2\4 ضمان حسن الأداء

 ]من قيمة العقد  %5 [مصرفي قدره

 لا تنطبق )ب( 4/6 تثبيت الابعاد

 لا تنطبق )ب( 4/00 الظروف المادية غير المنظورة

 اخرىاو احكام ادخل اا شروط  4/04 نقل مستلزمات التنفيذ

 اخرى او احكام ادخل اا شروط 4/22 ي الموقعالامن ف

 لا تنطبق )ب( 4/22 الآثار

 ]  ساعات عمل 8 [   5\6 ساعات العمل الاعتيادية

 لا تنطبق )ب( 7/4 الفحص

 ادخل تاريخ المباشرة  8/0 مباشرة العمل

في حالة فشل المقاول في تقديم  3\8 جدول تقدم العمل

ل برنامج تقدم العمل سارا المفعو

أدخل   [سيتعرض الى الغرامة البالغة 

 ]الغرامة المقترحة

تعويضات التاخير )الغرامة 

 التاخيرية(

غرامة اليوم الواحد = ) مبلغ العقد )    6\8
اي تغيير في مبلغ العقد (  ±مبلغ العقد 

اي تغيير   ±/ مدة العقد ) مدة العقد 
 x 22 % )0في المدة ( 

اء أذا تضمن العقد تسليم اجز ] 

المشروع على مراحل يلاحظ الجدول 

 في نهاية البيانات

 من مبلغ العقد النهائي  %25 6\8 الحد الاعلى للغرامات التأخيرية

هذه العمل بموجب  توقفاذا استمر  8/7  توقف العمل 

) ( يوما جاز  الفقرة  لمدة تتجاوز

للمهندس ان يصرح للمقاول 

   باستئناف العمل    

جراء الفحوصات التدخل في إ

 عند الاكمال

 لاتنطبق )ب( 02/3

 ادخل مدة تمديد فترة الصيانة  00/3 تمديد فترة الصيانة

واجب المقاول في البحث عن 

 الاسباب

 لاينطبق اضافة هامش ربح 00/8

في حالة وجود مبلغ الأحتياطي العام  [  6\03 المبالغ الأحتياطية 

 ]أدخل نسبته من مبلغ العقد
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ت بسبب تغيير التعديلا

 التشريعات

لا يسمح(  أن تعدل قيمة العقد  ادخل )   03/8

لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة 

نتيجة أا تغيير في قوانين الدولة )بما 

في ذلك سن قوانين جديدة والغاء أو 

تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات 

 القضائية أو الحكومية الرسمية لها

 مبلغ العقدادخل  04/0 مبلغ العقد

رائب ضمبلغ العقد معفو من ال )ب(0\04 الضرائب

 ] لا [والرسوم الكمركية 

 الحد الأعلى للدفعة المقدمة

 

 لا تنطبق

من مبلغ العقد  )على جهة  %-----  2\04

التعاقد مراعاة النسب المحددة في 

تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية 

السارية والاجراءات الخاصة 

 (باستيفاء هذه السلف 

 أسترداد الدفعة المقدمة 

 

 لا تنطبق

(الاقساط )أدخل الموعد لأسترداد   2\04  

 )أدخل نسبة الأسترداد لكل قسط (

)على جهة التعاقد مراعاة النسب   

المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة 

الاستثمارية السارية والاجراءات 

  (الخاصة باستيفاء هذه السلف 

   %------  3\04 الأستقطاعات النقدية نسبة

 من مبلغ العقد المقبول       %---- 3\04 حدود ألأستقطاعات النقدية

 ادخل شروط الدفع 04/4 )يحدد بعد الاحالة(جدول الدفعات

المعدات والمواد الداخلة في 

 الأشغال

 

 لا تنطبق

أدرج  5\04في حالة أعتمادالفقرة  (0)ب( )5\04

ات والمواد للدفع مقابلها قائمة بالمعد

او الاساليب  (FOBعند الشحن )

الاخرى المعتمدة في البيوع التجارية 

)تحدد بشكل بشكل واضح من قبل 

 ووفقا لقواعد الانكوتيرم جهة التعاقد(

 .المعتمدة

  (0)ج( )5\04

 

أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع 

 (CIP)مقابلها عند وصولها للموقع

   ]من قيمة العقد  %--أدخل [  6\04 للدفعات المرحلية الحد الأدنى

تحدد من قبل لجنة الاشراف بعد 

   الاحالة

 ادخل جدول الدفعات 04/7  الدفع للمقاول

تحدد من قبل لجنة الاشراف بعد 

   الاحالة

 السلف المتأخرة

 

 لا ينطبق

إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة  04/8

(، 04/7مستحقة له بموجب الفقرة )

فانه يحق له ان يتقاضى نفقات 

التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها 

 له.ادخل ) ينطبق ، لا ينطبق (
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أسم الجهه التي تصدر عنها 

نسبة الخصم السنوية لآغراض 

تحديد مبلغ نفقات التمويل عن 

التأخير في صرف الدفعات 

 المرحلية

 لا ينطبق   8\04

   

السلفة النهائية )عند تسلم  

 شغال( الا

 

 

يتعين على المقاول ان  يقدم  الى     04/02

المهندس خلال فترة لا تتجاوز ) ( 

يوما من تاريخ تسلمه لشهادة 

الاستلام الاولي للاشغال  كشف 

 السلفة النهائية.   

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة  

 الاشراف

 لاتنطبق 05/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

) يتم مراعات التشريعات النافذة في  05/4 الدفع بعد سحب العمل

 دفع مستحقات المقاول  (

 ادخل )لا ينطبق( 06/2 حق المقاول في انهاء العقد   

 لاينطبق اضافة هامش الربح )ب( 07/4 تبعات مخاطر صاحب العمل

الحد الأعلى للمستولية الكلية 

التي يتحملها المقاول تجاه 

 صاحب العمل  

 

 ]المبينة لآحقا ديلينالب  أختر أحد[ 6\07

معامل يقل أو يزيد عن [حاصل ضرب 

أدخل  [في  قيمة العقد, أو  ]واحد 

   ]قيمة أعلى حد لألتزام المقاول 

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة 

                            الاشراف

 تقديم وثائق التأمين

 

 

 

 تأييد أجراء التأمين -أ

 بوليصات التأمين  -ب

دخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق أ [ 08/0

الخاصة بالتأمين, وبوليصة التأمين. 

 ]يوما 28-04الفترة تتراوح بين 

 يوم --------

 يوم--------

الحد ألاعلى لمبلغ الخصم  في 

عن مخاطر الاضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغال صاحب العمل 

 لآا جزء من الاشغال .  

 ]لا ينطبق  [ )د(2\08

  

الادنى لمبلغ التأمين عن  الحد

 لا ينطبق   مخاطر الطرف الثالث

 

ادخل مبلغ التامين عن الطرف  [ 3\08

  [  الثالث

حسب التعليمات والضوابط  [ 22 آلية فض النزاعات

   ] والتشريعات النافذة
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 الة (من قبل لجنة الاشراف بعد الاح) يتم إملاءها   خلاصة الاجزاء المكونة للأشغال   :جدول 
 

الغرامة التأخيرية بموجب 

(    7\8الفقرة       )   

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 

( 3\3\0\0الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  6\5\0\ 0الفقرة        )  
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 الجزء الثامن

 النماذج الموحدة
 

 إشعار بالإحالة
 على ورق متوج بشعار صاحب العمل { } يكتب   

          ]ادخل العدد  [ 

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المقاول و عنوانه (

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة اشغال 

كمبا  اسبم العقبد ورقمبه[لتنفيبذ الاشبغال  ]ادخبل التبأريخ  [ان نعلمكم بحصول الموافقبة علبى عطبائكم المبؤرخ  يسرنا    

كمبا تبم تصبحيحه  ]ادخبل العملبة  [ ]رقبام والكلمبات الاادخبل المبلبغ ب [البالغه  وبقيمة العقد ]الشروط الخاصةمحدد في 

 وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .

 والتبلغ بهلاه أعصدور اشعار الاحالة يوماً من تأريخ  14يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال 

 مع شروطه العامة والخاصة لعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقدل ةالخاصو العامة وبموجب الشروط

 . مع التقدير

 المرافقات 

 اتفاقية العقد

 الشروط العامة

 للعقد الشروط الخاصة

 

 

 

 

 

 ....................................توقيع المخول:                                      

 ................................ اسم وصفة الموقع:                                     
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 العقد
 

)البذي يبدعى صباحب  ]جهبة التعاقبد وعنوانهبا  اسبم ادخبل [بين الطبرف الاول  ]، شهر ، سنه ادخل اليوم  [ابرمت هذه الاتفاقية بتأريخ   ]

وحيث ان صاحب العمل يرغب فبي ان ينفبذ المقباول الاشبغال المحبدده فبي  ]ادخل اسم وعنوان المقاول  [العمل فيما يلي ( والطرف الثاني 

 اء المقاول لتنفيذ واكمال هذه الاشغال ومعالجة اي خلل فيها . وقد وافق صاحب العمل على عط ]ادخل اسم ورقم العقد [العقد 

 فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي : 

 معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد . .1

كجزء لايتجزء من اتفاقية العقد هبذه ، وان اتفاقيبة  كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل أو تقرأ أو تفسر ، .2

 العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .

 أتفاقية العقد – (1)

 الشروط الخاصه للعقد.  – (2)

 الشروط العامة للعقد – (3)

 .خطاب القبول ) الاحالة( (4)

 المواصفات . – (5)

 المخططات .  – (6)

 الجداول الكاملة. – (7)

 ه ......) اذا وجدت ( .التعديلات على خطاب العطاء المرقم– (8)

 خطاب العطاء  - (0)

 

يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجة اي خلل فيها من النبواحي كافبة  بموجبب متطلببات وشبروط العقبد مقاببل  .3

 المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقيه العقد .

ه واكمالبه للاشبغال و معالجتبه اي خلبل فيهبا قيمبة العقبد او اي مبلبغ اخبر يتعهد صاحب العمل بالدفع للمقاول مقابل تنفيبذ .4

 مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .

 بالامكان الاشارة الى ان العقد خاضع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة . – .5

 

يبه علبى تنفيبذها بموجبب القبانون العراقبي والتشبريعات العراقيبة المنظمبة لاجبراءات التعاقبدات يشهد الاطراف الذين قاموا بعقبد هبذه ألاتفاق

 الحكومية
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