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 مقدمة
 

ووفقاً او اي قانون يحل محله  4002لسنة  78وثيقة المناقصة هذه وفقاً لأمر سلطة الإئتلاف المؤقتة المنحلة رقم  تطبيقيتم  -1
 وتعليمات تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية. كومية النافذةلتعليمات تنفيذ العقود الح

الممولة من الموازنة العامة الاتحادية الاستثمارية / الجارية والتشغيلية وتستخدم  مشاريعالتنفيذ  عندهذه  المناقصةتنطبق وثيقة  -4
تتوفر لدى صاحب العمل الوثائق  ماعند ,خمسة مليارات ( دينار عراقيدون والتي تقدر قيمتها )  –للمشاريع صغيرة الحجم 

وتكون مسؤولية المقاول عن التجهيز لمستلزمات التنفيذ  الفنية الكاملة لها )المخططات وجداول الكميات و المواصفات الفنية(
 .و تنفيذ الأشغال و النصب وأجراء الفحوصات و أختبارات الأستلام وتسليم الأشغال الى صاحب العمل و الصيانة

وزارة التخطيط مع الاخذ بنظر الاعتبار التي أصدرتها وثيقة المناقصة العامة لعقود الأشغال  لوثيقة لا تختلف عنأن هذه ا -3
 تبسيط المعايير بما ينسجم مع حجم ومبلغ العمل المطلوب تنفيذه.

 طبق هذه الوثيقة عند تنفيذ الاشغال بواسطة عطاءات وطنية.ت -2
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 ]الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية) كيماديا ( –وزارة الصحة [ جهة التعاقد:

   
 [  مخزن المساحيقتأهيل  ]: ة/ المناقصاسم المشروع 

 
 [ 1/2023/10 ]                  : / الدعوة المناقصة رقم
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 [  2/1/2023 ]     :المناقصةتاريخ إصدار وثيقة 
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 إعلان مناقصة عامة                  

 جمهورية العراق

 ) كيماديا ( العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية الشركة –وزارة الصحة  -: اسم جهة التعاقد / صاحب العمل

 1/2023/10العدد: 

 2/1/2023التأريخ:

 ] تأهيل مخزن المساحيق [ إعلان مناقصة : م       

دعوة  مقدمي العطاءات المؤهلين وذوي   ]) كيماديا ( الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [يسر  .1

في شعبة تجهيز الدوائر المحترق  تأهيل مخزن المساحيق [ برة لتقديم عطاءاتهم للعملالخ
مليار ومائة وأربعة وثمانون مليونآ ومائة وخمسة ( 181,481448000 ـا )كلية قدره وبكلفة تخمينية ] الصحية/حي العدل

 دينار . ألف واربعون

الشركة العامة لتسويق  –وزارة الصحة  [ت اضافية الاتصال المؤهلين والراغبين في الحصول على معلوما اتعلى مقدمي العطاء .2
وكما موضحة  ] ساعات الدوام الرسمي [ خلال ] الطابق الخامس  – القسم القانوني –) كيماديا (  الأدوية والمستلزمات الطبية

 بالتعليمات لمقدمي العطاءات.

 -: متطلبات التاهيل المطلوبة .3

سيس الشركة والوضع القانوني لها ، موقع التسجيل وموقع عملها الرئيس ، و خطاب تخويل نسخ أصلية من الوثائق الخاصة بتأ (أ

 بالشخص المخول بالتوقيع مصدق من كاتب العدل .

عقود الخدمات  السابقة المماثلة من ناحية النوعية والحجم  المنفذة من مقدم العطاء خلال السنوات العشرة السابقة مع تفاصيل تلك  (ب

 زيد من المعلومات عن تلك العقود نجزة ، مع ذكر أسماء و عناوين الجهات المستفيدة التي قد يلجأ صاحب العمل الى طلب المالخدمات الم

 مؤهلات و خبرة الكوادر القيادية و الكوادر الفنية  المقترحة لهذا العقد. (ت

 غير مطلوبة -تقارير الحسابات الختامية : (ث

 ملائم لتنفيذ العقد )مع مداخل للتحقق من الأرصدة و مصادر التمويل الأخرى (؛ أدلة على توفر الرأسمال التشغيلي ال (ج

 تخويل صاحب العمل البحث والتحقق من البنوك التي يتعامل معها مقدم العطاء. (ح

طراف ي من النزاعات القانونية الحالية أو خلال السنوات الثلاث الماضية ذات العلاقة بمقدم العطاء والأالمعلومات الخاصة بأ (خ

)تاريخ موثق للدعوات القضائية أو دعوات التحكيم الصادرة بحق مقدم العطاء أو أي من الأخرى ذات العلاقة و مقدار تلك النزاعات. 

 الشركاء في المشروع المشترك التي قد تتسبب في عدم تأهيله( .

الشركة العامة  –وزارة الصحة  [التالي العنوان  بعد تقديم طلب تحريري الى المناقصةمكان مقدمي العطاء المهتمين شراء وثائق إب .4
 2000000 [وبعد دفع قيمة البيع للوثائق البالغة  ] الطابق الخامس – القسم القانوني –) كيماديا (  لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية

 .] مليون دينار فقطإثنان 

الطابق  –) كيماديا (  كة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبيةالشر –وزارة الصحة  [يتم تسليم العطاءات الى العنوان التالي  .4
وحتى تاريخ الغلق في الساعة الثانية  2023/ 1 / 2المصادف الإثنين إبتداء" من تاريخ الإعلان في يوم  [في الموعد المحدد  ] الخامس 

ة سوف ترفض وسيتم فتح العطاءات بحضور مقدمي العطاءات المتأخر ] 2023/ 1 / 31المصادف الثلاثاء من يوم  والنصف ظهرآ

)  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  [العطاءات او ممثليهم الراغبين بالحضور في العنوان التالي 
علمآ أن عقد المؤتمر .]  2023/ 2 / 1المصادف الأربعاء من يوم  التاسعةالساعة  [في الزمان والتاريخ  ] الطابق الخامس – كيماديا (

 (  2023/ 1 / 24المصادف  الثلاثاءيوم  للإجابة عن إستفسارات مقدمي العطاءات يكون في )

أحد عشر مليونآ وثمانمائة  118,418440 [وبمبلغ  ]أو خطاب ضمان صك مصدق  [كل العطاءات يجب ان تتضمن ضمان للعطاء  .6

 .] فقطآ دينار وواحد وأربعون ألفآ وأربعمائة وخمسون

) كيماديا  الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية –وزارة الصحة  -باب المعظم  -بغداد  [العناوين المشار اليها انفا هي .7
 .]الطابق الخامس  – القسم القانوني  –( 

 ه .يتم إستبعاد عطاءفي حالة عدم إلتزام مقدم العطاء بما تتطلبه الوثيقة القياسية بكافة أقسامها فأنه س .,

 

 

                                                                
                 الصيدلاني  

          أحمد سامي عبد الستار                                                                                    
المـــــــــــدير العـــــــــــام                                                                               

رئيـــــــــس مجلـــــــــس الإدارة                                                                          

                                                                                                /    /2022 
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 تعليمات لمقدمي العطاء
 

 عام أ.

 المناقصة ذهيقوم صاحب العمل المعرف في ورقة بيانات المناقصة بطرح ه  1.1 المناقصةنطاق . 0
لتنفيذ الأشغال كما تم وصفها  في ورقة بيانات المناقصة اورقمه االمثبت اسمهو
 ي ورقة بيانات المناقصة بالعطاءات الوطنية.ف
 :المناقصةفي وثائق   4.1

بريد، البريد تعبير "كتابياً" يعني أي وسيلة من وسائل الاتصال الكتابي )ال -أ
 (، مع إثبات استلامها.الإلكتروني، الفاكس

إذا تطلب السياق ذلك، تستخدم صيغة المفرد لوصف الجمع والعكس  -ب
 صحيح.

 اليوم التقويمي. "اليوم" يقصد به -ج
 يقصد به التأمينات الاولية." ضمان العطاء" -د

 
الموازنة المدرج ضمنها المشروع ومصدر التمويل وكما مشار اليه في ورقة بيانات  مصدر التمويل. 1

 المناقصة.
 

 الاحتيال والفساد. 1
 

عاقةد يطلب من مقدمي العطاءات أن يتمسكوا بأعلى المعايير الأخلاقيةة خةلال الت  1.3 
 والتنفيذ.

 يعرف لأغراض هذه الأحكام المصطلحات المبينة أدناه كما يلي : -أ
"ممارسةةة فاسةةدة" تعنةةي عةةرض أو إعطةةاء أو اسةةتلام أو اسةةتدراج أي  -1

على مسؤول عام او  ة، سواء بشكل مباشر أو غير مباشرشيء ذي قيم
مةةن قبةةل مسةةؤول عةةام فةةي تنفيةةذ العقةةد ليةةؤثر بشةةكل سةةلبي علةةى افعةةال 

 رف الاخر.الط
"ممارسة احتيالية" تعني تشوية الحقائق أو إغفالها بهدف خداع الطرف  -4

التملص من اخرى او الاخر سواء للحصول على منفعة مادية او منفعة
 التزام ما.

"ممارسةةة تواطةةؤ " تعنةةي أيةةة خطةةة أو ترتيةةب بةةين طةةرفين أو أكثةةر ،  -3
ء علةةى بهةةدف الوصةةول لشةةق غيةةر قةةانوني )مثةةل تقةةديم أسةةعار عطةةا

غيةةةر  ةبطريقةةة رويشةةةمل ذلةةةك التةةةاثي (مسةةةتويات زائفةةةة وغيةةةر تنافسةةةية
 على افعال الطرف الاخر. ةصحيح

يةذاء أو التهديةد بايةذاء أشةخاص أو ممتلكةاتهم الإ"ممارسة قهرية" تعني  -2
غيةر سةليمة  ةسواء بشةكل مباشةر أو غيةر مباشةر وذلةك للتةاثير  بطريقة

ى مشاركتهم في عملية التعاقةد على افعال الطرف الاخر مثل التأثير عل
 أو التأثير على تنفيذ عقد.

"ممارسة الاعاقة" " تعني  تدمير أو تزوير أو تغيير أو اخفاء ادلة -5
تحقيق أو الادلاء بمعلومات  غير صحيحة لمحققين لاعاقة تحقيق في 

 ممارسات فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية أو قهرية.
قد اشترك سواء  اء إذا تبين أن مقدم العطاءسترفض التوصية باحالة العط -ب 

فاسدة أو احتيالية أو تواطؤية  بشكل مباشر أو غير مباشر في ممارسات
 أو قهرية او معيقة اثناء التنافس على العقد.

 بما فيها النافذة التشريعاتسيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بموجب   -ج
لاحالة مرشح سة أو فرد أي مؤس تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بحق

عليه، بما في ذلك إعلان عدم الأهلية، سواء لأجل غير محدد أو  العقد
لفترة محددة من الوقت، إذا تبين في أي وقت أن مقدم العطاء قد تورط 
سواء بشكل مباشر أو من خلال وكيل، في ممارسات فاسدة أو احتيالية 

لحصول على العقد أو أثناء أو تواطؤية أو قهرية او معيقة أثناء التنافس ل
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 تنفيذ ذلك العقد.
 

مقدددموا العطدداءات  . 1
 المؤهلون

يقصد بمقدمي العطاءات المؤهلون أولئك الذين لم ينطبق عليهم ما ورد في   1.2
 ( 4.2الفقرات )أ,ب,ج,د( من )

 يستبعد مقدموا العطاءات أدناه من الدخول في اي عقد مع اية جهـة تعاقـد:  4.2
موضـوع تحت الحراسـة القضـائية او م عطاء معسر او مفلـس اي مقد -أ

 توقفت نشاطات اعماله نتيجة لذلك.
اي مقدم عطاء ســواء كان شخصــاً طبيعيـاً او معنويـاً أديـن هو او مــدراؤه  -ب

او مستخدموه باي خرق لقانون العقـــوبات او قانون الضــرائب نجم عنه 
 .التعاقدات العامة المنع من المشاركة في عمليات

مدرج في القائمة اي مقدم عطاء تم اقصاؤه مؤقتا )معلقة انشطته الجديدة ،  -ج
بقرار صادرعن الجهة المعنية  السوداء او مدرج في قائمة الشركات المتلكئة

في وزارة التخطيط عن المشاركة في عمليات التعاقدات العامة ، وذلك 
ذه الشركات على العنوان الإلكتروني وتتوفر قائمة به خـلال مدة الادراج

 . المحدد في  ورقة بيانات المناقصة
أي مقةةدم عطةةاء يثبةةت تورطةةه فةةي تضةةارب للمصةةالح مةةع جهةةة أو أكثةةر فةةي  -د 

عمليةةة تقةةديم العطةةاء اذا كةةان فةةي الوقةةت الحةةالي او فةةي السةةابق علةةى علاقةةة 
يم بالاستشةةاري، بشةةكل مباشةةر أو غيةةر مباشةةر، أو أيةةة هيئةةة أعةةدت التصةةم

. تعتبر أية هيئة وظفها صاحب العمل  لمشروعوالمواصفات ووثائق أخرى ل
لتقةةديم خةةدمات استشةةارية  لاعمةةال المشةةروع أو الإشةةراف عليةةه أو أي  مةةن 

 توابعه غير مؤهله للدخول في العطاء.
يتوجب على مقدمي العطاء إثبات استمرار أهليتهم كلما طلب صاحب العمل    3.2

 ذلك. 
 

مقددددددددم مدددددددؤه ت . 1
 العطاء

على جميع مقدمي العطاء تقديم "نموذج العطاء و معلومات المؤهلات " كما   1.5
ً واية  ً لأسلوب العمل وجدولاً زمنيا ً أوليا وردت في الجزء الرابع، ووصفا

 مخططات وخرائط كلما تستدعي الضرورة. 
 : عطاءاتهمفي  الآتيةعلى جميع مقدمي العطاءات أن يقدموا المعلومات والوثائق  4.5

 نافذة. على ان تكون هوية تصنيف المقاولين العراقيين -أ
نسخ أصلية لوثائق تحدد الوضع القانوني و مكان التسجيل ومكان عمل مقدم   -ب

 العطاء الأساسي.
 لاتزيد عنوالتي ثانويين الأشغال التي ستعطى لمقاولين  مقترحات حول بنود -ج

, اذا سمحت نات المناقصةورقة بيا في وكما محددةمن إجمالي العقد  30%
 .جهة التعاقد بذلك

شركات يجب ان تخضع للمتطلبات التالية، ما لم يذكر الان عطاءات ائتلاف   3.5
 في  ورقة بيانات المناقصة:  خلاف ذلك

أعلاه،  4.5يجب أن يتضمن العطاء كافة المعلومات المذكورة في الفقرة   -أ
 ولكل شريك في الائتلاف.

 لعطاء بحيث يلزم كل الشركاء قانونياً.أن يتم توقيع ا  -ب
يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية  -ج

 القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد.
بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء  )الأئتلاف(تولى المشروع المشترك ي -د

فيذ العقد ابتداء من اعداد المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة لتن
 تنفيذ العقد.مرحلة وتقديم و ارساء العطاء و

ترفق مع العطاء نسخة من اتفاقية ائتلاف الشركات )عقد شراكة( موقع من  -هـ
 قبل جميع الشركاء ومصدق حسب الاصول.

  :أن الشركات الحكومية في جمهورية العراق تعتبر مؤهلة فقط أذا أثبتت أنها 2.5
 .ة قانونيا وماليامستقل -1
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وثددددددددددددائق   ب.
 لمناقصة ا

 محتويددددات وثددددائق. 9
 المناقصة

والملحق الصادر حسب  ادناه الوارد ذكرها في الاجزاءمن  المناقصةتتكون وثائق 
 تعليمات لمقدمي العطاء من  11الفقرة 

 تعليمات لمقدمي العطاء   الجزء الأول:
 ورقة بيانات المناقصة   الجزء الثاني:
 معايير التقييم والتأهيل  الجزء الثالث: 

 استمارات العطاء          الجزء الرابع:          
 متطلبات الاشغال  :الخامسالجزء 
  الشروط العامة للعقد           :السادسالجزء 
  الشروط الخاصة للعقد           :السابعالجزء 
  نماذج الموحدةال           :الثامنالجزء 

توضدددديح وثددددائق . 01
 المناقصة

المناقصةة علومةات الةواردة فةي وثةائق في حالة الحاجة لتوضةيح أو تفسةير أي مةن الم  
ورقةة يجب على مقدم العطةاء أن يراسةل صةاحب العمةل علةى العنةوان المةذكور فةي ف

الاخيببر أن يببرد علببى أيببة أستفسببارات تببرد اليببه  هببذا ويتوجببب علببى بيانةةات المناقصةةة

تسبق تاريخ الغلق هذا ( أيام 10شريطة أن يتم أستلامها قبل موعد مناسب لا يقل عن )

( يبوم مبن تباريخ أخبر 14ببـ ) مبدة تسبليم العطباءاتللمناقصات التي حبدد فيهبا  سبةبالن

وعلةى  ورقبة بيانبات المناقصبةنشر للأعلان في الصحف أو كما منصوص عليبه  فبي 
رده على تلةك الاستفسةارات لكةل مةن اسةتلموا وثةائق  منإرسال نسخة  صاحب العمل

 دون بيان مصدره. مباشرة منه بما في ذلك وصف الاستفسار  المناقصة
 

 وثددددددائق تعددددددديل . 00
 المناقصة

 

قبل حلول الموعد النهائي لتسليم العطاءات يمكن لصاحب العمل تعديل وثائق   1.11
 .بذلك باصدار ملحق  المناقصة

 بشكل تحريريسل ري  و المناقصةإن أي ملحق يصدر يصبح جزءا من وثائق   4.11
صاحب علموا ن يكون عليهم ان ي  الذي المناقصةمشترين لوثائق ال جميعإلى 

 . تحريرياً العمل باستلامهم الملحق 
لإعطاء مقدمي العطاء الوقت اللازم لأخذ الملحق في الاعتبار خلال إعدادهم   3.11

للعطاء، على صاحب العمل تمديد الموعد النهائي لتسليم العطاءات كلما 
فقرة فرعية حسب التعليمات لمقدمي العطاء الذلك او تستدعي الضرورة 

 أدناه. 4.41
 

 

 .تعمل وفق القانون التجاري وقانون الشركات العامة -4
مقدمي                                                                                         في الاعتبار عند تحديد التزام الثانويينعدم الاخذ بخبرة وموارد المقاولين  5.5

 في  ورقة بيانات المناقصة. خلاف ذلكؤهلات ما لم يذكر العطاء بمعايير الم

عطددداء واحدددد ل دددل . 1
 مقدم عطاء

واحداً فقط، سواء على مستوى فردي أو كشريك في  يسلم كل مقدم عطاء عطاءً 
ائتلاف شركات. إن مقدم العطاء الذي يقوم بتسليم أكثر من عطاء أو يشارك في أكثر 

رفض كافة العطاءات التي شارك بها )إلا ان سوف يتسبب بالوقت في نفس من عطاء 
 (.الثانويينالمقاولين  يشملهذا لن 

يتحمل مقدم العطاء كافة التكاليف المتعلقة باعداد وتسليم عطائه، ولن يكون صاحب  العطاء إعداد  لفة .7
 العمل بأي حال من الأحوال مسؤولا عن هذه التكاليف أو متحملا لها.

زيدددددددارع الموقددددددد  . 8
ماقبدددددددل ومدددددددؤتمر 

 الغلق

يجب أن يقوم مقدم العطاء بزيارة موقع تنفيذ الأشغال على مسؤوليته ونفقته   1.7
الموقع ومحيطه وتحصيل جميع المعلومات التي قد تكون  ليتفحصالخاصة، 

ضرورية لإعداد العطاء والالتزام بتنفيذ الأشغال على ان يقوم صاحب العمل 
 مقدم العطاء الى الموقع. بتوفير التسهيلات الممكنة لوصول ودخول

أذا  الغلقيتم دعوة ممثلي مقدمي العطاءات المخولين بحضور مؤتمر ما قبل  4.7
أشير الى ذلك في ورقة بيانات المناقصة, أن الهدف من هذا المؤتمر هو 

 التوضيح والأجابة على أية أستفسارات تعرض في تلك المرحلة.
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 ج. إعداد العطاءات
والانكليزية كما  سوف تكون كافة الوثائق المتعلقة بالعطاء باللغة العربية و/او الكردية لغة العطاء. 01

 محددة في ورقة بيانات المناقصة.
الم ونددة الوثددائق . 01

 لعطاءل
 : يتكون العطاء الذي يسلمه مقدم العطاء مما يلي    

 الرابع(.في الجزء  وفق الاستماراتعطاء المقاول )  -أ 
 ، إذا تم طلبه.18حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  ضمان العطاء  -ب
 مسعر.الكميات الجدول   -ج
 . من قبل مقدم العطاء نموذج ووثائق معلومات المؤهلات المملؤة  -د
 . المناقصةوصل شراء وثائق  -هـ
 .ورقة بيانات المناقصةفي   ةكما محدداية وثائق اخرى  -و

  
صفت في التعليمات كما و   الاعمالكافة  العطاءالسعر الوارد في يغطي   1.12 أسعار العطاء. 01

 ذي، بناءاً على جدول الكميات المسعر ال1.1لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 سلمه مقدم العطاء. 

جمالي لكافة فقرات الأعمال على مقدم العطاء تثبيت سعر الوحدة والمبلغ الا  4.12
و  حدد لها سعرالوحدةالفقرات التي لم ي  . إن الموصوفة في جدول الكميات 

لن يقوم صاحب العمل بدفع قيمتها عند بلغ اجمالي من قبل مقدم العطاء، الم
مغطاة على حساب الفقرات الأخرى في جدول  تكاليفها التنفيذ وسوف تعتبر

إن وجد، بالشطب والتوقيع اول الكميات ت. يتم التصحيح في جدالكميا
 بالأحرف الأولى والتأريخ وإعادة الكتابة. 

لغ المستحقة من قبل الجمارك والضرائب والمبا مبالغ كافةيشمل مبلغ العطاء   3.12
 .على العقدالمقاول بناءاً 

 
عملددددددة العطدددددداء . 01

 والدف 
 

مدددددددددع نفا يددددددددة . 01
 العطاء

  .المناقصة بياناتلمحددة في ورقة بالعملة االأسعار  تحديديتم   
 
 

  . ورقة بيانات المناقصةالعطاء نافذا للمدة المحددة في  يبقى   1.16
قد يطلب صاحب العمل، في ظروف استثنائية، من مقدمي العطاء أن يتم    4.16

تمديد فترة نفاذية العطاء لمدة إضافية محددة. يجب أن يكون الطلب والرد 
ً عليه  الأخذ بنظر الاعتبار تمديد نفاذية ضمان العطاء والمشار . مع تحريريا

 ( .18اليه في الفقرة )
  

 .ورقة بيانات المناقصة المطلوب في ضمان العطاءتقديم مقدم العطاء  على  1.18  ضمان العطاء. 07
في  – ورقة بيانات المناقصةي فماتم تثبيته العطاء حسب  ضمانيكون   4.18

 معتمد مصرفمن صادر أو خطاب ضمان  جةصورة صك مصدق أو سفت
 لـ نافداً لمدة تمتد ضمان العطاءويجب ان يكون  في داخل العراق أو خارجه,

 يوماً بعد مدة نفاذية العطاء. 47
سيتم رفضه من قبل صاحب  *مقبول ضمانأي عطاء غير مصحوب ب 3.18

نه شركات يجب أن يعرف على أالبالنسبة لائتلاف  ضمان العطاءو ,العمل
ويجب وضع ذلك كتابة كالتالي  مقدم من جميع الشركاء في ائتلاف الشركات

 :  " ائتلاف  شركات مكون من .... " و " ....." و "......" . 
سيتم إعادة ضمان العطاء إلى مقدمي العطاءات الذين لم تقبل عطاءاتهم بعد   2.18

 .16عطاء المنصوص عليها في الفقرة نهاية مدة نفاذية ال
تقديم وضمان العطاء لمقدم العطاء الفائز يتم إعادته إليه بعد توقيع العقد  5.18

 ضمان حسن التنفيذ المطلوب.
 
 
 

* على مقدم العطاء تقديم ضمان عطاء بالمبلغ والشكلية المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 

 الحكومية النافذة.

 إذا ما :  ضمان العطاءيتم مصادرة  6.18
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 دم العطاء عطاءه خلال مدة نفاذ العطاءسحب مق  (أ)
 ، أو47لم يقبل مقدم العطاء تصحيح قيمة عطاءه عملاً للفقرة   (ب)
 العطاء الفائز خلال الفترة المحددة في : مقدمأخفق  

 التوقيع على اتفاقية العقد -
 ضمان حسن التنفيذ المطلوب تقديم -

 
بديلددددة  عطدددداءات. 08

مقددددددددددم   مدددددددددن
 العطاءات

ورقة بيانات في ا لم يسمح بها بعين الاعتبار م طاءات البديلةالعلن تؤخذ   1.17
الآلية  د, اما بخصوص آلية التعامل مع العطاءات البديلة فيتم اعتماالمناقصة

 المبينة في ورقة بيانات المناقصة.
يجب أن تتوفر مع العطاءات البديلة كافة المعلومات الضرورية لتقييم شامل    4.17 

احب العمل، بما في ذلك حسابات التصميم، والمواصفات للبدائل من قبل ص
التقنية، وتفاصيل الأسعار، ووسائل الإنشاء المقترحة وتفاصيل أخرى ذات 

 علاقة.
 

 العطدددداءنمددددو ج . 09
 وتوقي  العطاء

على مقدم العطاء أن يعد نسخة أصلية واحدة من الوثائق التي يتكون منها   1.19
، مغلفا مع 13يمات لمقدمي العطاء الفقرة العطاء كما هو مبين في التعل

ً بوضوح   "نسخة أصلية ".الوثائق المحتوية على نموذج العطاء ومعنونا
بالإضافة لذلك، على مقدم العطاء تسليم نسخ من العطاء، حسب العدد 

. في حالة وجود "نسخ"، معنوناً بوضوح ورقة بيانات المناقصةالمطلوب في 
 . تكون هي المعتمدةالأصلية  اختلاف بينها، فان النسخة

النسخ مطبوعة أو مكتوبة  بحبر جميع الأصلية و نسخة العطاء يجب أن تكون  4.19
لا يمحى، وموقعة من قبل الشخص أو الأشخاص المخولين بالتوقيع باسم مقدم 

على  تعديلاتأو  اضافات أيأن .العطاء، حسب التعليمات لمقدمي العطاء 
وقعة من قبل الشخص او الاشخاص المخولين العطاءات يجب ان تكون م

   بالتوقيع .
يجب ألا يحتوي العطاء على أية تعديلات أو إضافات، إلا ما يلتزم منها   3.19

أخطاء قام بها مقدم  يححلتصبتعليمات صاحب العمل أو ما هو ضروري 
 يجب توقيع الشخص او الاشخاص المخولين.العطاء، وفي هذه الحالة 

لب أرفاق تخويل لممثلي المشروع المشترك موقع من المخولين كما يتط 2.19
القانونيين الممثلين للشركاء في المشروع المشترك كافة مصدق  من  كاتب 

 العدل .

 تسليم العطاءات د.
خددددددتم وإ دددددد ق . 11

 العطاءات
. على مقدم دأو باليالمسجل تسليم عطاءاتهم بالبريد  اتيمكن لمقدمي العطاء  1.40

وضع  النسخ الأصلية وجميع النسخ الأخرى من العطاء في مغلفين العطاء 
داخليين ومغلف خارجي واحد، بحيث يعنون المغلفان الداخليان بشكل واضح 

 " أصلية " و "نسخ ". 
 يجب أن تكون المغلفات الداخلية والخارجية:  4.40

 .صةورقة بيانات المناقموجهة إلى صاحب العمل على العنوان المذكور في -أ
ورقة بيانات كما هو محدد في  المناقصةتحمل اسم ورقم تعريف -ب

 .المناقصة
 تحمل تحذيراً بعدم فتحها قبل التاريخ المحدد لفتح العطاءات.   -ج
وبالإضافة إلى التعريف المطلوب في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة   3.40

مقدم العطاء  اسم وعنوان الخارجي، يجب أن يحمل المغلف 4.40الفرعية 
حتى يمكن إعادة العطاء غير مفتوح في حال وصوله متأخراً، بحسب 

 .  44التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
كما سبق، فلن يتحمل صاحب  وتأشيرهإذا لم يتم إغلاق المغلف الخارجي   2.40

 العمل أية مسؤولية عن ضياع العطاء أو فتحه قبل أوانه. 
 
 

في التاريخ والزمان  تسلم العطاءات إلى صاحب العمل على العنوان المحدد  1.41الموعددد النهددائ  . 10
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  .ورقة بيانات المناقصة المحدد في سليم العطاءاتلت
الموعد النهائي لتسليم العطاءات من خلال بتمديد صاحب العمل  يقومقد   4.41

كل  ، وفي هذه الحالة11إصدار تعديل حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
الحقوق والواجبات لصاحب العمل ولمقدمي العطاء التي خضعت في السابق 

 للموعد النهائي الأصلي ستصبح خاضعة للموعد النهائي الجديد.
 

العطدددددددددددددددددداءات . 11
 المتأخرع

صلت إلى صاحب العمل بعد انتهاء الموعد  النهائي لن تقبل أية عطاءات قد و         
إلى أصحابها غير وتعاد  41عطاء الفقرة المحدد في التعليمات لمقدمي ال

 مفتوحة.
 

وتبدددددديل سدددددحب . 11
 وتعديل العطاءات

يمكن لمقدمي العطاء سحب، أو تبديل أو تعديل عطاءاتهم باعطاء إشعار   1.43
 . 41خطي قبل الموعد النهائي المذكور في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

لسحب أو التبديل أو التعديل مغلق حسب يجب أن يكون إشعار مقدم العطاء با  4.43
بمغلفات داخلية وخارجية   40و  19 تينالتعليمات لمقدمي العطاء الفقر

 كما هو مناسب.  "تعديل"أو "تبديل"  أو"سحب " مضاف إليها توضيح 
 لا يمكن تبديل أو تعديل أي عطاء بعد الموعد النهائي لتسليم العطاءات.    3.43
مصادرة الى د النهائي لتسليم العطاءات يؤدي الموع بعدء عطاأي إن سحب   2.43

 . 6.18حسب الفقرة  الفرعيه  ضمان العطاء
خصم أو تعديل على أسعار عطاءاتهم فقط عن  اجراءيمكن لمقدمي العطاء   5.43 

 تعديل أو تضمينه في العطاء الرئيسي.الطريق تسليم 
 

 فتح العطاءات وتقييمها هـ.

 فتح العطاءات. 11
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 . السرية11

يقوم صاحب العمل بفتح العطاءات بما فيها التعديلات المعمولة حسب الفقرة   1.42
في الزمان  ، بحضور ممثلين عن مقدمي العطاء الذين يقررون الحضور،43

 . ورقة بيانات المناقصةوالمكان المحددين في 
 أولا.  تفتح المغلفات المعنونة "سحب" وتقرأ  4.42
سيقوم صاحب العمل بالإعلان عند فتح العطاءات عن أسماء مقدمي العطاء،   3.42

وأسعار العطاءات، والقيمة الإجمالية لكل عطاء، والعطاء البديل )إذا ما سمح 
بالبدائل أو تم طلبها(، وأي خصم، وسحب، وبدائل أو تعديلات، ووجود أو 

ل أخرى مماثلة قد ، إذا ما طلب ذلك، وتفاصي ضمان العطاء عدم وجود
يعتبرها صاحب العمل مناسبة. لن ترفض أية عطاءات خلال فتح العطاءات 

. العطاءات البديلة 44إلا تلك المتأخرة تبعا  للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
والتي لم تقرأ  43أو التعديلات المقدمة تبعا للتعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

ل تقييمها بغض النظر عن الظروف. أما خلال فتح العطاءات لن يستكم
فسوف تعاد غير مفتوحة إلى  والمستبدلةالعطاءات المتأخرة والمسحوبة 

 مقدمي العطاء. 
يقوم صاحب العمل باعداد محضر بفتح العطاء يتضمن المعلومات المعلنة   2.42

 .3.42للحضور حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعية 
 
لقة بفحص وتوضيح وتقييم ومقارنة العطاءات والتوصيات لاحالة لمعلومات المتعا

 العقد لن تعلن لمقدمي العطاءأو أي شخص آخر غير معني رسمياً بهذه العملية
حتى يتم إعلان احالة العقد على الفائز حسب التعليمات لمقدمي العطاء  )سرية(

ير على صاحب . وأية محاولة من قبل مقدم العطاء للتأث2.34الفقرة الفرعية 
 العمل في معالجته للعطاءات أو في قرارالاحالة قد ينجم عنها رفض لعطائه.
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توضددددددددددددددددددددددديح . 11
 العطاءات

تسهيل عملية فحص العطاءات وتقييمها ومقارنتها يمكن لصاحب العمل أن يسأل أي ل
لتوضيح عطائه بما في ذلك تفاصيل وحدات الاسعار. إن طلب التوضيح  مقدم عطاء
يجب أن يقدما كتابيا دون أن يتم تغيير في سعر أو ماهية العطاء المعروض،  والإجابة

اكتشفها التي حسابية الخطاء الأأو اقتراح ذلك أو السماح به إلا في حدود تصحيح 
 .47صاحب العمل أثناء تقييم العطاء بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 

فحص العطداءات . 17
وتحديدددددددد مدددددددد  

 تجاوبها
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

تصحيح الاخطداء . 18
 الحسابية

 
 
 
 
 
 
 
 

 : سيتم اعتماد التفسيرات الآتية خلال عملية تقييم العطاءات 1.48
: هي الحيود عن المتطلبات المحددة في وثائق  غير الاساسية الانحرافات -أ

 المناقصة.
 التحفظات : هي وضع شروط محددة أو عدم القبول الكامل للمتطلبات -ب 

 المححدة في وثائق المناقصة من قبل مقدم العطاء.
الحذف : هي فشل مقدم العطاء في تقديم جزء أو كامل المعلومات  -ج 

 والوثائق المطلوبة في وثائق المناقصة.
على صاحب العمل أن يقرر قبل التقييم التفصيلي للعطاءات ما إذا كان كل  4.48

 عطاء:
 الجزء الثالث .في يحقق معايير الأهلية المحددة   -أ
 .موقع بشكل سليم -ب
 .إذا كان مطلوباً  ضمان العطاءمرفق به   -ج
 . المناقصةمتجاوب بشكل اساسي مع متطلبات وثائق   -د
بكافة الشروط   المستوفيبشكل اساسي هو العطاء  المستجيبإن العطاء   3.48

حراف انحراف أو تحفظ ملموس. الان دون المناقصة والمواصفات في وثائق
 أو التحفظ الملموس هو ذلك الذي: 

 .يؤثر بأي شكل واضح على نطاق ونوعية وأداء الأعمال؛  -أ
، حقوق صاحب المناقصةيحد بطريقة واضحة، وبما لا يتلاءم مع وثائق   -ب

 .العمل أو التزامات مقدم العطاء تحت العقد؛ 
طاء الآخرين يؤثر تعديله دون وجه حق على الوضع التنافسي لمقدمي الع  -ج

 . مستجيبةالذين قدموا عطاءات 
بشكل اساسي فسوف يرفض من قبل صاحب  مستجيبإذا كان عطاء ما غير   2.48

 .العمل 
 

للتأكد من خلوها من  المستجيبةسوف يقوم صاحب العمل بفحص العطاءات   1.47
 الأخطاء الحسابية. وسوف تصحح الأخطاء من قبل صاحب العمل كما يلي:

ً وكتابةً، سوف تعتمد  حيثما -أ وجد اختلاف بين الاسعار المعبر عنها رقما
 الاسعار المعبر عنها كتابةً.

حيثما وجد اختلاف بين سعر الوحدة ومجموع الفقرة الناتج عن حاصل   -ي
ضرب سعر الوحدة بالكمية، فسوف يعتمد سعر الوحدة كما هو مذكور، ما 

ضع العلامة العشرية لم يعتقد صاحب العمل أن هناك خطأ اساسي في و
في سعر الوحدة، ففي هذه الحالة يعتمد المجموع كما هو مذكور ويصحح 

 سعر الوحدة. 
اذا كان هنالك خطا في المجموع الإجمالي لقوائم جدول الكميات نتيجة  -ج

اجراءات الجمع والطرح لمجاميع القوائم الفرعية في جدول الكميات يتم 
إن المبالغ   4.47 عدل المجموع الاجمالي.أعتماد مجاميع القوائم الفرعية وي

 المذكورة في العطاء سوف تعدل من قبل صاحب العمل 
بالتوافق مع الإجراء السابق لتصحيح الأخطاء، وسوف تعتبر ملزمة لمقدم  -هـ

 العطاء.

  
تقيدددديم ومقارنددددة . 19

 العطاءات
حسب  اسيأسبشكل  المستجيبةسيقيّم صاحب العمل ويقارن فقط العطاءات   1.49

 . 48التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة 
 كما يلي:  وأثناء تقييمه للعطاءات،  بتعديل قيمة العطاء صاحب العملسيقوم   4.49
 .47عليمات لمقدمي العطاء الفقرة تصحيح أية أخطاء تبعا للت -أ
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  .اتاستثناء المبالغ الاحتياطية إن وجدت، للطوارئ في جدول الكمي -ب
( 1.48حسب الفقرة ) ناسب لأي اختلاف أو انحراف مقبولإجراء التعديل الم -ج

ليمات أو لعروض بديلة تم تسليمها حسب التع من تعليمات لمقدمي العطاءات
 .17لمقدمي العطاء الفقرة 

إجراء التعديلات المناسبة لتعكس الخصم أو أية تعديلات أخرى على الأسعار  -د
 . 5.43ة حسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة الفرعي

يحتفظ صاحب العمل بالحق في قبول أو رفض أي اختلاف أو انحراف أو   3.49
عرض بديل. فالاختلافات والانحرافات والعروض البديلة والعوامل الأخرى 

أو ينتج عنها فوائد بالنسبة لصاحب  المناقصةالتي تتعدى متطلبات وثائق 
  ؤخذ في الحسبان عند تقييم واحالة العطاء.العمل، فلن ت

 

 احالة العطاءو. 
احالدددددة ايير معددددد. 11

 العطاء
قدم الى م العقد، يحيل صاحب العمل 49بحسب التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة      

 المناقصةالعطاء الذي تم اختيار عطائه على أنه متجاوب بشكل اساسي لوثائق 
 :ذا، على أن يتمتع مقدم العطاء هومستجيبوالذي قام بتقديم أقل سعر مقيّم 

 ؛2بالأهلية بما يتوافق مع التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة  -أ
 المعايير المطلوبة في الجزء الثالث .حسب وبالمؤهلات   -ب

حددددددق صدددددداحب . 10
العمدددل بقبدددول أو 
 رفددأ أع عطدداء

جميددددددددددددددددددددد  أو 
 العطاءات

 

، يحتفظ صاحب 30على الرغم مما ذكر في التعليمات لمقدمي العطاء الفقرة          
حق في قبول أو رفض أي عطاء، وأن يلغي المناقصة ويرفض كل العمل بال

ونية ولية قانالعطاء، دون تحمل أية مسؤالعطاءات في أي وقت سابق لاحالة 
أعادة ثمن و مقدمي العطاءات بمبرراته لذلك.مع اعلام ، أمام مقدمي العطاء

 شراء وثائق المناقصة الى مقدمي العطاءات في حالة الالغاء. 

عددددددن  نعدددددد الإ. 11
احالددددددة العطدددددداء 

 وتوقي  العقد

يتم إعلام مقدم العطاء الذي قبل عطاؤه باحالة العقد عليه كتابيا من قبل   1.34
صاحب العمل قبل انتهاء مدة نفاذية العطاء. وهذا الخطاب )الذي يسمى 

الاحالة( سوف يحدد المبلغ الذي سيقوم صاحب العمل بدفعه للمقاول  كتاب
انة الأشغال من قبل المقاول كما يصفها العقد )والذي لتنفيذ وإكمال وصي

 يطلق عليه من الآن وفي العقد "قيمة العقد"(
ً  قدعبمثابة الاحالة  كتاب يعتبر   4.34  اولي بعد ان يتم تليغ مقدم العطاء به رسميا

ضمان حسن صاحب العمل ب الفائز بتزويد العطاء على شرط ان يقوم مقدم
 .33قرة وفق أحكام الف التنفيذ

إلى  المناقصةصيغة العقد المذكورة في وثائق يقوم صاحب العمل بارسال   3.34
على مقدم العطاء وبينهما والتي تضم جميع الاتفاقات الفائز  العطاء مقدم

 يوم 12 مدة لاتتجاوز خلالالفائز توقيع العقد واعادته الى صاحب العمل 
 .تاريخ التبلغ بالاحالةمن  عمل

احب العمل باعلام مقدم العطةاء الفةائز بقبةول عطائةه و اعةلام مقةدمي يقوم ص  2.34
العطةةةاءات الاخةةةرين بةةةرفض عطةةةاءاتهم فةةةي الوقةةةت نفسةةةه ونشةةةر خلاصةةةة 

 بذلك.تتضمن المعلومات التالية:
 .مناقصة بالاشتراك فياسم كل مقدم عطاء قام  -أ 
 جلسة فتح العطاء.رأ في سعر العطاء كما ق   -ب
 .مع ذكر تسلسل المرشحين قيّم  لكل عطاء تم تقييمهالاسم والسعر الم -ج
 اسباب الرفض.وبيان أسماء مقدمي العطاءات الذين رفضت عطاءاتهم  -د
 اسم مقدم العطاء الفائز، والسعر الذي أرسي عليه العطاء. -هـ
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ضدددددمان حسدددددن . 11
 التنفي  

عمل  وم( ي12العطاء الفائز إلى صاحب العمل خلال ) مقدم يقدميجب أن    1.33
ورقة ضمان حسن التنفيذ بالقيمة المحددة في الإحالة "   كتابمن تسلم "

ويكون هذا الضمان ساري المفعول  بشكل خطاب ضمانو بيانات المناقصة
وتصفية  وإصدار شهادة الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الصيانةالى ما

 .النهائيةالحسابات 
 صرف معتمد في العراق.من محسن التنفيذ يصدر ضمان إن   4.33
1.33 ةفي الالتزام بمتطلبات الفقرة الفرعي زإذا أخفق صاحب العطاء الفائ  3.33

 .ضمان العطاءيكون ذلك سبباً في إلغاء احالة العقد ومصادرة  
 

الحددددددددددددددددددددددددددددق . 11
 عتراأبالأ

منافسة الكاملة قيدت ال قدم عطاء يعتقد ان وثائق المناقصةلأي مرشح او م 1.32
الى استبعاده بشكل غير مناسب عادل و بطريقة ادت  بشكل غير المفتوحةو

عادل خلال عامل بشكل من المنافسة ، واي مرشح ومقدم عطاء يعتقد انه لم ي
 لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية الأعتراض وفقاباجراءات احالة العقد الحق 

 .النافذة
بما فيها  المناقصةق ووثائيقة التعاقد وقد يرد الاعتراض على اختيار طر 4.32

 المواصفات الفنية وقرار الاختيار وتقرير لجنة التقييم وقرار احالة العقد .
التبلغ من تاريخ  عمل ايام سبعة (8تحريريا ، خلال ) الأعتراضيقدم طلب  3.32

بكتاب الاحالة الى لجنة الاعتراضات في جهة التعاقد والتي تمارس مهامها 
 النافذة.الحكومية لعقود وفقا الى تعليمات تنفيذ ا
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 ورقة بيانات المناقصة الجزء الثاني:

 أ. عام

 –وزارة الصببحة / الشببركة العامببة لتسببويق الأدويببة والمسببتلزمات الطبيببة  ] تعليمات لمقدمي العطاء  1.1

 [ -كيماديا 

  : رقم الاعلان

 ( تأهيل مخزن المساحيق )أسم المناقصة: 
  حي العدل في شعبة تجهيز الدوائر الصحية /

 (المخزن المحترق  )

 1/2023/10 : رقم المناقصة

  -:عدد ووصف مكونات جداول الكميات للمناقصة 

فقببرة تتضببمن أعمببال مدنيببة  39بمجمببوع كلببي قببدره  1جببدول كميببات عببدد 

 ومنظومة إطفاء وأعمال تبريدوكهربائية 

 [ الميزانية التشغيلية  ]  تعليمات لمقدمي العطاء  1.2

تعليمبببببببات لمقبببببببدمي  .ج2.4

  العطاء

توجببد لائحببة باسببماء الشببركات غيببر المؤهلببة او الممنوعببة مببن العمببل لببدى 

/ دائبببرة العقبببود العنبببوان الالكترونبببي وزارة التخطبببيط  )وزارة التخطبببيط 

 www.mop.gov.iq الدائرة القانونية( –الحكومية 

 ب تقديمها من مقدمي العطاء في عطاءاتهم :المعلومات المطلو تعليمات لمقدمي العطاء  2.4

]علببى كافببة مقببدمي العطبباءات ان يببوفر المعلومببات المطلوبببة فببي الفقببرة  

 من التعليمات لمقدمي العطاء[.   2.4الفرعية 

لمقبببببببدمي تعليمبببببببات  ج.2.4

 العطاء

 [لا تنطبقهي ]الثانويين على لمشاركة المقاولين السقف الأ

 [. لا تنطبق] شركات يتضمن :الأئتلاف  المقدمة من عطاءاتالمتطلبات  تعليمات لمقدمي العطاء 3.4

 ]" لن تؤخذ"[ في الاعتبار.  الثانويينخبرات وموارد المقاولين  لمقدمي العطاء تعليمات  4.4

 :في الغلقعقد مؤتمر ما قبل سي تعليمات لمقدمي العطاء ,.2

 [الساعة العاشرة صباحآ  ] :الوقت 

 24/1/2023لثلاثاء الموافق يوم ا :التاريخ

 وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الادوية والمستلزمات الطبيةالمكان:

 المناقصةب. وثائق 

 :لتقديم الاستفساراتعنوان صاحب العمل  تعليمات لمقدمي العطاء  10

 القسم القانوني  -: اسم الشخص المخول

 بغداد : المدينة

 :باب المعظمرقم الشارع

 بناية وزارة الصحةاية:البن

 الطابق الخامس / شعبة العقود : رقم الطابق والغرفة

 :رقم الهاتف

 البريد الالكتروني

يببوم  30فتببرة الإعببلان البالغببة [ان المببدة المحببددة لتقببديم الاستفسببارات هببي 

 ]إعتبارآ من تاريخ نشر الإعلان

http://www.mop.gov.iq/
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 ج. إعداد العطاء

 [ العربية للغةالغة العطاء ] تعليمات لمقدمي العطاء 12 

 

تعليمببببببببات لمقببببببببدمي  (و)13

 العطاء 

 الوثائق الاضافية المطلوب تسليمها من قبل مقدمي العطاء: 

 جدول الكميات المسعر من قبل الشركة مقدمة العطاء .

 [العملة العراقية  ]يتم تقديم الاسعار  تعليمات لمقدمي العطاء 14

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.16

 العطاء 

 [ أشهر 6افذا ]يبقى العطاء ن

  

تعليمبببببببببببببببات  2.17و  1.17

 لمقدمي العطاء 

 

 ]مصرفي او صك مصبدق خطاب ضمان  [  ]مطلوب  [ضمان العطاء 

أحببد عشببر مليونببآ وثمانمائببة وواحببد واربعببون ألفببآ  ] 118,418440[

 فقط . واربعمائة وخمسون دينارآ

 [سنة واحدة]نفاذية ضمان العطاء

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  ,1.1

 العطاء 

  بديلة ]"لن تؤخذ"[ بعين الاعتبارالعطاءات لا

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.19

 العطاء 

[ بالاضببافة الببى نسببخة العطبباء 2عببدد نسببخ العطبباء الواجببب تقببديمها هببو ]

 الاصلية.

 د. تسليم العطاءات

)أ( تعليمبببببات لمقبببببدمي  2.20

 العطاء

 

 يتم تسليم العطاء الى عنوان صاحب العمل المبين ادناه:

 لجنة إستلام وفتح العطاءات الداخلية المخول بالاستلام : اسم الشخص

 / باب المعظم  بغدادالمدينة :

 عنوان الشارع :

 الطابق الخامس رقم الطابق ورقم الغرفة :

      2/1/2023المصبادف الاثنبين إبتداء" من تاريخ النشر فبي يبوم التاريخ :

 31/1/2023المصادف الثلاثاء وحتى تاريخ الغلق في يوم 

                     من يوم الغلق والنصف ظهرآ حتى الساعة الثانية الوقت :  

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي  1.21

 العطاء 

 ]31/1/2023الثلاثباء المصبادفيبوم الموعد النهبائي لتسبليم العطباءات ]

 ظهرآ والنصفالساعة الثانية 

 هـ . فتح العطاءات والتقييم

 المبين ادناه: العنوانفتح العطاءات في  سيتم لمقدمي العطاء  ماتتعلي 1.24

 بغداد المدينة :

 باب المعظم عنوان الشارع :

 الطابق الخامس  رقم الطابق ورقم الغرفة :

 1/4/4043المصادف  الأربعاءيوم  التاريخ :

                    التاسعة صباحآالساعة الوقت : 

 و. احالة العقد

تعليمبببببببببات لمقبببببببببدمي 1.33

 العطاء 

 من مبلغ العقد [%4]هي  ة ضمان حسن التنفيذنسب

 
 



 

 ]2023/10/ 1    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

19 

 

 

 

 معايير التقييم والتأهيلالجزء الثالث: 
بالاضافة الى ما ورد في يتضمن هذا الجزء المعايير التي يتطلب من صاحب العمل اعتمادها لتقييم العطاءات وتأهيل مقدمي العطاء 

 ةكافة بموجب الاستمارات المحدد المعلومات المطلوبة يمدتقلعطاءات قدمي ا, على م( من تعليمات الى مقدمي العطاءات 5و  4المادتين )

 .(استمارات العطاءبالجزء الرابع ) 

 

 

: الوضع المالي 1  

يممتطلبات التقد  

) لا ينطبق ( المشروع المشترك  

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

شف كبموجب 

 ةالسيولة النقدي

.(41.رقم )  

 

 

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(4

 يجب تلبية

المتطلبات 
 بنسبة )ــ%(3

ية يجب تلب

تالمتطلبا  

 يجب تلبية

 المتلطلبات

سببيولة التببوفير  علببى مقببدم العطبباء 

ة البالغــــــــــــــــــــــــــــببـ 1النقديبة

( 473864,8000) 

يونبببآ اربعمائببة وثلاثبببة وسببببعون مل

 البببف وسبببتمائة وثمبببان وخمسبببون

 .وخلال مدة )ـــــ( 2دينار

السيولة 

 النقدية

1.1 

 

 

 

 : الخبرة .2

يممتطلبات التقد  

) لا ينطبق (المشروع المشترك   

 الموضوع المتطلبات شركة منفردة

 

شريك واحد 

 بالحد الادنى

الشركاء  كل شريك

 كافة

استمارة بموجب 

ية الخبرةالتخصص

 رقم )1.6(.

غير  غير مطلوب يلبي

 مطلوبة

ادارة  المشبباركه بصببفة مقبباول   أو غير مطلوبة

عقببد  عقببود  او كمقبباول ثببانوي فببي

( السببببابقة 10)وللسببببنوات واحببببد 

 (       )عنوبمبلغ لايقل 

لأعمببال هببذا  ةلتنفيببذ عقببود مماثلبب.

العقببد و تببم أنجازهببا بنجبباح وجببودة  

 4بالكامل.
 

خبرة ال

ةالتخصصي  

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 .حركة التدفق المالي للمدة التي يحددها صاحب العمل والتي تسبق الاعلانالسيولة النقدية بانها ف تعر (1)

 .ويجب ان تثبت بمبلغ مقطوع وليس نسبة مئوية (% من الكلفة التخمينية للعقد المطلوب تنفيذه40-30بين ) السيولة النقديةنسبة  تتراوح (2)

 (.%24لا تقل نسبة الشريك الواحد عن ) (3)

 (.%40واحد على الاقل عن )الشريك الل نسبة لاتق (4)

( وان مصطلح )مماثلة( سوف يقاس على اساس كلفة ونوع وحجم العمل التعقيدات   الطروف المناخية 3-1أن عدد الاعمال المماثلة الواجب طلبها يجب ان يتراوح ما بين )( 4) 

وصفها في نطاق المتطلبات كما لا يسمح بجمع عدد من العقود )الاعمال( ذي القيمة الصغيرة لتلبية المطلوب أي يجب والجيولوجية  الاساليب /التقنيات و/أو الميزات لاخرى التي يتم 

وان مبلغ ( سنوات ويجب ان تكون مرتبطة بالعقود المماثلة 10-4ان ينظر الى قيمة كل عمل مماثل على حدة وان عدد السنوات الواجب طلب الاعمال المماثلة عنها تتراوح ما بين )

 .( من كلفة العقد المطلوب تنفيذه علما ان طلب الاعمال المماثلة امرا جوازيا%70-30العقد المماثل يجب ان يغطي )
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  العاملين  -3

 على مقدمي العطاءات إثبات توفر العاملين للمناصب الرئيسة لتنفيذ العقد وتحقيق المتطلبات الأتية:

 المنصـب التسلسل

عامة الخبرة الكليةال

 من تنفيذ

 الأشغال ) ( سنة

الخبره التخصصية في 

(    الاعمال المماثله )

 سنة

1. 
   

2.    

3.    

4.    

4.    

-3رقم )لاستمارات ا قد محدداَ خبراتهم السابقة بموجبعلى مقدم العطاء تقديم تفاصيل العاملين المقترح استخدامهم في تنفيذ الع

 (.4/2-3( و )4/1

 

 

 * داتالمع  -4

 ثبات ملكيته أو حيازته للمعدات الرئيسية المدرجة لاحقاَ : على مقدم العطاء إ

 العدد المطلوب نوع المعدات ومواصفاتها التسلسل

1.   

2.   

3.   

4.   

4.   

6.   

7.   

 .(6-3ة رقم )لأستمارقد بموجب اعلى مقدم العطاء تقديم التفاصيل الأضافية للمعدات المقترح أستخدامها في تنفيذ الع

 

 
 ]متطلبات العملعلى جهة التعاقد توضيح فيما اذا كان يشترط ان تكون المعدات مملوكة لمقدم العطاء من عدمه وحسب الاحتياج و[*
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 الجزء الرابع

 إستمارات العطاء 
 )تملأ من قبل مقدم العطاء(

 .استمارة تقديم العطاء -1

 .ول الكمياتاجد -2

          .المقترح الفني -3

 .الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3

  منهاج تنفيذ الأشغال. 2.3

      منهاج التهيئة. 3.3

 .المخططات 4.3

 العاملين. جدول  4.3

 المعدات. جدول 6.3

 مؤهلات مقدم العطاء. -4

 استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء )شركة منفردة(.   1.4

 استمارة معلومات عن مؤهلات مقدم العطاء )مشروع مشترك(. 2.4

 .الوضع المالي -4

 السيولة النقدية.شف ك  1.4

 استمارات الخبرة. -6

 استمارة الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغال. 1.6
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 أستمارة تقديم العطاء -1

 
 التاريخ :

 رقم المناقصة :

 رقم كتاب الدعوة :

 الى : )اسم وعنوان صاحب العمل (     

 

 نحن الموقعون في ادناه نعلن بأننا : 

ولا توجد لدينا أية تحفظات بصددها وبأي من التعديلات التي تمت  المناقصةنا قمنا بدراسة  وتدقيق وثائق نؤيد بان -أ

 ( من التعليمات لمقدمي العطاءات ........................ 11بموجب المادة )

 المناقصةموجب ما هو محدد في وثائق بعرضنا هذا لتنفيذ الاشغال المبينة لاحقا وب نتقدم -ب

.......................................................................................................... 

 لمبينة في الفقرة )د( أدناه يبلغالسعر الكلي لعطائنا بعد أستثناء أي من الحسومات الواردة في عطائنا وا -ج

...............................................................................................................                

 ................................  وطريقة تطبيقها هيالحسومات الواردة في عطائنا  -د    

ويبقبى   المناقصبةوثبائق  يكون عطاؤنا نافذا لمدة ................. يوم من التاريخ النهائي المحبدد لتسبليم العطباء فبي -هـ  

 ملزما لنا ومقبولاً منا  الى حين انتهاء فترة نفاذه .

قيع العقد و الحضور لتو  المناقصةفي حالة قبول عطائنا نتعهد بتقديم ضمان حسن الاداء المشار اليه في وثائق  -و

قرة خلاف ذلك تطبق بحقنا أحكام الف ( من التعليمات لمقدمي العطاءات ،  و في 33/1) ةبموجب التوقيتات المحددة بالفقر

( من التعليمات لمقدمي العطاءات. 33-3)  

نؤكببد بعببدم وجببود أي تضببارب فببي المصببالح لنببا ولا لأي مببن مقاولينببا الثببانويين والمجهببزيين لاي جببزء مببن العقببد  -ح

 ( من التعليمات لمقدمي العطاء .1-4المشار اليها بالفقرة )

شبريك ضبمن عطباء  مقبدم العطباء أوسبواء ك ر عدا عطائنا هذا بأية صفة كانبتء أخنؤكد عدم مشاركتنا بأي عطا -ط

( من التعليمات لمقدمي العطاء  عدا العطاءات البديلة المقدمة من قبلنبا بموجبب المبادة 1-6  عملا باحكام الفقرة ) اخر

 .من التعليمات لمقدمي العطاء ,1

ة العراق تتضمن عدم و اي جهة اخرى معتمدة قانونا ملزمة لدولعدم صدور أي قرار من وزارة التخطيط اب نتعهد -ي

أي مبن او  او قائمبة الشبركات المتلكئبة بالقائمة السوداء الانشطة الجديدة او توقفشركتنا ضمن قوائم  وضعاهليتنا أو 

 وبخلافه نتحمل المسؤولية القانونية عن ذلك. يين أو مجهزينا لأي جزء من العقدمقاولينا الثانو

 .نؤكد بأننا لسنا جهة حكومية / أو نحن جهة حكومية ملبية للمتطلبات المحددة  -ك

نحببن نببدرك بببأن هببذا العطبباء وقبببولكم التحريببري لببه بموجببب كتبباب خطبباب القبببول )الاحالببة( الببذي سيصببدر لاحقببا  -م

ع العقبد فبنحن ملبزمين سيكون بمثابة عقد ملزم بيننا لحين أعداد صيغة عقد رسمي و إبرامه )وفي حال نكولنا عن توقي

بتحمل التبعات القانونية والمالية التي تترتب بذمتنا جراء ذلك وحسب الاحكام المهنية بهذا الشأن المنصوص عليها في 

 (. التشريعات القانونية الخاصة بالتعاقدات الحكومية والاجراءات الخاصة بذلك في احكام هذه الوثيقة

 .أو أي عطاء أخر مستلم من قبلكم  طأ العطاءاتندرك بأنكم غير ملزمين بقبول أو -ن

سوف لن يقوم بأي نتعهد باتخاذنا الإجراءات كافة لضمان أن أي من منتسبينا أو أي شخص يعمل لصالحنا    -س 

 .ات الفساد والاحتيالممارس

 منصب:                               أسم مقدم العطاء :                                                                    ال

 التوقيع :

 أسم المخول لتوقيع العطاء نيابة عن :

 مؤرخ في:      يوم /شهر/سنة
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 جداول الكميات -2

 
 جدول رقم )      (

 

 

 

 

 جدول بالفقرات الاحتياطية

 
رقم جدول 

 الكميات

رقم 

 الفقرة
 مبلاها رقما وكتابة وصفهــــــا

1.    

2.    

3.    

4.    

    

    

    

    

    

    

 مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية رقما وكتابة  

 (--)ينقل الى الخلاصة صفحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

ةوصف الفقر رقم الفقرة رقماالسعر  الكمية الوحدة  كتابةالسعر   رة مبلغ الفق 

 رقما

 مبلغ الفقرة

 كتابة

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 المجموع للجدول رقم ... 

 (--) ينقل الى جدول الخلاصة الصفحة
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 الخلاصة النهائية

 

 اسم العقد:

 رقم العقد: 

 

المبلغ رقما  رقم الصفحة الملخص العام

 وكتابة

   ( 1جدول رقم )

   ( 2جدول رقم )

   ( 3جدول رقم )

   ........الخ 

  )أ( مجموع الجداول أعلاه بدون المبالغ الأحتياطية

  )ب( مجموع مبالغ الفقرات الاحتياطية

   (النهائي )أ +ب مجموع 
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 المقترح الفني -3
 

          

 : الهيكل التنظيمي في الموقع 1.3
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 : منهاج تنفيذ الأشغاال 2.3
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  منهاج التهيئة : 3.3
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 : المخططات 4.3
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 جدول  العاملين : 5.3

 
(: اسماء الكاادر القياادا المقتارح علاى مقادمي العطااءات تقاديم قائماة باالكوادر القيادياة الكفا ة لتلبياة 1استمارة العاملين رقم )

 :(2ستمارة رقم )مات عن خبرتهم بموجب الافي القسم الثالث ويتم تقديم المعلوالمتطلبات المحددة 

1 

 الاسم:

 المنصب:

 المؤهل العلمي:

 الخبرة:

2 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

3 

 الاسم 

 المنصب

 المؤهل العلمي

 الخبرة:

 كما هو محدد بالجزء الثالث 

 

 رة للكوادر القيادية: استمارة الخب 2أستمارة العاملين رقم 

 أسم مقدم العطاء

 المنصب 

 معلومات شخصية

 تأريخ الولادة الاسم

 لخبرة المهنيةا

 الوظيفة الحالية

 اسم رب العمل :

 عنوان العمل:

 الهاتف :
اسم الشخص المسؤل )مدير / موظف 

 الأفراد(

 العنوان الالكتروني : فاكس

 دى رب العمل هذا سنوات الخدمة ل : العنوان الوظيفي
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 جدول المعدات 3.3

على مقدم العطاء تقديم المعلومات لاثبات بصورة دقيقة امكانية تأمين الاحتياج للمعدات الرئيسة المطلوبة لتنفيذ العقد المشار 

 دم العطاء .ة مدرجة أو يقترحها مقاستمارة منفصلة لكل معد يتطلب ملئ حيث والتأهيل(اليها في القسم الثالث )معايير التقييم 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يحذف الجدول التالي في حالة كون المعدة مملوكة من قبل مقدم العطاء

 

 

 

 

 

a. م
ؤ

ه

لا

ت

 

م

ق

د

 م
 

 

 

 

 

 

 

 نوع المعدة 

 معلومات عن المعدة  أسم المصنع  الطراز وقدرتها الحصانية 

 الأنتاجية سنة الصنع 

الحالي  العملموقع   وضعها الحالي  

الحالي  العملوصف   

المعدة او الالية  عائديةادراج   

 مملوكة لمقدم العطاء      مؤجرة      مصنعة خصيصا  

عائديةال  

 ملكية المعدة اسم مالك المعدة

 عنوان المالك

 تلفون / فاكس اسم ومنصب ممثل المالك

  الموقع الالكتروني

 الاتفاقية تصنيع المعدات المطلوبة للمشروع تفاصيل تأجير  
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م هلات مقدم العطاء -4  

 

 

 أستمارة معلومات عن م هلات مقدمي العطاء ) شغركة منفردة ( 1.4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المعلومات عن مقدم العطاء

 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

 تاريخ تأسيس الشركة 

 العنوان القانوني في بلد التاسيس  

قم نوان   ر) الاسم   العمقدم العطاء لالقانوني  المخولبيانات  

الالكتروني ( البريدالهاتف   رقم الفاكس     

 المرفقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه 

 

( مبن التعليمبات / أ و ب 2.4حباد القبانوني للشبركة بموجبب الفقبرة )في حالة الشركة المنفردة   الفقبرات المتعلقبة بالتأسبيس او الأت -1

 لمقدمي العطاءات. 

( مبن التعليمبات لمقبدمي 4.4(  انفا وبمبا ينطببق مبع الفقبرة )1الفقرة )لة اية وثائق اضافية غير داخلة بشركة مملوكة للدوفي حالة  -2

 العطاءات. 
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 ) لا ينطبق ( او المقاول الثانوا المتخصص استمارة معلومات عن م هلات مقدمي العطاء )المشروع المشترك( 2.4

 

 لمشترك أو المقاول الثانوا المتخصصلمعلومات عن المشروع ا

 الاسم القانوني لمقدم العطاء  

أسبببماء الشبببركات فبببي المشبببروع  المشبببترك او  

 المقاول الثانوي المتخصص 

سببنة التاسببيس للشببركة المكونببة للمشببروع المشببترك  

 والمقاول الثانوي المتخصص

العنبببوان القبببانوني للشبببركاء فبببي المشبببروع المشبببترك  

 ثانوي المتخصص والمقاول ال

الاسم والعنوان ورقم الهاتف ورقم الفباكس والعنبوان  

الالكترونببببي للممثببببل المخببببول مببببن قبببببل المشببببروع 

 .المشترك والمقاول الثانوي المتخصص

 المرافقات نسخ من الوثائق الأصلية المدرجة في أدناه

( مببن تعليمببات لمقببدمي هببـ -3.4رة )ه بموجببب الفقببنوني المسببمى فببي أعببلالاتحبباد أو المشببروع المشببترك القبباا  وثببائق تأسببيس -1

 العطاءات. 

 ( من تعليمات لمقدمي العطاء. 4.19كتاب التخويل لممثل المشروع المشترك المسمى أنفا بموجب الفقرة ) - 2 

وانين التجارية في حالة الشركات المملوكة من الدولة الوثائق التي تثبت الاستقلالية القانونية والمالية وتعمل بموجب الق -3 

  ( من التعليمات لمقدمي العطاء.4.4بموجب الفقرة )
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 الوضع المالي -5

 

 استمارة الموارد المالية )السيولة النقدية(. 1.5

قبديم  كشبف على مقدم العطاء تقديم ما يثبت امتلاكبه السبيولة النقديبة المطلوببة  بموجبب الجبزء الثالبث )معبايير التقيبيم والتأهيبل( بت

 مصدق من مصرف معتمد يبين حركة التدفق المالي وبالمدة المطلوبة وبالمبلغ المطلوب.

 

 

 

 

 الخبرة -3

 (تملأ استمارة واحدة لكل عقد.) الخبرة التخصصية في تنفيذ الاشغاال استمارة 1.3

 العقود ذات الطبيعة والحجم المماثل لهذا العقد

 تعريف العقد -من –رقم العقد 

 تاريخ الانتهاء لاحالةتاريخ ا

دور مقدم العطاء في 

 العقد 

 مقاول                      مقاول ادارة عقد                         مقاول ثانوي

  قيمة العقد الكلية 

اذا كان شريكاً في 

مشروع مشترك او 

مقاولاً ثانوياً حدد حجم 

الالتزام من مبلغ العقد 

 الكلي 

 مبلغ الالتزام  الكلي نسبة من مبلغ العقد 

اسم صاحب العمل 

وعنوانه ورقم الهاتف 

ورقم الفاكس والعنوان 

 الالكتروني 

 

 ( من الجزء الثالث1.2)صف أوجه التماثل بموجب المعايير المحددة بالفقرة أو
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 :متطلبات الأشغاالالخامسالجزء 

 

 

  

 
 الأشغاالالمواصفات ومتطلبات  -1

 

 

 . عة للذرعة النهائيةخاضجميع الاعمال  -1

. أستحصال موافقة اللجنة المشرفة على العمل قبل تجهيز المواد -2  

تقديم نماذج من المواد المستخدمة للموافقة عليها من قبل اللجنة المشرفة قبل التجهيز . -3  

. خاضعة للضمان لمدة سنة واحدة من تاريخ الاستلام الاولي جميع الاعمال  -4  

جزاء العاطلة والتصليح وتبديل المواد المذكورة في الكشف أعلاه يتم تحت اشراف ومتابعة اللجنة فتح الا -4

 . المشرفة على  العمل

 ( قبل تنفيذ العمل .4( و )1يتم إستحصال الموافقات والفحوصات اللازمة لتنفيذ الفقرات ) -6

 .مل علاب ةرباشلمايخ تار من يلفعوم ي 1,0 عورشمال يذنفت ةدم -7

 .جدول الكميات بالإضافة الى كافة المتطلبات الهندسية والفنية المدرجة في  -7

يتم توقيع وختم مدير الشركة مقدمة العطاء على كل ورقة من جداول الكميات المسعرة واستمارات  -7

 العطاء واي ورقة بيانات ضرورية .

 يتحمل من ترسو عليه المناقصة أجور النشر والإعلان . -9

بليغات وعلى المناقص اشعار يتم اعتماد عنوان المناقص المثبت في العطاء عنوانآ للمراسلات والت -10

 جهة التعاقد بكل تغيير يطرأ على هذا العنوان وخلال مدة سبعة ايام من تاريخ حصوله .

 تكون جهة التعاقد غير ملزمة بقبول اوطأ العطاءات . -11

ك اكثر من مناقص في تقديم عطاء واحد لتنفيذ العقد تكون مسؤوليتهم تضامنية تكافلية رافي حالة اشت-14

 ك لتنفيذه على ان يقدم عقد الشراكة مصادق عليه اصوليآ مع العطاء .في ذل

لجهة التعاقد الغاء المناقصة قبل صدور كتاب الاحالة بناءآ على اسباب مبررة دون تعويض مقدمي  -13

 العطاءات ويعاد ثمن شراء وثائق المناقصة  فقط .

 مداد او بشكل مطبوع رقمآ وكتابة جمالي بالتدون اسعار  فقرات جدول الكميات في العطاء ومبلغه الا -12

 لايجوز المقدم العطاء شطب او حك اي بند من بنود وثائق المناقصة او اجراء اي تعديل عليها .-15
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 ة مباشرة او غير مباشرة لايجوز لمنتسبي  دوائر الدولة والقطاع العام الاشتراك في المناقصات بصور-16

تية )شهادة التأسيس ، عقد التأسيس النظام الداخلي للشركة ، كتاب تقديم واحد او اكثر من البيانات الآ

التخويل بالمراجعة والتوقيع ، هوية تصنيف المقاولين ، هوية غرفة  التجارة ، أجازة ممارسة المهنة 

 مصدقة وفقآ للقانون .

 كتاب عدم المخالفة من الاشتراك في المناقصة صادرة من الهيئة العامة للضرائب . -18

ة التأمينات الاولية لمن تحال اليه المناقصة عند نكوله عن توقيع العقد بعد التبليغ  بكتاب الاحالة مصادر -17

او عند سحب مقدم العطاء لعطاءه خلال فنرة نفاذيته وبعد غلق المناقصة او عند التصحيح على  

لمنصوص عليها في أخطائه الحسابية وانعكاسها على قرار الاحالة وتتخذ يحقة الاجراءات القانونية ا

 تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة .

يعول على السعر المدون كتابة في حالة اختلافه مع السعر المدون رقمآ ويعول على سعر الوحدة في  -19

 حالة عد صحة مبلغ الفقرة .

 فذة .يتحمل المناقص الذي تحال له المناقص كافة الضرائب والرسوم المفروضة بموجب القوانيين النا -40

 لايجوز لمدير مفوض في اكثر من شركة تقديم اكثر من عطاء واحد في المناقصة الواحدة . -41

يجوز لجهة التعاقد زيادة كمية السلع او المواد او الخدمات غير الاستثنائية او تعديل مواصفاتها  الفنية  -44

 مبلغ العقد .%40المتعاقد عليها بما لايزيد عن نسبة 

خمسة  %15اص السلع او المواد او الخدمات غير الاستشارية وبما لايزيد عن يجوز لجهة التعاقد انق -43

 عشر بالمئة من مبلغ العقد . 
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 المخططات -2

 

 

 لا ينطبق
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 اتـــــــــــدول الكميــــــــــج

( المحترق )الخاص بأعمال تأهيل مخزن المساحيق   

 
لكمية ا السعر  المبلغ  ت وصف الفقرة 

 اولا الاعمال المدنية   

3م 6000   ن تجهيز المواد والقيام بأعمال رفع المواد المحروقة م 

داخل ومحيط المخزن ولاتتم هذه الفقرة الا بعد 

 استحصال الموافقات الرسمية لاتلاف المواد أعلاه

لمواد بصورة سليمه من قبل اللجان المختصه باتلاف ا

للجنة افة متطلبات العمل وحسب توجيهات االطبية مع ك

 المشرفة

1 

2م 2000    تجهيز المواد واالقيام بأعمال طلاء الهيكل الحديدي 

طلاء للمخزن كاملا مع هيكل الدكسنات الحديد الداخلية ب

 مضاد للحرائق ومن منشأ أوروبي مع كافة متطلبات

 العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

2 

2م 400   المواد والقيام باعمال رفع كافة الدكسنات  تجهيز 

المتضررة جراء الحريق  وأعادة تجهيز ونصب 

العمل  وتعويض للدكسنات المتضررة مع كافة متطلبات

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

3 

2م 3000   تجهيز المواد والقيام بأعمال معالجة الأرضية  

المتضررة من الحرائق وذلك عن طريق تسوية 

ية وتعويض التالف والقيام بأعمال طلاء الأرض

مع كافة متطلبات العمل  البولي يوريثتينالأرضية بمادة 

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

4 

2م 4,40    EPSتجهيز المواد والقيام باعمال تركيب جدران نوع  

سم ويكون مقاوم للحرائق  10( سمك بلوك)ايكو 

لهيكل والحراره والعازل للصوت شاملا السعر ا

مع التثبيت الجيد مع كافة  Uالمعدني من حديد كلفنايز 

متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة على 

أن يتم فحص المادة بالمختبرات المعتمدة لتلبي متطلبات 

 الدفاع المدني قبل الاستخدام

4 

2م 4,40   ار تجهيز المواد والقيام بأعمال الانهاء من الداخل للجد 

ة باستخدام المعجون الخاص والطلاء مع كافوالسقف 

 متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

6 

2م 4,40   تجهيز المواد والقيام بأعمال الانهاء من الخارج  

 ,0.0للجدران باستخدام غطاء معدني قرميدي سمك 

العدني  سم وللسقوف التغليف بمادة الايزوكام مع الهيكل

مع كافة متطلبات العمل  سم ,0.0القرميدي سمك 

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

7 

 

 

    المجموع 

 ثانيا الاعمال الكهربائية   

م.ط 2000   غيل تجهيز المواد والقيام باعمال مد وربط وفحص وتش 

( ملم شعري اردني أو سعودي 4×2كيبل انارة قياس )

اسب المنشأ شاملا السعر المد داخل تري كيبل معدني من

مالات ت بالسقف من الداخل مع جوينات الربط والحيثب

, 
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( قطع انارة على خط كيبل ,وبصوره جيدة لتشغيل )

 منفصل ولكل ممر خطين كيبل مع كافة متطلبات

 التسليك والتشغيل مع كافة متطلبات العمل

200عدد    كتر تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب وتشغيل بروج 

أ ممتازتوافق علية واط من منش 400نوع ليد حجم 

ما عن اللجنة  داخل المخزن على ان لاتزيد المسافة بينه

وضع م والسعر شامل الربط والتثبيت والتشغيل و 4

عوازل واي أعمال ضرورية أخرى مع كافة متطلبات 

 العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

 

9 

2عدد    تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب سيركت كهربائي  

امب  100فيز( يحتوي على قاطع رئيسي  3 – خط24)

وقواطع فرعية من منشأ جيد بالحجم المناسب لتشغيل 

الانارة وباقي الأجهزة داخل المخزن والسعر شامل 

الربط والفحص والتشغيل مع كافة متطلبات العمل 

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

10 

م.ط 140   حص وتشغيل تجهيز المواد والقيام باعمال مد وربط وف 

( ملم شعري اردني أو 10×4كيبل فرعي قياس )

سعودي المنشأ لتغذية السراكت من غرفة الكهرباء 

شاملا السعر المد داخل تري كيبل معدني مناسب مع 

جوينات الربط والحمالات وبصوره جيدة مع كافة 

 متطلبات التسليك والتشغيل مع كافة متطلبات العمل 

 )خط كيبل لكل سيركت(

11 

1عدد    طن  2تجهيز المواد والقيام باعمال نصب سبلت سعة  

لغرفة امين المخزن نوع توسوت او ميديا مع كافة 

ت العمل متطلبات التثبيت والتشغيل مع كافة متطلبا

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

12 

4عدد    ي تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب مأخذ كهربائي ف 

ربط السعر المد والتسليك وال غرفة امين المخزن شاملا

( ملم مع كافة 2.4×2والتشغيل باستخدام كيبل )

 متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

13 

,عدد     تجهيز المواد والقيام باعمال نصب وتشغيل انارة 

تركي المنشأ  خارجية  بروجكتر تلفزيوني صوديوم

ة واط مع مصباح نوع فيلبس مع محولة أسباني 400

ز ويكون مطري ينصب على اسطح القاعات مع تجهي

بورد  يتضمن فوتو سيل وقاطع دورة ثلاثي مع 

التشغيل مع كونتكتر ثلاثي مع كافة متطلبات التسليك و

 كافة متطلبات العمل

14 

1عدد    ئيسي تجهيز المواد والقيام باعمال نصب بورد سيطرة ر 

 في غرفة الكهرباء يحتوي على مايلي :

 فيز( 3-امب 700ئيسي )قاطع ر -
 2فيز( عدد  3 -امب 100قواطع فرعية ) -
 4فيز( عدد  3 –امب  150قواطع فرعية ) -
 منشأ غربي أو كوري نوعية ممتازة -
وضع كافة البازبارات المناسبة ومصابيح  -

 الإشارة وملتي مير سيفتي 

14 
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شاملا السعر الربط والفحص والتشغيل وكافة  -
 الاعمال الضرورية الأخرى

متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة  مع كافة

 المشرفة

 

 

    المجموع

الإطفاءعمال منظومات أ     ثالثا 

م.ط 2000   تجهيز المواد والقيام بأعمال إعادة تاهيل وصيانة  

منظومة الإطفاء المتضررة من الحرائق وذلك عن 

 طريق التالي :

استبدال كافة الانابيب المتضررة ومن مختلف  -1
 تالقياسا

الطلاء بمانع الصدأ والدهان لكل انابيب  -4
 المنظومة

 اعمال اللحام لكل الأجزاء المتضررة  -3
استبدال كافة الاقفال وبمختلف القياسات  -2

 والملحقات المتضررة 
مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة 

 المشرفة

16 

400عدد    تجهيز المواد والقيام بأعمال استبدال كافة مرشات  

ريق مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات الح

 اللجنة المشرفة

17 

40عدد    وتسليكها مع  GSTتجهيز وتثبيت كواشف دخان نوع  

 منظومة الإنذار 

1, 

1عدد    تجهيز ونصب وتسليك محطات أستراحة مطري  

 مخزني للزونات 

19 

4عدد    نوع  break glassتجهيز ونصب وربط كسر زجاج  

GST 

20 

1د عد    21 تجهيز ونصب وربط صفارة أنذار 

م.ط 00,   ( ملم 2×184تجهيز ومد وتسليك سلك حراري بقياس ) 

ذارلتسليك الكواشف وكسر الرزجاجة وصفارات الان  

22 

م.ط 40    10بل تجهيز المواد والقيام بأعمال مد وربط وتشغيل كي 

 بيرلتغذية زونات منظومة الإنذار 

23 

م.ط 00,   مد ل½ " اد والقيام بأعمال بوري بلاستك تجهيز المو 

 اسلاك كواشف الدخان 

24 

4عدد    ام تجهيز المواد والقيام باعمال نصب فوهات حريق ام 

 وخلف المخزن مع كافة ملحقات الربط 

24 

2عدد     تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب طفايات حريق 

سية جانبية خاصة بحماية البوردات الكهربائية الرئي

ورد كيلو مع تسليك الانابيب الخاصة داخل الب 6وزن 

ت لاخماد الحريق حال حصوله داخل البورد مع التثبي

لصور الجيد وحسب توجيهات اللجنة المشرفة وكما في ا

 المرفقة

26 

 

 

 

    المجموع
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 رابعا أعمال التبريد   

4عدد    ( 60تجهيز المواد والقيام باعمال نصب بكج يونت ) 

اماراتي او كارير  SKMولكس كويتي أو طن نوع ك

درجة  42سعودي يعمل بدرجة حرارة بيئية لاتقل عن 

مئوية شاملا السعر الفحص والتشغيل ووضع مواتع 

( لكل جهاز مع كافة متطلبات العمل 6الاهتزاز )

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

27 

4عدد    تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب قواعد حديد من  

ملم  4سمك لايقل عن  Uديد الزاوية أو حديد جنل ح

وبارتفاع مناسب وحسب قياسات الجهاز مع الطلاء 

بمانع الصدأ والدهان مع كافة متطلبات العمل وحسب 

 توجيهات اللجنة المشرفة

 

2, 

م.ط 300   تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب وتثبيت مجاري دفع  

ك لايقل عن كيج هواء )دكتات( من البليت المغلون سم

ويكون الربط بنوع فلنجة وكازكيت شاملا السعر  ,1

التثبيت والتعليق والربط مع البكجات مع كافة متطلبات 

 العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

29 

م.ط 74   ي تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب وتثبيت مجار 

ن  سحب الهواء )دكتات( من البليت المغلون لايقل ع

( م وربطه بالمخزن من جهة 186×186قياس ) 1,كيج 

وبالجهاز من جهة أخرى ويكون الربط نوع فلنجة 

 وكازكيت مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات

 اللجنة المشرفة

30 

م.ط 200   تجهيز المواد والقيام بأعمال تغليف مجاري الهواء  

 دفع( بالصوف الزجاجي المغطى –الخارجية )سحب 

والربط  3كغم /م ,4" كثافة 2لمنيوم سمك بطبقة من الا

ء بالسيم ثم التغليف بالقماش الخام الأسمر والطلا

ات العمل بطبقتين من البنتلايت المغرى مع كافة متطلب

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة 

31 

10عدد    ين تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب موانع اهتزاز ب 

ك )جادر( والاطارات الجهاز والدكت من القماش السمي

العمل  الخاصة به مع التثبيت الجيد مع كافة متطلبات

 وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

32 

4عدد    تجهيزالمواد والقيام بأعمال نصب شبابيك سحب الهواء  

( م يحتوي على 186×186من البليت المغلون قياس )

ذو فتحات  p.r.cمساطر افقية والسعر شامل وضع فلتر 

من النوع الجيد والربط والتثبيت والصبغ مع صغيرة 

 كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

33 

60عدد     تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب ناشرات هواء من 

ياس البليت السميك الجيد وتحتوي على مخمدات هواء ق

ات ( سم مع كل مايتطلبه العمل وحسب توجيه60×60)

 اللجنة المشرفة

34 

م.ط 300   يبل تجهيز المواد والقيام بأعمال ومد وربط وتشغيل ك 

( ملم شعري اردني أو سعودي المنشأ من 40×4قياس )

ل بورد التشغيل الى الأجهزة مع المد داخل تري كيب

34 
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معدني مع الحمالات والجوينات الخاصة بالتري مع 

 الترامل من الطرفين مع كل مايتطلبة العمل وحسب

لجنة المشرفةتوجيهات ال  

 

م.ط 240   يبل تجهيز المواد والقيام بأعمال ومد وربط وتشغيل ك 

( ملم شعري مسلح غرفة 240×4رئيسي قياس )

بل الكهرباء الى بورد التشغيل مع المد داخل تري كي

معدني مع الحمالات والجوينات الخاصة بالتري مع 

يل تشغالترامل من الطرفين مع الحفر والدفن والربط وال

شرفةمع كل مايتطلبة العمل وحسب توجيهات اللجنة الم  

36 

1عدد    طري تجهيز المواد والقيام باعمال نصب بورد سيطرة م 

 رئيسي يحتوي على مايلي :

فيز(  3-امب 700قاطع هوائي رئيسي ) -
 1عدد

 6فيز( عدد  3 -امب 400قواطع فرعية ) -
 منشأ غربي أو كوري نوعية ممتازة -
رات المناسبة ومصابيح وضع كافة البازبا -

 الإشارة وملتي مير سيفتي 
شاملا السعر الربط والفحص والتشغيل وكافة  -

 الاعمال الضرورية الأخرى
مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة 

 المشرفة

37 

4عدد    كم تجهيز المواد والقيام بعمل نصب ثرموستات متح 

مع بدرجات الحرار )هني ول( يتناسب كهربائيا 

يل ومد الأجهزة مع التتثبيت والربط والفحص والتشغ

ة كيبل السيطرة بين الثرموستات والجهاز مع كاف

 متطلبات العمل وحسب توجيهات اللجنة المشرفة

3, 

1عدد    تجهيز المواد والقيام بأعمال نصب قاطع رئيسي في  

فيز( نوع شنايدر  3 –امب  00,غرفة الكهرباء حجم )

بارات المناسبة مع التثبيت والربط مع الباز ABBأو 

والتشغيل مع كافة متطلبات العمل وحسب توجيهات 

 اللجنة المشرفة

39 

 

 

    المجموع
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 الخلاصـــــــــــــــة 
 

عمال المدنيةمجموع الأ   

 

 اولا

عمال الكهربائيةمجموع الأ   

 

 ثانيآ

الإطفاءعمال منظومة أمجموع    

 

 ثالثآ

 

 

عمال التبريدأوع مجم    رابعآ 

رقمــــــــآالمبلـــــــــــغ الكلــــــــــــي    

 

 

 

 

 

 المبلـــــــــــغ الكلــــــــــــي كتابــــــة"
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 جدول الاعمال للفقرات الاحتياطية
 

 

 

 لا ينطبق
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 المبالغ الاحتياطية
 

 

 لا ينطبق
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 السادسالجزء 

للشروط العامة لعقود تنفيذ الأشغااا
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 أحكام عامة -المادة الأولى 
 التعاريف :  – 1/1

ردت في شروط العقد هذه ) العامة ،والخاصة بجزئيها )أ( و )ب( المعاني يكون للكلمات والمصلحات الأتية حيثما و

، وكما أن الكلمات التي تشير الى الاشخاص أو الاطراف تشمل الشركات والكيانات القانونية الأخرى ، ازاءهاالمخصصة 

 ما لم يقتض السياق غير ذلك :

     :العقد  -1/1/1

 :العقد  - 1/1/1/1

العامة  والشروط  الشروط و عليها بين طرفي العقد ويتكون من اتفاقية العقد وكتاب الأحالة البنود المتفق يعني

وأية وثائق أخرى )ان وجدت( مدرجة في  استمارة تقديم العطاءالخاصة، والمواصفات والمخططات، والجداول، و

 اتفاقية العقد.

 :  كتاب الأحالة - 1/1/1/2

ويجب ان يحتوي   من صاحب العمل والموجه الى المناقص الفائز الرسمى الكتاب الرسمي الصادر والموقع يعني

اسم المناقص المحال اليه العقد ،عنوانه،رقم هاتفه،البريد الالكتروني  اسم ورقم المناقصة او الدعوة  مبلغ على 

 ا طبيعة الإحالةالإحالة   مدة التنفيذ   تاريخ بدء سريان العقد  التأمينات النهائية واية أمور أخرى تقتضيه

 :  استمارة تقديم العطاء -1/1/1/3

الاستمارة التي تم اكمالها من قبل مقدم العطاء وتشمل العرض المتعلق بالاشغال الموقعة والمقدمة من قبله الى  تعني

 .صاحب العمل

 المواصفات :  -1/1/1/4

ها صاحب العمل )او من ينوب عنه(، في العقد، وأية مواصفات معدلة يصدرمشار اليها تعني "المواصفات" كما 

 بموجب أحكام العقد.

 المخططات :  -1/1/1/5

في العقد، وأية مخططات اضافية ومعدلة يصدرها صاحب العمل )او من  مشار اليهاتعني "مخططات الأشغال" كما 

 ينوب عنه(، بموجب أحكام العقد.

 الجداول :  -1/1/1/3

مكن أن اء وتقدم مع استمارة تقديم العطاء وتكون جزء لا يتجزء من العقد  ويتعني الوثائق التي يستكملها مقدم العط

 تشمل هذه الجداول جداول الكميات والبيانات والقوائم وجداول الأسعار و/أو  الاجور. 

 العطاء :  -1/1/1/7

 قد.وجميع ما قدمه المقاول من وثائق أخرى معه، كما هو مذكور في الع يعني استمارة تقديم العطاء

 :"جداول الكميات"  -1/1/1/8

 . تعني الجداول التي تتضمن اوصاف وكميات واسعار وفقرات الاعمال المطلوب تنفيذها بموجب العقد

  : الاطراف  -1/1/2

 :  الطرف -1/1/2/1

 يعني صاحب العمل أو المقاول كما يدل عليه السياق. 

 صاحب العمل :  -1/1/2/2

 وكذلك خلفاءه القانونيين.  الشروط الخاصةفي  المعرفجهة التعاقد يعني 

 المقاول :  -1/1/2/3

الذي وافق عليه صاحب العمل ، ويشمل  استمارة تقديم العطاءيعني الشخص )الأشخاص( المسمى بالمقاول في 

 كذلك خلفاءه القانونيين. 

 المهندس :  -1/1/2/4

الذي يعينه صاحب العمل للقيام او  روط الخاصةالشاو الاشخاص او المؤسسة او الشركة المسمى في  يعني الشخص

أو أي شخص أخر يقوم صاحب العمل بتعيينه كبديل للمهندس من وقت لأخر،  بمهام المهندس لأغراض هذا العقد،

 ( )استبدال المهندس(. 3/4ويبلغ المقاول عن ذلك التعيين وفقا للفقرة )

  ممثل المقاول : -1/1/2/5
( ليتصرف نيابة 4/3مقاول لتمثيله في العقد، أو من يعينه من وقت لأخر بموجب للفقرة )يعني الشخص الذي يسميه ال

 عنه. 
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  أفراد صاحب العمل : -1/1/2/3
( وغيرهم من موظفي وعمال المهندس وصاحب العمل، 3/2يعني المهندس ومساعديه المشار اليهم في الفقرة )

 ب العمل بإبلاغ المقاول انهم من أفراد صاحب العمل.وكذلك ايا من الافراد الذين يقوم المهندس أو صاح

 مستخدمو المقاول :  -1/1/2/7

يعني ممثل المقاول وجميع من يستخدمهم المقاول في الموقع، بضمنهم الموظفون والعمال وغيرهم من جهاز 

 ال.المقاول أو جهاز أي مقاول ثانوي، والاشخاص الاخرين الذين يساعدون المقاول في تنفيذ الاشغ

  المقاول الثانوا أو المقاول من الباطن  :  -1/1/2/8
يعني أي شخص يسمى في العقد كمقاول ثانوي، أو أي شخص يتم تعيينه كذلك لتنفيذ جزءاً ما من الاشغال، والخلفاء 

 القانونيين لأي من هؤلاء. 

 التواريخ ، الفحوصات ، المدد والانجاز : -1/1/3

  تاريخ المباشغرة : -1/1/3/1
 (.1/,يعني التاريخ الذي يحدد لمباشرة العمل ويتم الاشعار به وفقا للفقرة )

 :  )مدة تنفيذ الأشغاال( مدة الاكمال -1/1/3/2

( محسوبة من تاريخ 2/,تعني المدة المحددة لانجاز الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( بموجب للفقرة )

 (.4/,، مع أي تمديد لهذه المدة يتم بموجب الفقرة )خاصةالشروط الالمباشرة، كما يتم تحديدها في 

 الفحوصات عند الاكمال : -1/1/3/3

تعني الفحوصات المنصوص عليها في العقد، أو المتفق عليها بين الطرفين، أو التي تطلب بموجب اوامر تغيير، 

و أي قسم منها )حسب واقع الحال( من والتي يتم اجراؤها بموجب احكام "المادة التاسعة" قبل ان يتم تسلم الاشغال أ

 صاحب العمل.

 شغهادة الأستلام  الأولي للأشغاال:  -1/1/3/4

 تعني شهادة الأستلام  الأولي للأشغال والتي يتم اصدارها بموجب احكام "المادة العاشرة" .

 فترة الصيانة :  –1/1/3/5

لاشعار باصلاح العيوب في الاشغال أو أي قسم منها ( ل11/1لفقرة )االزمنية التي يتم تحديدها بموجب تعني الفترة 

مع أي تمديد لها  الشروط الخاصةشهرا ما لم ينص على خلاف ذلك في  12)حسب واقع الحال( والتي تمتد لفترة 

(( محسوبة من تاريخ انجاز الاشغال، أو أي قسم منها، كما يتم تحديده في شهادة الأستلام  11/3يتم بموجب الفقرة )

 (.10/1ي للأشغال بموجب للفقرة )الأول

 :  شغهادة الأستلام النهائي للأشغاال -1/1/3/3

 (. 11/9تعني الشهادة التي يتم اصدارها بموجب الفقرة )

 اليوم :  -1/1/3/7

ً يعني يوما   .تقويميا

  المبالغ والدفعات : -1/1/4

 مبلغ العقد المقبول:  -1/1/4/1

خطاب الترسية" مقابل تنفيذ الاشغال واكمالها واصلاح أية   –اب الأحالة تعني مبلغ العقد كما تم قبوله في "كت

 عيوب فيها.

 :  )مبلغ العقد الفعلية (  مبلغ العقد -1/1/4/2

 ( وتشمل أية تعديلات عليه تتم وفقا لاحكام العقد.14/1تعني مبلغ العقد المعرف بموجب للفقرة )

 الكلفة :  -1/1/4/3

، داخل الموقع أو خارجه، بما في ذلك النفقات الادارية وما ها أو سوف يتكبدها المقاول تكبدتعني جميع النفقات التي 

 يماثلها، ولكنها لاتشمل الربح.

 شغهادة الحساب النهائي:  -1/1/4/4

 (.14/13تعني شهادة الحساب النهائي التي يتم اصدارها بموجب للفقرة ) 

 كشف الحساب النهائي :  -1/1/4/5

 (.14/11لص كشف الحساب النهائي المعرف بموجب للفقرة )يعني المستخ

 شغهادة السلفة المرحلية:  -1/1/4/3

 تعني أية شهادة دفع يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابعة عشرة" غير الحساب النهائي.

 

 العملة المحلية :  -1/1/4/7
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 تعني )الدينار العراقي(.

 السلف :  -1/1/4/8

 يتم اصدارها بموجب احكام "المادة الرابع عشر" . تعني أي شهادة دفع

 المبلغ الاحتياطي :  -1/1/4/9

يعني أي مبلغ )ان وجد( يتم تحديده بهذه الصفة في العقد لغرض تنفيذ جزء ما من الاشغال أو لتزويد مواد أو 

 (.13/4تجهيزات آلية أو لتقديم خدمات بموجب الفقرة )

 : الأستقطاعات النقدية  -1/1/4/10

( والتي يقوم بردها بموجب الفقرة 14/3) تعني مجموع المبالغ التي يحتجزها صاحب العمل من الدفع بموجب الفقرة

(14/9.) 

 كشف العمل المنجز :  -1/1/4/11

 بموجب احكــــام )المادة الرابعة عشر( . ،يعني أي كشف للعمل المنجز يقـــدمه المقـــاول كجـــزء من طلب السلف

 الاشغاال ومستلزمات التنفيذ : -1/1/5

 معدات المقاول :  -1/1/5/1

تعني جميع الأجهزة والمعدات والعربات وغيرها من الاشياء اللازمة لتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب 

 أو الموادفيها، ولكنها لاتشمل الاشغال المؤقتة ولا معدات صاحب العمل )ان وجدت( ولا التجهيزات الآلية أو 

 الاشياء الاخرى التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء من الأشغال الدائمية.

 مستلزمات التنفيذ :  -1/1/5/2

 تعني معدات المقاول والمواد والتجهيزات الآلية والاشغال المؤقتة أو أي منها، حسبما هو مناسب. 

  المواد : -1/1/5/3
التي شكلت أو قصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية،  تعني الاشياء من كل الانواع )عدا التجهيزات الآلية(

 بما في ذلك المواد المجهزة فقط )ان وجدت( والتي يطلب من المقاول تقديمها بموجب العقد. 

 الأشغاال الدائمية :  -1/1/5/4

 تعني الأشغال الدائمية التي سيتم تنفيذها من قبل المقاول بموجب العقد.

  الآلية :التجهيزات  -1/1/5/5

تعني الأجهزة والمعدات والعربات التي شكلت أو يقصد بها تشكيل جزء ما من الأشغال الدائمية والتي تتضمن 

 وسائط النقل المشتراة لصاحب العمل لاغراض تنفيذ او تشغيل المشروع.

 قسم :  -1/1/5/3
 ن وجد(.إل ) كقسم من الاشغا الشروط الخاصةتعني أي قسم من الاشغال يتم النص عليه في 

 الاشغاال الم قتة :  -1/1/5/7
تعني جميع الاشغال المؤقتة من كل نوع )باستثناء معدات المقاول( التي يقتضي وجودها في الموقع لتنفيذ الأشغال 

 الدائمية وانجازها واصلاح أية عيوب فيها.

  الاشغاال : -1/1/5/8
 حسبما هو مناسب.  تعني الأشغال الدائمية والاشغال المؤقتة، أو أي منها 

  تعاريف أخرى : -1/1/3

 وثائق المقاول : 1/1/3/1

 تعني الوثائق التي يقدمها مقدم العطاء بموجب متطلبات صاحب العمل لتنفيذ لعقد.

 معدات صاحب العمل :  -1/1/3/2

ل في تنفيذ ن وجدت( التي يقدمها صاحب العمل لغرض استعمالها من المقاو)إتعني الأجهزة والمعدات والعربات 

 الاشغال كما هي محددة في المواصفات، ولكنها لاتشمل تلك التجهيزات الآلية التي لم يقم صاحب العمل بتسلمها بعد.

  القوة القاهرة : -1/1/3/3
 كما هي معرفة في )المادة التاسعة عشر(. 

 القوانين :  -1/1/3/4

ً في والتعليمات  و الانظمة والاوامر العراقي التشريعاتتعني  ة  و الصادرة عن أية سلطة عامة مشكلة قانونا

 جمهورية العراق. 

 

 :  ضمان حسن الاداء -1/1/3/5

 (.4/2ن وجدت( المطلوبة بموجب الفقرة )إيعني الضمان )أو الضمانات ، 
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 الموقع :  -1/1/3/3

ات العمل والمواقع التي يتم  تعني الاماكن التي سيتم تنفيذ الأشغال الدائمية عليها متضمنة فضاءات الخزن، و فضاء

 تسليم التجهيزات الآلية والمواد فيها، وكذلك أية أماكن أخرى ينص العقد تحديدا على أعتبارها جزءا من الموقع.

 غير المنظور : -1/1/3/7
 تاريخ تقديم العطاء.في الظروف الاعتيادية قبل ان يتوقعه  ذي خبرةيعني ما لم يكن بوسع مقاول 

 :  مر التاييراوا -1/1/3/8

 بموجب احكام )المادة الثالثة عشر(. بناءاً على امر كتابي يصدر من صاحب العمليعني أي تغيير في الاشغال يتم 

 التفسير :  – 1/2

 باستثناء ما يقتضيه السياق خلافا لذلك، تكون : ، في العقد

 الكلمات التي تشير الى أحد الجنسين تنصرف الى الجنس الآخر.  -أ

 التي تشير الى المفرد تنصرف أيضاً الى الجمع والكلمات الدالة على الجمع تنصرف أيضاً الى المفرد. الكلمات  -ب

 الأحكام التي تتضمن كلمة )يوافق( أو )موافق عليه( أو )اتفاق( يشترط ان تكون تلك الموافقة موثقة كتابياً.  -ج

 لمطبعة أو الطباعة الالكترونية بحيث تشكل سجلا دائم. )خطيا أو كتابة( تعني التحرير بخط اليد أو الآلة الكتابية أو ا -د

 الاتصالات :  – 1/3

شعارات أو طلبات ، فان هذه إأينما تنص هذه الشروط على أعطاء أو اصدار أية موافقات أو شهادات أو قبول او تقديرات أو 

 الاتصالات يجب : 

لاستلام ( ، أو أن يتم ارسالها بالبريد أو بواسطة شخص أن تكون محررة خطيا وأن يتم تسليمها باليد ) مقابل اشعار با -أ

 ، و...الشروط الخاصةما أو منقولة الكترونيا حسبما ينص عليه في 

 ، ومع ذلك : الشروط الخاصةأن يتم تسليمها أو نقلها أو ارسالها الى عنوان المرسل اليه المبين في  -ب

 نه فيجب ارسالها وفقا لذلك. اذا كان المرسل اليه قد ارسل اشعارا بتغيير عنوا  -1

اذا لم يقم المرسل اليه بتحديد آخر للعنوان عندما يطلب قبولا أو موافقة، جاز ارسالها على العنوان الذي صدر منه  -2

 الطلب. 

انه لايجوز الامتناع عن اعطاء مثل هذه الموافقات أو الشهادات أو التقديرات أو القبول أو تأخير اصدارها دون مبرر ، كما 

يتعين على الطرف الذي يصدر مثل هذا الاشعار الى الطرف الأخر أو الى المهندس، أن يرسل نسخة منه الى المهندس أو الى 

 الطرف الأخر حسبما تطلبه الحالة.

  القانون واللاة :  – 1/4

 يخضع هذا العقد للقوانين العراقية.

و في حالة أعتماد أكثر من لغة  للعقد، فيتم تحديد  اللغة المعتمدة  ةالشروط الخاصتكون لغة العقد والمراسلات كما مثبتة في 

 .الشروط الخاصةعند حصول أختلاف في التفسير في 

 العقد : تاريخ ابرام – 1/5

تسلم ويتم احتساب تلك المدة من اليوم التالي لبضمنها مدة الانذار ( يوما 29على الطــرفين ابرام أتفـــاقية العقد خـــلال )

 . الشروط الخاصةنص على خلاف ذلك في ذا الا المقـــاول لكتاب الأحالة ا

 التنازل :  – 1/3

 : الا انه يجوز لأي طرف أو بموجبهلايحق لأي طرف أن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه أو عن أية فائدة أو مصلحة في العقد 

ر وحده حرية التقديرفي هذا قة، وللطرف الأخيأن يتنازل عن العقد أو أي جزء منه بموافقة الطرف الأخر المسب -أ

 .الشأن

 تحويل ما أستحق له أو يستحق له من مبالغ بموجب العقد كضمان لمصلحة أي بنك أو مؤسسة مالية . -ب

 العناية بالوثائق والتزويد بها :   – 1/7

لمواصفات ووثائق المقاول )ان وجدت(، يتعين على المقاول أن يحتفظ في الموقع بنسخة من العقد، والنشرات المشار اليها في ا

والمخططات، والتغييرات، وغيرها من المراسلات المتعلقة بالعقد. ويحق لافراد صاحب العمل الاطلاع على جميع هذه الوثائق 

 في كل الاوقات. 

لاشغال، فانه يتعين على هذا اذا اكتشف احد الاطراف خطأ أو عيبا في أي من الوثائق التي تم اعدادها لغاية استعمالها في تنفيذ ا

 الطرف أعلام الطرف الأخر فورا بمثل هذا الخطأ أو العيب.  

 

 تأخر اصدار المخططات أو التعليمات :  – 1/8

ً حينما يتعرض تنفيذ الأشغال الى التأخير أو الاعاقة بسبب عدم قيام  يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس أشعاراً خطيا

شريطة أن يتضمن هذا الاشعار تفاصيل المخططات أو التعليمات  ة محددة،بمخططات أو تعليمات خلال فتر المهندس بتزويده
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الضرورية والاسباب الداعية لاصدارها، وموعد الحاجة اليها، وبيان ما قد يترتب على التأخر في اصدارها من اعاقة للعمل أو 

 تأخيره. 

مما كان قد معقول سبب أخفاق المهندس في اصدار أية مخططات أو تعليمات ضمن وقت اذا تكبد المقاول تأخيراً و/أو أية كلفة ب

أشعره بشأنها مع بيان أسباب الحاجة اليها، فانه يتعين على المقاول أن يقدم أشعاراً آخر الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول 

 بشأنها، من حيث : 

 (.4/,ا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر وذلك بموجب الفقرة )أي تمديد في مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير اذ -أ

 . أي كلفة مع هـــامش ربح معقول )عن بعض الاعـــاقـــات(، لاضـــافتهما الى مبلغ العقد -ب

ور أو أعداد (، بالاتفاق على تلك الام3/4كما يتعين على المهنــدس بعد أستـــــلامه لهذا الاشعار الآخر أن يقوم استناداً للفقرة )

 تقديراته بشأنها. 

الا أنه اذا تأخر المهندس في أصدار التعليمات نتيجة خطأ أو تأخر بسبب فعل المقاول بما في ذلك أي خطأ أو تأخر في اصدار 

 وثائق المقاول، فانه في مثل هذه الحالة، لايحق للمقاول أي تمديد في مدة الانجاز أو أي تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 أستخدام صاحب العمل لوثائق المقاول :  – 1/9

يحتفظ المقاول بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية فيما يتعلق )بوثائق المقاول( والتصاميم التي قام هو بإعدادها )أو تم اعدادها 

 لصالحه(. 

لاستنساخ أو استخدام أو التداول يعتبر المقاول بمجرد توقيعه على اتفاقية العقد أنه يعطي صاحب العمل حقا كاملا غير منقوص 

 لوثائق المقاول، بما في ذلك إدخال التعديلات عليها ، وهذا الحق : 

  .يعتبر مطبقاً خلال فترة العمر الفعلي أو المقصود لتشغيل أجزاء الاشغال ذات العلاقة، أيهما أطول -أ

التداول بوثائق المقاول الى غاية انجاز يخول أي شخص تؤول اليه ملكية ذلك الجزء من الاشغال استنساخ واستخدام و -ب

 الاشغال وتشغيلها وصيانتها وتعديلها واصلاحها وهدمها. 

يسمــح باستخــدام وثائق المقـــاول ذات الطابع الحــاسوبي وبرمجياتها، بواسطــة أي جهـــاز   حــــاسوب في الموقع  -ج

 ة حاسوب يكون المقـاول قد قام بتزويدها. أو أية أماكن يحددها العقد، بما في ذلك استبدال أية أجهز

ينبغي أن لايسمح صاحب العمل )أو من ينوب عنه( بان يقوم طرف ثالث باستخدام أو استنساخ أو التداول لوثائق المقاول 

جب وغيرها من وثائق التصميم التي اعدها )أو تم اعدادها لصالحه( دون موافقة المقاول، لاغراض غير تلك المسموح بها بمو

 هذه )الفقرة(.  

 أستعمال المقاول لوثائق صاحب العمل :  –1/10

في العلاقة بين الطرفين، يحتفظ صاحب العمل بحق التأليف وحقوق الملكية الفكرية الأخرى لكل من المواصفات والمخططات 

ى نفقته الخاصة، أن يستعمل أو وغيرها من الوثائق التي أعدها صاحب العمل )أو التي تم اعدادها لصالحه(. يجوز للمقاول، عل

. وما لم تكن هناك ضرورة يتطلبها العقد، فانه لايجوز للمقاول أن يسمح لأي فقط يستنسخ أو يتداول بهذه الوثائق لغايات العقد

 طرف ثالث باستخدام تلك الوثائق أو استنساخها أو التداول بها، باستثناء ما قد يلزم لاغراض العقد.  

 السرية :  التفاصيل – 1/11

 لضمان تنفيذ العقد وفق احكامه. ل المعلومات السرية يتعين على المقاول و ممثلي صاحب العمل ان يفصحا عن ك

كما يتعين على كل  منهم ان يتعامل مع تفاصيل العقد بصورة خاصة وسرية، للمدى الضروري لتحقيق التزامات كل منهم فقط 

و لايجوز لاي  منهم نشر او الافصاح عن اي اعمال تم اعدادها من الطرف الاخر دون  بموجب العقد او القوانين المعمول بها.

موافقته. الا انه يسمح للمقاول الافصاح عن اية معلومات منشورة بصورة عامة او اية معلومات اخرى مطلوبة لاثبات اهليته 

 في المنافسة في المشاريع الاخرى.

 التقيد بالقوانين :  – 1/12

ى المقاول في سياق تنفيذه للعقد، أن يتقيد بالقوانين الواجبة التطبيق، ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، يتعين عل

 فانه:

يتعين على صاحب العمل أن يكون قد حصل )أوسيحصل( على التصاريح اللازمة بشأن تعليمات التخطيط، و  -أ

شغال الدائمية، وأية تراخيص أخرى تم تحديدها في التنظيم ، و تراخيص البناء، و التراخيص المتعلقة بالأ

المواصفات ويتعين على صاحب العمل في هذا السياق حماية المقاول ضد أي ضرر نتيجة أخفاق صاحب 

 العمل في القيام بذلك .

يتعين على المقاول أن يقوم بإرسال الاشعارات، وتسديد الرسوم والضرائب، والحصول على التصاريح  -ب

التي تتطلبها القوانين فيما يتعلق بتنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح أية عيوب فيها. كما ينبغي على والموافقات 

الا اذا اعيق  جة اخفاق المقاول في القيام بذلكالمقاول أن يتحمل اية اضرار قد تصيب صاحب العمل نتي

 المقاول من تحقيق ذلك  وقدم ادلة على سعيه للحصول على تلك التصاريح .

   المس وليات المشتركة والمفردة :  – 1/13
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 ، فانه يجب مراعاة ما يأتي :  )أئتلاف(المقاول )بموجب القوانين الواجبة التطبيق( مشروعاً مشتركاً  كاناذا 

 يتحمل كل الشركاء، مجتمعين ومنفصلين، المسؤولية التضامنية والتكافلية القانونية لتنفيذ العقد حسب شروط العقد. -أ
بتسمية ممثل ينوب عن الشركاء المساهمين فيه كافة ويخول الصلاحيات اللازمة  )الأئتلاف(مشروع المشترك تولى الي -ب

تنفيذ كامل العقد امام صاحب العمل وكذلك وادارة ومناقصة ال العطاء وخلال احالةء من اعداد وتقديم لتنفيذ العقد ابتدا
 .استلام الدفعات

المشروع المشترك أو الأئتـــلاف أو كيانه القانوني بدون الموافقة المسبقة من  أن لا يقوم المقــاول بتغيير تكوين -ج

 صاحب العمل.  

 الكشف والتدقيق من صاحب العمل : -1/14

يتعين على المقاول السماح لصاحب العمل و/أو من يعينهم بالكشف على الموقع وحساباته وسجلاته المتعلقة بتنفيذ ذلك العقد، 

وان يسمح بتدقيق تلك الحسابات و السجلات من قبل المدققين المعينين من صاحب ت التعاقد ة عن أجراءافي العقود الناجم

 العمل إن تطلب الأمر ذلك.

( و التي نصت في حالة ممارسة المقاول لأية أعاقة 14/6ويجب على المقاول بصورة عامة و للعقود كافة الأنتباه الى الفقرة )

في حالة ثبوت تورطه باي من حالات الفساد و الفقرة احكام هذه و التدقيق المشار اليها في  لأحقية صاحب العمل بالكشف

الأحتيال، وما يترتب عليها من اجراءات أنهاء العقد و أعتبار المقاول غير مؤهل بموجب أمر سلطة الائتلاف المؤقتة )المنحلة( 

 او اي قانون يحل محله. 2004( لسنة 7,رقم )

 

 ية : صاحب العملالمادة الثان
 حق الدخول في الموقع :  – 2/1

يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى جميع أجزاء الموقع وتمكينه منه لتنفيذ الاعمال، في الوقت )أو 

 ، إلا أن حق الدخول والتمكين يمكن أن لايخص بها المقاول وحده.الشروط الخاصةالأوقات( المحددة في 

العقد على أن صاحب العمل مطلوب منه أن يعطي المقاول حق الدخول او التمكن من أي اساسات أو منشأ أو إذا نص  

تجهيزات آلية أو طريق وصول، فانه يتعين على صاحب العمل القيام بذلك في المواعيد وبالطريقة المحددة في المواصفات، الا 

 يتسلم ضمان حسن التنفيذ.  انه يجوز لصاحب العمل منع حق الدخول أو التمكين حتى

، فانه يتعين على صاحب العمل أن يعطي المقاول حق الدخول الى الشروط الخاصةاذا لم يتم تحديد موعد لتسليم الموقع في 

الموقع والتمكن منه ضمن الاوقات التي تمكن المقاول من مباشرة تنفيذ الاشغال والسير فيها وفقا لبرنامج العمل المشار اليه في 

 (. 3/,لفقرة )ا

اذا تكبد المقاول تأخراً ما نتيجة لاخفاق صاحب العمل في تمكينه من الدخول الى الموقع أو التمكن منه خلال ذلك الوقت، فعلى 

( للبت في أي تمديد لمدة 4/,المقاول أن يرسل اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقات المقاول بشأنها، مع مراعاة أحكام الفقرة )

 از بسبب ذلك التأخير، الانج

( سواءً بالاتفاق 3/4ويتعين على المهندس بعد تسلم هذا الاشعار ان يقوم باعداد التقديرات المترتبة على ذلك بموجب الفقرة )

 عليها أو اجراء تقديراته بشأنها. 

المقاول، بما في ذلك أي خطأ أو و اذا تأخر صاحب العمل )والى المدى الذي يكون فيه هذا التأخر( ناتجا عن خطأ أو تأخير من 

 تأخر في تقديم )وثائق المقاول(، ففي هذه الحالة لايستحق للمقاول أي تمديد أو تعويض عن أي كلفة أو ربح.

 التصاريح أو التراخيص أو الموافقات :  – 2/2

 يقدم صاحب العمل  المساعدة للمقاول )عند طلبه( للحصول على مايأتي : 

 المتعلقة بالعقد مما هو غير متوفر بصورة عادية. نافذةالقوانين من النسخ  -أ

 :النافذةقوانين الأو التراخيص، أو الموافقات المطلوبة بموجب  ،التصاريح -ب

  .( )التقيد بالقوانين(1/12فيما يتعلق بمتطلبات الفقرة ) -1

 توريد مستلزمات التنفيذ، بما في ذلك التخليص الكمركي. -2

 لتها من الموقع.لتصدير معدات المقاول عند ازا -3

 

 أفراد صاحب العمل : – 2/3

 يكون صاحب العمل مسؤولاً عن أفراده ومستخدمي المقاولين الآخرين العاملين معه في الموقع لضمان : 

  .(4/4التعاون مع المقاول في جهوده حسب أحكام الفقرة ) -أ

(، وبأجراءات 4/7د )أ،ب،ج( من الفقرة )الالتزام بتوفير أجراءات السلامة كما هي مطلوبة من المقاول بموجب البنو -ب

 (. 4/16حماية البيئة بموجب الفقرة )

 مطالبات صاحب العمل :   – 2/4
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اذا كان صاحب العمل يعتبر أن له حقا في تلقي دفعة ما ، بموجب أي شرط من هذه الشروط، أو لغير ذلك من الاسباب المتعلقة 

يتعين عليه، أو على المهندس، اشعار المقاول بذلك وتزويده بالتفاصيل. و على الرغم بالعقد، و/أو أي تمديد لفترة الصيانة، فإنه 

من ذلك فانه غير مطلوب منه أن يرسل أية اشعارات تتعلق بالمبالغ المستحقة له بخصوص استهلاك الماء والكهرباء والغاز 

(، أو مقابل أية خدمات ,4/1ل إعمالا للفقرة )(، أو مقابل المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العم4/17بموجب الفقرة )

 أخرى يطلبها المقاول. 

يوما عن الموعد الذي كان صاحب العمل على دراية  ,2ينبغي ارسال الاشعار في أقرب وقت ممكن عمليا وبفترة لا تزيد عن 

ات، أما الإشعار بتمديد )فترة أو كان عليه ان يكون على دراية بالواقعة أو الظروف التي أدت الى نشوء مثل هذه المطالب

 الصيانة( فانه يجب اصداره قبل انقضائها. 

يتعين أن تحدد هذه التفاصيل )المادة والفقرة( في العقد أو الأسس الأخرى للمطالبة، وأن تتضمن أثبات صحة ادعاء صاحب 

ويتعين على المهندس في مثل هذه الحالة أن العمل بتلك المبالغ و/أو فترات التمديد التي يعتبر أن له حقا فيها بموجب العقد. 

 ( للاتفاق أو اعداد التقديرات لما يأتي :3/4يدرس تلك الطلبات بموجب أحكام الفقرة )

 أية مبالغ )ان وجد( يكون صاحب العمل مستحقاً للحصول عليها من المقاول. -أ

   (. 11/3أي تمديد )ان وجد( لفترة الصيانة، وفقا الفقرة ) -ب

يمكن تضمينها كخصم في مبلغ العقد وشهادات الدفع. يحق لصاحب العمل وضع حجز أو أجراء خصم فقط  من هذه المبالغ 

 الكميات المصادق عليها في السلفة،أو خلاف ذلك أجراء المطالبة بموجب  هذه الفقرة.

 

 المادة الثالثة : المهندس
 واجبات وصلاحية المهندس : –3/1

مهندسين ومهنيين  ام بالواجبات المحددة له في العقد. ويجب أن يكون مستخدموا المهندس منيعين صاحب العمل )المهندس( للقي

 ة ومؤهلين لأداء هذه الواجبات. ءمتمتعين بالكفا

 ليس للمهندس صلاحية في تعديل أحكام العقد. 

حكم الضرورة. واذا كان مطلوباً للمهندس ممارسة الصلاحيات المنوطة به تحديدا في العقد، أو تلك المفهومة من العقد ضمنيا ب

من المهندس أن يحصل على موافقة صاحب العمل قبل ممارسته لصلاحية ما، فان مثل هذه المتطلبات يجب النص عليها في 

 الشروط الخاصة. على صاحب العمل اعلام المقاول فورا باية تغيرات اجراها على الصلاحيات الممنوحة للمهندس.

ا يقوم المهندس بممارسة صلاحياته التي تتطلب الحصول على موافقة صاحب العمل، فانه لغايات هذا وفي كل الاحول ، فعندم

 العقد تعتبر وكأنها موافق عليها من صاحب العمل. 

 باستثناء ما هو منصوص عليه في هذه الشروط فأنه : 

في العقد، أو كانت مفهومة ضمنيا عندما يقوم المهندس بأداء واجباته أو ممارسة صلاحيته، سواء نص عليها صراحة  -أ

 منه، فانه يقوم بها بالنيابة عن صاحب العمل. 

 ليس للمهندس صلاحية أعفاء أي من الطرفين من أي من الواجبات أو الالتزامات أو المسؤوليات المحددة في العقد. -ب

و اشعار، أو أقتـــــراح، أو أن أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو قبول أو فحص أو تفتيش أو اصدار أية تعليمات أ -ج

طلب الفحص، أو أي تصرف مماثل من المهندس )بما في ذلك أغفال عدم الموافقة( لا تعفى المقاول من أية مسؤولية 

يتحملها بموجب أحكام العقد، بما في ذلك مسؤوليته عن الاخطاء أو الاغفالات أو التناقضات أو حالات عدم التقيد 

 بالشروط. 

( يوما من تاريخ تقديم الطلب، ,2من المهندس استجابة لطلب المقاول يجب أن يكون تحريريا وخلال )أن أي أجراء  -د

 الا أذا نص على خلاف ذلك بصورة واضحة في العقد وتعتمد الضوابط المدرجه لاحقا : 

لات المؤشرة بصدد اي من الحا على المهندس الحصول على موافقة صاحب العمل بصورة خاصة قبل أتخاذ أي اجراءات 

 بالفقرات الأتية :

 (.4/10الموافقة على اضافة مدة و/او  زيادة كلفة بموجب الفقرة ) -أ

 ( الا في الحالات الأتية :13/1الايعاز بإجراء تغيير بموجب الفقرة ) -ب

 حالات الطوارىء كما يحددها المهندس. -1

 .الشروط الخاصةعن ما محدد في قل تاذا كان التغيير سوف يؤدي الى زيادة كلفة العقد المقبولة بنسبة  -2

( ولاوامر الغيار المقترح من المقاول بموجب 13/3ة على مقترح تغيير من المقاول عملا باحكام الفقرة )المصادق -ج

 (.13/2( او )13/1الفقرتين )

امات المحددة أنفا (. من دون أغفال الالتز13/4بأحكام الفقرة )العملة الوطنية عملا مستحقة للدفع بتحديد المبالغ ال     -د

بصدد ضرورة قيام المهندس أستحصال الموافقة المسبقة من صاحب العمل لتنفيذ العمل وأذا كان في رأي المهندس 

بان هنالك حالة طارئة تتعلق بسلامة العاملين أو الاشغال أو الممتلكات المجاورة فيحق للمهندس دون أعفاء المقاول 
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وجب العقد، الايعاز الى المقاول بتنفيذ اي من الاشغال او الاجراءات الضرورية  من أي من التزاماته وواجباته  بم

التي تضمن تفادي او تقليص الخطر الناجم عن تلك الحالة الطارئة وعلى  المقاول  الاستجابة  الفورية لتنفيذ ذلك 

عمل عليه وعلى المهندس التوجيه الصادر من المهندس على الرغم من عدم أستحصال الموافقة المسبقة لصاحب ال

تحديد قيمة المبلغ الواجب اضافته الى العقد عن تنفيذ ذلك العمل الاضافي عملا بأحكام المادة الثالثة عشرة وإشعار كل 

 من المقاول وصاحب العمل  بذلك تحريريا.

 التفويض من المهندس :  – 3/2

بأي من الواجبات أو يفوضه بأي من الصلاحيات المنوطة به، أن يسند الى أي من مساعديه القيام  –من وقت لآخر  –للمهندس 

كما يجوز له أن يلغي مثل هذا الاسناد أو التفويض. ويشمل هؤلاء المساعدون : المهندس المقيم و/أو أي مفتشين مستقلين 

أو الالغاء خطياً، ولا  يعينون للتفتيش على بنود التجهيزات الآلية أو الفقرات أو فحصها. يجب أن يكون التعيين أو التفويض

يعتبر مثل هذا الاجراء نافذا الابعد تسلم الطرفين اشعارات بذلك. الا أنه لايحق للمهندس تفويض صلاحيته باعداد التقديرات 

 (، الا اذا وافق الطرفان على مثل هذا التفويض. 3/4إعمالا للفقرة )

ئقة، ومؤهلين لأداء واجباتهم والقيام بالصلاحية المنوطة بهم، وأن يشترط في هؤلاء المساعدين أن يكونوا من ذوي الكفاية اللا

 ( من العقد. 1/4يكونوا متمرسين باستعمال لغة الاتصال المحددة في الفقرة )

يتعين على كل من مساعدي المهندس، الذين تم اسناد واجبات اليهم أو تفويضهم بصلاحية ما، أن يصدروا التعليمات الى 

صرفوا ضمن حدود الصلاحية المحددة لهم بالتفويض. وتعتبر أية مصادقة أو تدقيق أو شهادة أو موافقة أو المقاول، وأن يت

 –أختبار أو تفتيش أو اصدار تعليمات، أو اشعار ، أو أقتراح، أو طلب أو فحص، أو القيام بأي أجراء مماثل يقوم به أي منهم 

 ى الرغم من ذلك :وكأنها صادرة عن المهندس، وعل –ضمن حدود تفويضه 

فأن أي أخفاق من جانب مساعد المهندس في رفض أي عمل أو تجهيزات آلية أو مواد لايعنى المصادقة عليها،  -أ

 وبالتالي فأنه لايحول دون ممارسة المهندس لحقه في رفض تلك الاعمال أو التجهيزات الآلية أو المواد. 

درها مساعد المهندس، فأنه يجوز للمقاول أن يحيل الموضوع اذا أعترض المقاول على أية تقديرات أو تعليمات أص -ب

 على المهندس، الذي ينبغي عليه، دون توان، إما تأييدها أو نقضها أو تعديل مضمونها. 

 تعليمات المهندس :  – 3/3

نفيذ الاشغال للمهندس أن يصدر الى المقاول في أي وقت، تعليمات ومخططات إضافية أو معدلة، اذا كانت ضرورية ولازمة لت

 أو اصلاح أية عيوب فيها، عملا بأحكام العقد. 

)المادة(. أما اذا كانت  هذهلا يتلقى المقاول التعليمات الا من المهندس، أو من أي من مساعديه المفوضين رسميا بموجب احكام 

 لثة عشرة( عليها. أي من هذه التعليمات تشكل تغييرا )أمراً تغييرياً( فانه يتم تطبيق احكام )المادة الثا

يتعين على المقاول أن يتقيد بالتعليمات التي تصدر اليه من المهندس أو مساعده المفوض حول أي أمر يتعلق بالعقد. وكلما كان 

 ذلك عملياً، فأن التعليمات يجب اصدارها خطياً... أما اذا قام المهندس أو مساعده المفوض : 

 باصدار أمر شفوي.  -أ

 اً من المقاول )أو من ينوب عنه( بخصوص الامر الشفوي خلال يومي عمل من تاريخ صدورها.  وتسلم تثبيتاً خطي -ب

 ولم يقم بالرد عليه خطيا بالرفض و/أو اصدار تعليمات بشأنه خلال يومي عمل من تاريخ تسلمه اشعار المقاول. -ج

هندس أو مساعده المفوض، حسب واقع عندئذ يعتبر تثبيت المقاول لمثل هذا الامر الشفوي وكأنه أمر خطي صادر عن الم

 الحال. 

  استبدال المهندس : -3/4

( يوما من تاريخ الاستبدال أن يشعر 21إذا اعتزم صاحب العمل استبدال المهندس، فإنه يتعين عليه وخلال مدة لاتقل عن )

 المقاول بذلك، وأن يحدد في اشعاره اسم وعنوان وتفاصيل خبرة المهندس البديل. 

 

 

 

 التقديرات :  -3/5

حيثما تقتضي هذه الشروط أن يقوم المهندس بأعمال هذه )الفقرة( لاغراض الاتفاق أو اعداد التقديرات لأي أمــر، فإنه يتعين 

على المهــندس أن يتشاور مع كل من الطـــرفين في مسعى جدي للتوصل الى أتفاق. أمـــا اذا لـــــم يتم التوصل الى أتفاق، فإنه 

 بموجب أحكام العقد، آخذا في الاعتبار كل الظروف ذات العلاقة. ى المهندس أن يعد تقديراته يتعين عل

( يوما من استلامه ,2ثم يشعر المهندس كلاً من الطرفين عن أي أتفاق أو تقديرات يتوصل اليها، مع التفصيلات المؤيدة خلال )

من الطرفين أن يلتزم بالاتفاق أو التقديرات الواردة في  الاعتراض او الطلب الا اذا نص على خلاف ذلك ويتعين على كل

 (.تسوية المنازعاتالاشعار، الا اذا تمت )أو الى أن تتم( أعادة النظر فيها، بموجب أحكام )المادة العشرين( )
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 المادة الرابعة : المقاول
 الالتزامات العامة على المقاول :  – 4/1

دى المنصوص عليه في العقد( وأن ينفذ الاشغال وينجزها بموجب أحكام العقد ووفقا يتعين على المقاول أن يصمم )الى الم

 لتعليمات المهندس، وأن يصلح أية عيوب فيها. 

يتعين على المقاول أن يقدم التجهيزات الآلية و)وثائق المقاول( المحددة في العقد، وجميع أفراد جهازه المنفذ، ومستلزمات التنفيذ 

كية وغيرها من الاشياء والخدمات، سواء كانت ذات طبيعة مؤقتة أو دائمة، مما هو مطلوب منه لأداء مهام والفقرات الاستهلا

التصميم والتنفيذ وأنجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها. يجب أن تكون مناشيء جميع المعدات والفقرات والخدمات الداخلة 

 المحددة من صاحب العمل.  في صلب الاشغال او المطلوبة لها من الدول المؤهلة

يعتبر المقاول مسؤولا عن كفاية واستقرار وسلامة جميع عمليات الموقع وعن جميع اساليب الانشاء، وباستثناء ما هو 

 منصوص عليه في العقد، فان المقاول :

والفقرات كما يعتبر مسؤولاً عن جميع )وثائق المقاول(، والاشغال المؤقتة وتصميم أي بند من التجهيزات الآلية  -أ

 هو مطلوب ليكون هذا البند موافقا لمتطلبات العقد. 

 فيما عدا ذلك، لا يعتبر المقاول مسؤولا عن تصميم ومواصفات الأشغال الدائمية.  -ب

أن يقدم للمهندس تفاصيل ترتيبات وأساليب تنفيذ الاشغال التي يقترح  –كلما طلب منه المهندس ذلك  –يتعين على المقاول 

أتباعها لتنفيذ الاشغال. ولا يجوز للمقاول أن يحدث تغييرا جذريا في هذه الترتيبات أو الاساليب بدون أعلام المهندس المقاول 

 مسبقا عن أجراءاته. 

اذا نص العقد على مسؤولية المقاول عن القيام بتصميم جزء ما من الأشغال الدائمية، فعندها ومالم ينص على غير ذلك في 

 الشروط الخاصة : 

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس )وثائق المقاول( لهذا الجزء من الاشغال وفقا للاجراءات المنصوص عليها  -أ

 في العقد. 

يشترط ان تكون )وثائق المقاول متطابقة مع المواصفات والمخططات، وأن تتم صياغتها بلغة الاتصال المحددة في  -ب

لاضافية كما يطلبها المهندس لاضافتها الى المخططات بغرض التنسيق بين ( وأن تشتمل على المعلومات ا4/1الفقرة )

 .تصاميم كل من الطرفين

محققاً يعتبـر المقاول مسؤولاً عن هـــذا الجـــزء مــن الاشغال، وأن يكون هذا الجزء بعد تنفيذه وانجاز الاشغال  -ج

 للغرض الذي أنشىء من أجله كما هو مطلوب في العقد.  

مخططات المنشأ )أو ذلك   –قبل مباشرة اجراء الفحوصات عند الانجاز  –المقاول أن يقدم الى المهندس يتعين على  -د

الجزء منه( )كما تم تنفيذه(، واذا تطلب ذلك دليل الصيانة والتشغيل المطلوبة بموجب  المواصفات، وبشكل مفصل، 

واصلاحه ولا يعتبر هذا الجزء من الاشغال  حتى يتمكن صاحب العمل من صيانته وتشغيله وفكه وتركيبه ومعايرته

 ( الا بعد تقديم هذه الوثائق ودليل التشغيل الى المهندس.10/1إنه قد تم انجازه لغرض تسلمه بموجب الفقرة )

 ضمان حسن الاداء  : – 4/2

في  ائية، وبالمبلغ المحددنهالاستلام النهائي وتصفية الحسابات ال ( ضمان حسن الاداء لغاية)وعلى حسابه يقدمعلى المقاول أن 

 .الشروط الخاصة

من تاريخ تسلمه )كتاب  بضمنها مدة الانذار ( يوما29على المقاول أن يقدم ضمان حسن الاداء الى صاحب العمل خلال )

 الأحالة(.

 . العمل أن يكون الضمان صادرا عن مصرف أو مؤسسة مالية يوافق عليها صاحب

 

 

ضمان حسن الاداء ساري المفعول الى أن ينفذ المقاول الاشغال وينجزها ويصلح أية عيوب فيها. على المقاول ان يتأكد من أن 

أما اذا أحتوت شروط الضمان على تاريخ لانقضائه، وتبين أن المقاول لن يكون مخولا بتسلم "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" 

( يوما، فانه يتعين عليه أن يقوم بتمديد سريان الضمان الى أن ,2) بتاريخ يسبق الموعد النهائي لصلاحية ضمان حسن الاداء بــ

 يتم انجاز الاشغال واصلاح أية عيوب فيها.

 على صاحب العمل أن لا يقدم مطالبة بخصوص ضمان حسن الاداء الا فيما يخص المبالغ التي يستحقها بموجب العقد.

 ( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام النهائي للأشغال.   ,2خلال )على صاحب العمل أن يعيد ضمان حسن الاداء الى المقاول 

اوامر بلغ المقاولة نتيجة التغييرات أضافة الى الشروط الواردة في هذه الفقرة فكلما قرر المهندس الحاجة الى زيادة أو انقاص م

 نفيذ الموازنة الاتحادية.نسبة مبلغ الاحتياط العام للمشروع وحسب تعليمات ت تزيد عنلاالتغيير بنسبة 

 ممثل المقاول :  – 4/3

 على المقاول أن يعين "ممثل المقاول" وأن يعطيه كامل الصلاحية الضرورية للنيابة عنه بموجب مقتضيات العقد. 
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لمهندس، اسم أن يقدم الى ا –قبل تاريخ المباشرة  –وما لم يكن قد تمت تسمية ممثل المقاول في العقد ، فانه يتعين على المقاول 

ومؤهلات الشخص الذي يقترحه كممثل له للحصول على موافقته. واذا لم تتم الموافقة عليه أو تم حجبها لاحقا من المهندس 

، أو اذا اخفق الممثل في ممارسة عمله كممثل للمقاول، فإنه يتعين على المقاول أن يتقدم بنفس الطريقة باسم (6/9)استنادا للفقرة 

 خر يكون مناسباً لهذا التعيين. ومؤهلات شخص آ

 لا يحق للمقاول أن يلغي استخدام ممثله أو أن يستبدله، بدون الحصول على موافقة المهندس المسبقة على ذلك. 

يجب أن يكون ممثل المقاول متفرغا بصورة كاملة لادارة تنفيذ اشغال المقاول، واذا ما تطلبت الظروف تغيب هذا الممثل مؤقتا 

أثناء تنفيذ الأشغال، فانه يتعين على المقاول أن يسمي بديلا مناسبا بموافقة المهندس المسبقة، وان يتم اشعار  عن الموقع

 المهندس بذلك. 

( و يجوز لممثل المقاول أن يفوض بعض 3/3يتعين على ممثل المقاول أن يتسلم التعليمات نيابة عن المقاول، إعمالا للفقرة )

يته الى أي شخص مؤهل، وأن يلغي هذا التفويض في أي وقت لاحق. ولكن مثل هذا التفويض أو سلطاته أو مهامه أو صلاح

الالغاء لا يعتبر نافذا الا اذا وافق المهندس عليه، بعد أن يتسلم اشعارا مسبقا موقعا من ممثل المقاول يتضمن اسم هذا الشخص 

 ها أو التي تم إلغاؤها. المفوض ومؤهلاته والسلطة أو المهام أو الصلاحية التي فوض ب

(، وبخلافه 1/4يجب أن يكون ممثل المقاول وجميع هؤلاء الاشخاص ضليعين باستعمال لغة الاتصال المحددة بموجب الفقرة )

 يتعين على المقاول تأمين مترجمين من ذوي الخبرة بصورة مستمرة ضمن ساعات العمل وبالعدد المطلوب من المهندس.

 نويون )أو المقاولون من الباطن ( : المقاولون الثا - 4/4

لايجوز للمقاول أن يعهد بكامل الاشغال الى مقاولين ثانويين ولكن يجوز له أن يعهد اليهم بجزء من الاشغال بعد الحصول على 

 الموافقة الخطية من المهندس. 

ا لو كانت تلك الافعال أو الاخطاء ويعتبر المقاول مسؤولا عن افعال واخطاء أي مقاول ثانوي أو وكيله أو مستخدميه، كم

 صادرة عن المقاول نفسه، وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه : 

لا يطلب من المقاول الحصول على الموافقة بشأن موردي الفقرات )تجهيز المواد والفقرات( ، أو بشأن أية مقاولة  -أ

 العقد.  ثانوية تم ذكر اسم المقاول الثانوي بخصوصها نصا في

 يتعين على المقاول الحصول على موافقة المهندس المسبقة على المقاولين الثانويين الآخرين.  -ب

( يوما من التاريخ المحدد لمباشرة عمل أي ,2يتعين على المقاول أن يرسل للمهندس اشعارا في مدة لاتقل عن ) -ج

 مقاول ثانوي، وعن المباشرة الفعلية لمثل هذا العمل في الموقع.

 التعاون :  – 4/5

يتعين على المقاول، كما هو منصوص عليه في العقد، أو استجابة لتعليمات المهندس، أن يقدم التسهيلات المناسبة لتنفيذ أية 

 اعمال من :

 افراد صاحب العمل.  -أ

 أي مقاولين آخرين يستخدمهم صاحب العمل.  -ب

 العاملين لدى أية سلطات عامة مشكلة قانونيا.  -ج

 امهم لتنفيذ أعمال في الموقع أو بجواره، من غير الاعمال المشمولة في العقد.ممن يتم استخد -د

إن مثل هذه التعليمات سوف تعتبر تغييرات الى المـدى الذي يتعرض فيه المقاول لتاخير اعمالـه و/او تحمل تكاليف غير 

رون يمكن أن تشمل استعمال معدات المقاول منظورة. ان مثل هذه الخدمات التي يتطلبها هؤلاء المستخدمون أو المقاولون الآخ

 والاشغال المؤقتة وترتيبات الدخول الى الموقع والتي تعتبر من مسؤولية المقاول. 

إذا كان مطلوبا من صاحب العمل بموجب العقد أن يعطي المقاول حيازة أي اساس أو منشأ أو تجهيزات آلية أو حق دخول 

لى المقاول أن يقدم الى المهندس مثل هذه الوثائق في الوقت وبالطريقة المحددين في بموجب "وثائق المقاول" فإنه يتعين ع

 المواصفات. 

  تثبيت الابعاد : -4/3

يتعين على المقاول أن يقوم بتثبيت الاشغال بالنسبة للنقاط الأصلية والاستقامات والمناسيب المرجعية الموصوفة في العقد، أو 

كما يعتبر المقاول مسؤولا عن دقة التثبيت لجميع اجزاء الاشغال، وعليه أن يقوم باصلاح أي  تلك التي يزوده المهندس بها.

 خطأ في أماكن أو مناسيب أو مقاييس أو استقامات الاشغال.

يعتبرصاحب العمل مسؤولا عن أية اخطاء في تحديد تلك النقاط المرجعية المنصوص عليها في العقد، أو تلك التي زود المقاول 

 ، الا أنه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده في التحري عن دقتها قبل استخدامها. بها

اذا تكبد المقاول تأخرا في تنفيذ الاشغال و/أو في كلفتها بسبب تنفيذ اشغال اعتماداً على معلومات مغلوطة في النقاط المرجعية، 

يتلافى التأخير و/أو زيادة الكلفة المترتبة عليها، فانه يتعين على  وأن أن يكتشف مثل تلك الاخطاء ولم يكن بمقدور مقاول خبير

 لما يأتي : وفقا المقاول ان يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها، 

 (. 4/,وجب الفقرة )ــــأي تمديد لمدة الاكمال بسبب ذلك التأخير، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بم -أ
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 فة مع هامش ربح، لاضافتهما الى مبلغ العقد. أي كل -ب

(، ان يقوم بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات اللازمة 3/4لدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، فانه يتعين عليه إعمالا للفقرة )

 لما يأتي :

 ، والى أي مدى.ا كان اكتشاف الخطأ متعذرا فيما اذ .1

 ، ب( أعلاه، ولكن ضمن هذا المدى.  الامرين المذكورين في الفقرتين )أ .2

 اجراءات السلامة :  – 4/7

 يتعين على المقاول : 

 أن يتقيد بجميع تعليمات السلامة المطلوب تطبيقها.  -أ

 العناية بسلامة جميع الاشخاص الذين يحق لهم التواجد في الموقع.  -ب

غير الضــــرورية، بقصد تجنب تعرض هؤلاء أن يبذل جهوداً للمحافظة على الموقع والاشغال خــــالية من العوائق  -ج

 الاشخاص للخطر. 

 توفير الاسيجة والانارة والحراسة ومراقبة الاشغال الى أن يتم أنجازها وتسليمها بموجب احكام "المادة العاشرة".   -د

الاشغال،  توفير أية اشغال مؤقتة )بما فيها الطرقات والممرات والحراسات والاسيجة( ممـا قد يلزم، بسبب تنفيذ -ه

 لاستعمال وحماية الجمهور والملاكّ والمستعملين للارض المجاورة للموقع.

 ضمان النوعية :  – 4/8

يتعين على المقاول أن يضع نظاما لضمان الجودة لاثبات التقيد بمتطلبات العقد، على أن يكون هذا النظام متوافقا مع تفاصيل 

 هذا النظام. العقد، كما يحق للمهندس تدقيق أي من مظاهر 

قبل مباشرة أي من مراحل التصميم والتنفيذ،  –لأعلامه  –يجب تقديم تفاصيل جميع الاجراءات ووثائق المطابقة الى المهندس 

وعند اصدار أية وثيقة ذات طابع فني الى المهندس، فانه يجب أن يظهر على هذه الوثيقة ما يثبت المصادقة المسبقة من المقاول 

 نفسه عليها. 

 ن التقيد بنظام ضمان الجودة لا يعفي المقاول من أي من واجباته أو التزاماته أو مسؤولياته الواردة في العقد. أ

  بيانات الموقع : –4/9

ما يتوفر لديه من البيانات  ت تصرف المقاول لاطلاعه، ضمن وثائق المناقصةيتعين على صاحب العمل أن يكون قد وضع تح

 طحية والهيدرولوجية في الموقع )تحت التربة(، بما في ذلك الظواهر البيئية.الخاصة بالظروف تحت الس

، إلا أن المقاول يعتبر توقيع العقد موعد بعدلمقاول أية معلومات يحصل عليها كما يتعين عليه كذلك أن يضع تحت تصرف ا

 مسؤولا عن تفسيره لجميع تلك المعلومات. 

ً )مع الأخذ في الحسبان عاملي الوقت والكلفة(، يعتبر المقاول انه قد حصل على المعلومات  كما أنه والى المدى الممكن عمليا

بالمخاطر والاحتمالات الطارئة وغيرها من الظروف التي قد تؤثر على عرضه أو على الأشغال. والى  الضرورية المتعلقة

طلع على جميع المعلومات التي سبق ذكرها، وانه قد المدى ذاته ، يعتبر المقاول انه قد عاين وتفحص الموقع وما يجاوره، وانه ا

 اقتنع شخصيا قبل تقديم عرض المناقصة بكل الأمور ذات العلاقة، وبضمنها وليس على سبيل الحصر ما يأتي :

 شكل وطبيعة الموقع، بما في ذلك أحوال الطبقات تحت السطحية.  -أ

 الأحوال الهيدرولوجية والمناخية.  -ب

 ستلزمات التنفيذ اللازمة لتنفيذ الأشغال وانجازها وإصلاح أية عيوب فيها.مقدار وطبيعة العمل وم -ج

متطلبات المقاول فيما يتعلق بالدخول إلى الموقع، والسكن، والمرافق، والمستخدمين، والطاقة، والنقل، والماء، وغيرها  - د

     من الخدمات. 

 كفاية " مبلغ العقد الذا وافق عليه ": - 4/10

 مقاول انه :يفترض في ال

 قد أقتنع بدقة وكفاية "مبلغ العقد الذي وافق عليه".  -أ

ذلك بناء على المعلومات والتفسير والبيانات الضرورية والكشوف والفحوص وقناعاته بكل  هأنه قد وضع عرض -ب

 (. 4/9الامور التي تمت الاشارة اليها في الفقرة )

مبلغ العقد الذي وافق عليه" يجب أن يغطي جميع التزامـات المقاول المطلوبة وباستثناء ما قد يرد خـــلافا لذلك في العقد، فان "

إن وجدت( وكل الاشياء الضرورية لتنفيذ الاشغال  وانجازها بشكل لائق واصلاح أية  –في العقد )بمــا فيها المبالغ الاحتياطية 

 عيوب فيها. 

 ارادة المقاول ( : الظروف المادية غير المنظورة )العوائق الخارجة عن  - 4/11

يقصد بمصطلح "الظروف المادية" بموجب هذه الفقرة : الظروف المادية الطبيعية والعوائق الاصطناعية وغيرها من العوائق 

الطبيعية والملوثات التي قد يواجهها المقاول في الموقع عند تنفيذ الاشغال، بما فيها الاوضاع تحت السطحية والهيدرولوجية، 

 مل الاحوال المناخية. ولكنها لاتش
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اذا واجه المقاول ظروفاً مادية معاكسة والتي يعتبر انها كانت غير منظورة، فانه يتعين عليه ان يشعر المهندس بها في مدة لا 

على أن يتضمن الاشعار وصفا لها وبيان الاسباب التي حدت به لاعتبارها كذلك، حتى يتمكن المهندس من يوماً و  ,2تتجاوز 

 ها والتحقق من الاسباب التي يعزوها المقاول الى كونها غير منظورة. معاينت

كما يتعين على المقاول مواصلة تنفيذ الاشغال، متخذا الاحتياطات المناسبة تجاه هذه "الظروف المادية"، وأن يتقيد بأية تعليمات 

تغييرياً(، فانه يتم حينئذ تطبيق احكام المادة  قد يصدرها المهندس بخصوصها، أما اذا شكل أي من هذه التعليمات تغييرا )أمراً 

 )الثالثة عشرة( بشأنها. 

أما اذا واجه المقاول مثل هذه الظروف المادية غير المنظورة، والى المدى الذي يمكن اعتبارها كذلك، وقام بارسال اشعار 

 ما يأتي : يكون مستحقا لها بموجب اشعاره ه بشأنها الى المهندس، وتكبد تأخرا في مدة الانجاز و/أو كلفة ما بسببها، فان

 (.4/,تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخر، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

عن ذلك "الظروف المادية"، ومن ثم يقوم عملا  يقوم المهندس حال استلامه الاشعار المشار اليه سابقا بالمعاينة و/أو التحري

 ( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات كما يأتي :3/4بالفقرة )

 فيما اذا كانت تلك "الظروف المادية" غير منظورة، والى أي مدى يمكن اعتبارها كذلك.  .1

ى ومع ذلك، فانه يمكن للمهندس قبل تقدير الامرين الموصوفين في البندين )أ، ب( أعلاه، وذلك بالنظر الى ذلك المد  .2

( أعلاه، أن يتحرى فيما اذا كانت الظروف بالاتفاق على التعويض المالي أو تقديره كما هو منوه عنه في الفقرة )

المـــادية الاخرى في اجــزاء الاشغال المماثلة )ان وجدت( افضل مما كان منظورا عند تقديم المقاول لعرض 

( ان يقدر 3/4م مواجهة مثل هذه الظروف غير المنظورة، يجوز للمهندس باتباع اسلوب الفقرة )المناقصة، وانه اذا ت

ً من مبلغ العقد  أو يصل بالاتفاق الى تخفيض الكلفة بسبب تلك الاوضاع المواتية، والتي يمكن اعتبارها خصما

 وشهادات الدفع. 

لظروف المادية، كما كان يتوقعها المقاول عند تقديم عطائه، الا ان على المهندس أن يطلع على أي اثبات يقدمه المقاول عن تلك ا

 المهندس غير ملزم باعتماد ما يحتويه مثل هذا الاثبات من تاويل. 

 حق المرور والتسهيلات :  - 4/12

وحيازة  نص على خلاف ذلك في العقد، يتعين على صاحب العمل تأمين )وبدون اية كلفة على المقاول( طريق الوصولما لم ي

الموقع بضمنها الحق الخاص او المؤقت للمرور والتي تعتبر ضرورية للاشغال. ويتعين على المقاول ان يؤمن على مسؤوليته 

 ونفقتة أية تسهيلات أضافية خارج الموقع مما قد يحتاجه لتنفيذ الاشغال.

 الطرق الموصلة : –4/13

يعتبر المقاول انه قد تحرى عن توفر وملاءمة الطرق الموصلة الى الموقع في التاريخ الذي يسبق تقديم عطاؤه، وانه قد اقتنع 

باوضاعها. ويتوجب على المقاول ان يبذل الجهود لتجنب الاضرار بالطرق أو الجسور وحمايتها من الاضرار نتيجة لحركة 

 ك استخدام العربات والطرق المناسبة. مرور المقاول أو مستخدميه، ويشمل ذل

 وباستثناء ما هو منصوص عليه خلافا لذلك في هذه الشروط :

 يكون المقاول مسؤولا )فيما بين الطرفين( عن أية صيانة قد تكون لازمة للطرق الموصلة بسبب استعماله لها. -أ

اد هذه الطرق. وان يحصل على على المقاول ان يوفر الاشارات والارشادات التوجيهية الضرورية على امتد -ب

 التصاريح المطلوبة من السلطات ذات العلاقة بخصوص استعماله للطرق والاشارات والارشادات.

 لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا عن أية مطالبات قد تنجم عن الاستعمال او خلاف ذلك لاي طريق موصل.  -ج

 لا يضمن صاحب العمل توفر طرق الوصول أو ملاءمتها. -د

 يتحمل المقاول الكلفة المترتبة بسبب عدم توفر أو ملاءمة هذه الطرق الموصلة لاستعماله.  -هـ 

 نقل مستلزمات التنفيذ : –4/14

 خلافا لذلك، فانه :  الشروط الخاصةما لم ينص في 

و قطعة ( يوما من تاريخ وصول اية تجهيزات آلية أ21لا تزيد على ) خلال مدةيتعين على المقاول ان يشعر المهندس  -أ

   رئيسية من مستلزمات التنفيذ الاخرى الى الموقع.

يكون المقاول مسؤولا عن التغليف والتحميل والنقل والاستلام والتنزيل والتخزين وحماية كل مستلزمات التنفيذ  -ب

 وغيرها من الاشياء اللازمة للاشغال.

ر او نفقات )بما فيها أتعاب  ونفقات يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه من اية اضرار أو خسائ -ج

التقاضي( مما قد ينجم عن اي ضرر يحصل نتيجة لنقل مستلزمات التنفيذ، وان يقوم بالتفاوض ودفع  المطالبات التي 

 قد تنتج عن عمليات النقل. 

 :معدات المقاول -4/15
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لى الموقع انها مخصصة حصرا لتنفيذ الاشغال. يكون المقاول مسؤولا عن جميع معداته. وتعتبر معدات المقاول بعد احضارها ا

ولا يحق للمقاول ان يخرج من الموقع أية قطع رئيسة من هذه المعدات  بدون موافقة المهندس، الا ان مثل هذه الموافقه ليست 

 مطلوبه بخصوص عربات نقل مستلزمات التنفيذ او مستخدمي المقاول.  

 حماية البيئة: –4/13

إتخاذ جميع الخطوات لحماية البيئة )داخل الموقع وخارجه(، وان يحد من إحداث الازعاج او الضرر يتعين على المقاول 

 للافراد وللممتلكات نتيجة التلوث أو الضجيج أو غيره مما قد ينتج عن عمليات التنفيذ.

عن نشاطاته، لا يتجاوز القيم  كما يتعين على المقاول التأكد من أن نسبة الانبعاثات، ومقدار الصرف السطحي والتدفق الناتج

 المحددة في المواصفات، ولا القيم المحدده في القوانين الواجبة التطبيق. 

 الكهرباء والماء والااز :–4/17

يكون المقاول مسؤولا عن توفير الطاقه والماء والخدمات الاخرى التي قد يحتاجها، باستثناء ما هو منصوص عليه لاحقا، 

 اءات، والى المدى المطلوب في المواصفات لاغراض الفحص.لاغراض تنفيذ الانش

للمقاول الحق في استعمال الكهرباء والماء والغاز والخدمات الأخرى المتوفرة في الموقع  لغرض تنفيذ الاشغال، حسب 

تلزم لمثل هذه التفاصيل ومقابل الأسعار المبينة في المواصفات، وعلى المقاول أن يوفر على مسؤوليته ونفقته اية أدوات 

 الأستعمالات ولقياس الكميات التي يستهلكها.

، أو يتم تقديرها إعمالا للفقرة يتم الأتفاق على مقادير الكميات المستهلكه وأثمانها )بموجب الأسعار المحددة( مقابل هذه الخدمات

 دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل. ( لاجراء التقديرات، وعلى المقاول3/4لاحتساب مطالبات صاحب العمل، والفقرة ) (2/4)

 المعدات والفقرات التي يقدمها صاحب العمل :  - 4/18

في تنفيذ الأشغال وفقا للتفاصيل  –إن وجدت  –يتعين على صاحب العمل أن يسمح للمقاول باستعمال "معدات صاحب العمل" 

 ف ذلك في المواصفات : والترتيبات ومقابل الأسعار المحددة في المواصفات، ما لم ينص على خلا

 يكون صاحب العمل مسؤولا عن معداته و بأستثناء ذلك؛   -أ

يعتبر المقاول مسؤولا عن أية قطعة من "معدات صاحب العمل" أثناء قيام مستخدمي المقاول بتشغيلها أو قيادتها أو  -ب

 حيازتها أو التحكم بها.

دة" مقابل استعمال معدات صاحب العمل بالاتفاق أو بالتقدير من و يتم تحديد الكميات وبدلات الاستعمال "وفق الأسعار المحد

 ( ويتعين على المقاول دفع هذه المبالغ الى صاحب العمل. 3/4،  2/4المهندس وفقا لأحكام الفقرتين )

ً )إن وجدت( وفقا لل –دون مقابل  –يتعين على صاحب العمل أن يزود المقاول  تفاصيل بالفقرات التي يلتزم بتقديمها مجانا

المحددة في متطلبات صاحب العمل. وعلى صاحب العمل أن يزود على مسؤوليته ونفقته، تلك الفقرات في الوقت والمكان 

المحددين في العقد، إذ يقوم المقاول بمعاينتها ظاهريا، وإعلام المهندس فورا عن أي نقص أو عيب أو قصور فيها. وما لم يكن 

 غير ذلك ، فعلى صاحب العمل أن يصحح فورا أي نقص أو عيب أو قصور فيها.  قد تم الاتفاق بين الطرفين على

بعد هذه المعاينة الظاهرية، تصبح هذه الفقرات المجانية في عهدة المقاول وتحت عنايته ومراقبته، الا أن التزام المقاول 

ما لم يكن بالامكان كشفه من خلال  بمعاينتها وحمايتها لايعفى صاحب العمل من المسؤولية عن أي نقص أو قصور أو عيب

 المعاينة الظاهرية.  

 تقارير تقدم العمل :  - 4/19

ما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين على المقاول أن يعد تقارير تقدم العمل الشهرية ويسلمها الى 

اية الشهر الذي يلي تاريخ المباشرة، ومن ثم يتم اصدار ( نسخ، على أن يغطي التقرير الاول منها الفترة لغاية نه6(المهندس بـ 

 ( أيام من آخر يوم من الفترة التي يختص بها. 7التقارير شهريا، خلال )

يستمر تقديم التقارير حتى ينجز المقاول كل الأشغال المتبقية والنواقص حتى تاريخ الانجاز المحدد في شهادة الأستلام  الأولي 

 للأشغال. 

 تمل كل تقرير على ما يأتي : يجب أن يش

الرسوم البيانية وتفاصيل تقدم العمل بما في ذلك كل مرحلة من مراحل التصميم )إن وجدت(، وثائق المقاول، وطلبات  -أ

الشراء، والتصنيع، والتسليم الى المـــوقع، والانشاء، والتركيب، والفحوصات وتشمل مراحل العمل كافة التي قام بها 

 المقاولين الثانويين الذي تم تسميتهم(.  -المسمى )كما تم تعريفه وفق المادة الخامسة  المقاول الثانوي

 الصور الفوتوغرافية التي تبين اوضاع التصنيع وتقدم العمل في الموقع.  -ب

فيما يخص تصنيع البنود الرئيسة من التجهيزات الآلية والفقرات : بيان اسماء المصنعين واماكن التصنيع   ونسبة  -ج

 تقدم وتواريخ الانجاز المتوقعة والفعلية :ال

 لمباشرة التصنيع.  .1

 لعمليات التفتيش من قبل المقاول. .2

 للفحوصات.  .3
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 للشحن والوصول الى الموقع.  .4

 (.6/10بيانات جهاز المقاول المنفذ ومعداته الانشائية كما هي موصوفة في الفقرة ) -د

  .هادات الفقراتنسخا من وثائق ضمان الجودة، ونتائج الفحوصات وش -هـ 

 .(2/4قائمة بالاشعارات المتعلقة بمطالبات صاحب العمل وفقا للفقرة ) -و

احصاءات السلامة العامة، شاملة التفاصيل المتعلقة بأية حوادث خطرة وأية نشاطات مرتبطة بالنواحي  البيئية  -ز

  والعلاقات العامة.

خطط له، مع بيان تفاصيل الوقائع أو الظروف التي قد  تعيق المقارنة بين التقدم الفعلي لتنفيذ الاشغــال والتقدم الم -ح

 الاكمال وفقا للعقد، وبيان الاجراءات الجاري اتخاذها )أو التي ستتخذ( لتلافي التأخير. 

 ع :وقالأمن في الم  - 4/20

 :  الشروط الخاصةما لم ينص خلافا لذلك في 

 ولين بدخول الموقع.  يكون المقاول مسؤولا عن عدم السماح للاشخاص غير المخ -أ

يكون الأشخاص المصرح لهم بالتواجد في الموقع محصورين بمستخدمي المقاول وافراد صاحب العمل وأي اشخاص  -ب

آخرين يتم إشعار المقاول بهم من صاحب العمل أو المهندس باعتبـارهـم اشخاصا مخولين من جانب مقاولي صاحب 

 العمل الآخرين في الموقع.  

 المقاول في الموقع :عمليات  –4/21

يتعين على المقاول أن يحصر عملياته في الموقع وأية مساحات أخرى قد يحصل المقاول عليها  ويوافق عليها المهندس على 

. كما يتعين عليه أن يتخذ جميع الاحتياطات الضرورية للابقاء على معدات المقاول ومستخدميه اضافيةأعتبارها ساحات عمل 

 وهذه الساحات الاخرى، بحيث يتم تجنب ابعادهم عن الاراضي المجاورة.ضمن حدود الموقع 

على المقاول، اثناء تنفيذ الاشغال، أن يحافظ على الموقع خاليا من جميع العوائق غير الضرورية، وأن يقوم بتخزين أو اخراج 

الانقاض والنفايات والاشغال المؤقتة المعدات الفائضة عن الاستعمال بعد التنسيق مع المنهدس، وأن ينظف الموقع من جميع 

 التي لم تعد مطلوبة. 

على المقاول، عند صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، أن يقوم بتنظيف كل أجزاء الموقع أو الاشغال المتعلقة بشهادة 

لانقاض والاشغال المؤقتة، الاستلام تلك، وأن يزيل ما به من المعدات والفقرات الفائضة عن الاستعمال، وكذلك النفايات وا

بحيث يترك تلك الأجزاء من الموقع والاشغال نظيفة وفي وضع آمن. الا انه يجوز للمقاول أن يحتفظ في الموقع حتى نهاية 

 "فترة الصيانة" ما قد يحتاجه من مستلزمات التنفيذ لغاية الوفاء بالتزاماته بموجب العقد.  

 الآثار :   - 4/22

رات أو النقود أو اللقى ذات القيمة أو الأثريات أو المنشآت وغيرها من البقايا أو الفقرات ذات القيمة توضع جميع المتحج

الجيولوجية أو الاثرية التي تكشف في الموقع تحت رعاية صاحب العمل وتصرفه. وعلى المقاول اتخاذ كل التدابير الاحترازية 

 الاضرار بأي من هذه المكتشفات. لمنع مستخدميه أو أي اشخاص آخرين من ازالتها أو 

كما يتعين على المقاول عند اكتشافه لمثل هذه الموجودات، أن يشعر المهندس فورا بوجودها، وعلى المهندس أن يصدر 

 تعليماته بكيفية التعامل معها. 

أن يرسل اشعارا آخر الى المهندس واذا تكبد المقاول تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما نتيجة لأمتثاله لتلك التعليمات، فعليه 

 لتقدير استحقاقاته بخصوص ما يأتي : 

 (.4/,تمديد مدة الانجاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة ) -أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  -ب

 ( للاتفاق عليها أو اجراء التقديرات لهذه الامور.  3/4ا للفقرة )ويقوم المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار الآخر، بالتصرف وفق

 

 المادة الخامسة : المقاولون الثانويون المسمون
 المقاول الثانوا المسمى : مفهوم  - 5/1

 مسمى في هذا العقد أي مقاول ثانوي : الثانوي المقاول اليعرف 

 نص في العقد على أنه مقاول ثانوي مسمى.  .أ

التغييرات والتعديلات" بأصدارتعليمات الى المقاول  –لمهندس، وفقا لاحكام "المادة الثالثة عشرة" الذي يقوم ا .ب

 .(4/2مقاول ثانوي. بموجب الفقرة )لاستخدامه ك

 الاعتراض على التسمية :  - 5/2

وي مسمى آخر له اعتراض عليه، فيما عدا المقاولين الثانويين المسميين في العقد فأن المقاول غير ملزم باستخدام أي مقاول ثان 

اذا كان مبينا )اضافة لاشياء أخرى(  مقبولاً على أن يقوم بأشعار المهندس بالامر مع بيان التفاصيل المؤيدة. ويعتبر الاعتراض 

 على أي من الامور الأتية، الا اذا وافق صاحب العمل أيضا على تعويض المقاول ازاء نتائج هذا الامر : 
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 عتقاد بأن هذا المقاول الثانوي لايملك التأهيل الكافي، أو الموارد أو القدرة المالية .  وجود مبررات للأ .أ

الناجمة عنه أو  اللوازمان المقاول الثانوي المسمى لايقبل بتعويض المقاول وتأمينه ضد أي تقصير أو اساءة استعمال  .ب

 وكلائه أو مستخدميه. او ...

 ع أتفاقية المقاوله للاعمال الثانوية )بما فيها أعداد التصاميم ان وجدت(.أن المقاول الثانوي المسمى رفض توقي .ج

 على المقاول الثانوي المسمى : 

ان يتحمل تجاه المقاول جميع الالتزامات والمسؤوليات التي تمكن المقاول من الوفاء بالتزاماته ومسؤولياته  -1

 بموجب العقد. 

في اداء  هات التي قد تنتج عن العقد أو تلك المتعلقة به نتيجة اخفاقأن يعوض المقاول جميع الالتزامات والمسؤولي -2

   تلك الالتزامات أو الوفاء بتلك المسؤوليات. 

 الدفعات للمقاولين الثانويين المسميين : - 5/3

لثانوي المصادق عليها يتعين على المقاول أن يدفع للمقاول الثانوي المسمى المبالغ كافة المشار اليها في قوائم الدفعات للمقاول ا

بعد موافقة المهندس عليها كاستحقاق له بموجب اتفاقية المقاولة الثانوية  هذه المبالغ مضافاً إليها أية مصاريف أخرى يجب أن 

الا بعد استلام مستحقاته لن يتم الدفع للمقاول الثانوي المسمى ( و4/4) مقاولة بموجب أحكام الفقرةتكون جزءاً من سعر ال

 اول للدفعات من صاحب العمل عن الاشغال المنفذة بموجب عقد اتفاقية المقاولة الثانوية.المق

 إثبات الدفعات : - 5/4

للمهندس، قبل اصدار أية شهادة دفع تحتوي على مبلغ ما يستحق لمقاول ثانوي مسمى، أن يطلب من المقاول اثباتا بان جميع 

ى في شهادات الدفع السابقة قد تم دفعها له، محسوما منها الخصم المطبق المبالغ التي استحقت للمقاول الثانوي المسم

 قام المقاول بما يأتي :للمحتجزات أو غيرها، الا اذا 

 تقديم هذا الاثبات للمهندس.   .أ

 وكذلك... .ب

 يرفض دفعها.    أن يحبس مثل هذه المبالغ أو اقناع المهندس بدليل مكتوب بأن المقاول محق في -1

 .اجرائه م اشعاره بأحقية المقاول فيدس اثبـاتا بأن المقاول الثانوي المسمى قد تأن يقدم للمهن -2

عندئذ يجوز لصاحب العمل )بناء على تقديره منفردا( أن يأمر بالدفع الى المقاول  الثانوي المسمى جزءا من أو جميع تلك 

ستحق للمقاول الثانوي المسمى ولم يتمكن المقاول من المبالغ التي كانت قد تم تصديقها سابقا، )بعد حسم الخصم المطبق( مما  ا

 تقديم الاثباتات الموصوفة في الفقرتين )أ ،ب( في أعلاه بشأنها. وعلى المقاول

المقاول الثانوي  في مثل هذه الحالة أن يرد الى صاحب العمل تلك المبالغ التي يتم  صرفها مباشرة من صاحب العمل الى 

 المسمى.

 

 : المستخدمون والعمال المادة السادسة
 تعيين المستخدمين والعمال :  – 3/1

ما لم ينص على خلاف ذلك في وثائق العقد، فانه يتعين على المقاول أن يتخذ ترتيباته لتعيين ما يلزم من مستخدمين وعمال، 

الحد الممكن تعيين العمال محليين أو غيرهم، وسداد أجورهم وإطعامهم ونقلهم وإذا كان ملائما إسكانهم وعلى المقاول إلى 

 والمستخدمين من ذوي الخبرة والمؤهلات من مصادر محلية ضمن بلد الإشغال.

 معدلات الاجور وظروف العمالة : – 3/2

يتعين على المقاول أن يدفع معدلات الاجور وأن يراعي ظروف العمالة بحيث لا تقل في مستواها عما هو متبع من قبل 

ناعة في المنطقة التي تنفذ فيها الاشغال. وإذا لم توجد مثل هذه المعدلات أو الظروف، فإن على اصحاب حرف التجارة والص

المقاول دفع معدلات الاجور ومراعاة ظروف العمالة بحيث لاتقل عن المستوى العام للاجور أو الظروف التي يتم مراعاتها 

 تي يقوم بها المقاول.  محليا من اصحاب العمل لمهن تجارية أو صناعية مشابهة لتلك ال

على المقاول اعلام مستخدميه بمسؤوليتهم عن دفع ضريبة الدخل المتحققة عليهم في بلد الاشغال عن رواتبهم واجورهم 

ومكافأتهم واية سماحات تتعلق بتلك الضرائب بموجب القوانين السارية في بلد الاشغال وعلى المقاول أجراء مثل هذه 

 من دخل مستخدميه المتحققة عليه بموجب تلك القوانين. الاستقطاعات الضريبية 

 الاشغخاص المستخدمون لدى صاحب العمل :  – 3/3

 لا يجوز للمقاول أن يستخدم أو يحاول استقطاب خدمات أي من المستخدمين أو العمال الذين يعملون ضمن أفراد صاحب العمل.

 قوانين العمل :  – 3/4

قوانين العمل الواجبة التطبيق على مستخدميه، بما في ذلك القوانين المتعلقة بالتوظيف والصحة ينبغي على المقاول التقيد بكل 

والسلامة العامة والرعاية والاقامة والهجرة، وأن يراعي كل حقوقهم القانونية. كما يتعين على المقاول أن يطلب من مستخدميه 

 مة في العمل.اطاعة القوانين الواجبة التطبيق، بما فيها انظمة السلا
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 ساعات العمل :  – 3/5

لا يجوز تنفيذ الاشغال في الموقع خلال ايام العطل الرسمية المحلية المتعارف عليها أو خارج ساعات العمل المعتادة والمبينة 

 ، الا إذا :الشروط الخاصةفي 

 كان منصوصا على خلاف ذلك في العقد. .أ

 تمت موافقة المهندس عليها. او .ب

في العمل امرا لايمكن تجنبه، أو كان ضروريا لانقاذ حياة الاشخاص  والممتلكات او للمحافظة على كان الاستمرار  .ج

 سلامة الاشغال، وفي مثل هذه الحالة يتعين على المقاول اعلام المهندس فورا بذلك.

 مرافق المستخدمين والعمال : – 3/3

اول أن يوفر ويصون المرافق وتجهيزات الرعاية الضرورية ما لم ينص على خلاف ذلك في المواصفات، فإنه يتعين على المق

 لمستخدميه، وعليه أن يوفر المرافق المنصوص عليها في المواصفات لافراد صاحب العمل. 

ينبغي على المقاول أن لا يسمح لأي من مستخدميه أن يتخذ أيا من المنشأت التي تشكل جزءا من الأشغال الدائمية كمكان دائم أو 

 قامتهم. مؤقت لا

 الصحة و السلامة : -3/7

يتعين على المقاول ان يتخذ التدابير في كل الاوقات للمحافظة على صحة وسلامة مستخدميه، وأن يوفر مرافق الاسعاف 

الاولى، وغرفة نوم للمرضى وسيارة إسعاف، بحيث تكون جاهزة في كل الاوقات في الموقع وأن يوفر كذلك الترتيبات المناسبة 

 ات الصحة العامة ولمنع انتشار الأوبئة.لمتطلب

يتعين على المقاول أن يعين شخصا مسؤولاعن السلامة و الوقاية من الحوادث في الموقع، بحيث يكون هذا الشخص ذا تأهيل 

مناسب ليكون مسؤولا عن امور السلامة والوقاية ضد الحوادث، وأن يكون مخولاً بصلاحية اصدار التعليمات واتخاذ 

ءات الوقائية اللازمة  لدرء الحوادث، وفي هذا السياق يتعين على المقاول أن يوفر لضابط الوقاية كل ما يلزم لتمكينه من الاجرا

 ممارسة صلاحيته ومسؤولياته. 

كما يتعين على المقاول ان يرسل الى المهندس تفاصيل اي حادث يقع حال حصوله، وأن يقوم بحفظ السجلات ويقدم التقارير 

 . ى النحو الذي يطلبه المهندسقة بالصحة والسلامة العامة والاضرار التي قد تلحق بالممتلكات علالمتعل

 رقابة المقاول:  - 3/8

ينبغي على المقاول ان يوفر كل الملاكات اللازمة للتخطيط والتوجيه والترتيب والادارة والتفتيش والفحص الاشغال، طيلة فترة 

 لقيام المقاول بالتزاماته.  التنفيذ وبعدها لاى فترة تلزم

( وبالعمليات التي 1/4ينبغي ان يقوم بالرقابة عدد كاف من الاشخاص المؤهلين باستخدام لغة الاتصال )عملا باحكام الفقرة 

سيتم تنفيذها )بما في ذلك الاساليب والتقنيات المطلوبة والمخاطر المحتمل التعرض لها وطرق منع الحوادث(، لغاية تنفيذ 

 شغال بصورة مرضية وامنة. الا

  مستخدمو المقاول : - 3/9

يجب ان يكون مستخدمو المقاول ذوي كفاية  ومهارة وخبرة مناسبة كلا في مهنته او حرفته ويوافق عليهم المهندس، وبامكان 

لاشغال، بمن فيهم المهندس الطلب الى المقاول ان يقوم بابعاد )او ان يعمل على ابعاد( اي شخص مستخدم في الموقع او في ا

 ممثل المقاول، اذا كان ذلك الشخص : 

 متماديا في مسلكه او عديم المبالاة بصورة مستمرة. .أ

 يقوم بواجباته بشكل غير كفوء او باهمال.   .ب

 يخفق في تطبيق اي من احكام العقد. او  .ج

 متماد في سلوك يهدد السلامة أو الصحة او حماية البيئة.  .د

 ول عندئذ ان يعين )او يعمل على تعيين( شخص بديل مناسب.وفي هذه الحالة على المقا

 سجلات العمال ومعدات المقاول :  - 3/10

يتعين على المقاول ان يزود المهندس بسجلات مفصلة لبيان ما يتوفر في الموقع من اعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب 

ذه السجلات الى المهندس كل شهر، باستعمال النماذج التي المهارات، ومن اعداد معداته مصنفه حسب الانواع. يتم تقديم ه

يوافق عليها المهندس، وذلك الى ان ينجز المقاول اي عمل معروف بانه لا زال متبقيا بتاريخ الانجاز المحدد في "شهادة 

 الأستلام  الأولي للأشغال". 

 السلوك غير المنضبط :   - 3/11

لاوقات كل الاحتياطات للحيلولة دون وقوع اي شغب او تجاوز على القانون او اخلال يتعين على المقاول ان يتخذ في جميع ا

 بالنظام من قبل مستخدمي المقاول او بينهم، وان يحافظ على الامن وحماية الاشخاص والممتلكات في الموقع وما يجاوره. 

 

 التجهيزات اللازمه للاذاء :  - 3/21
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ة لتهيأة التجهيزات الكافية من الغذاء المناسب كما هو محدد في  المواصفات و بأسعار على المقاول أعداد الترتيبات اللازم

 معقولة لمستخدميه ذوي العلاقة في تنفيذ العقد.

 تجهيز الماء :  - 3/31

 .حة للشرب و للاغراض الاخرىعلى المقاول ان يكون على اطلاع بأحوال الموقع وتأمين مياه صال

 رات الضارة والمزعجة :الوقاية من الحش  - 3/41

على المقاول طوال فترة العقد أتخاذ الاجراءات الضرورية لحماية مستخدميه العاملين في الموقع من الحشرات الضارة 

والمزعجة بهدف تقليص مخاطرها على صحة العاملين . وعلى المقاول الالتزام بتطبيق التعليمات  الصادرة عن دوائر الصحة 

 واستخدام المبيدات لهذا الغرض. المحلية عند اختيار

 المشروبات الكحولية والمخدرات : - 3/51

على المقاول عدم استيراد، او بيع، أو  مقايضة، أو توزيع أي من المشروبات الكحولية، او المخدرات، او السماح بتوريد، أو 

 دولة الاشغال بهذا الصدد.بيع، أو مقايضة، او توزيع اي منها من مستخدميه بخلاف ما معمول به في قوانين 

 الأسلحة والأعتدة :  - 3/13

 على المقاول عدم إعطاء، أو مقايضة، أو توزيع أية أسلحة أو ذخيرة من أي نوع لأي شخص او السماح لاي مستخدميه بذلك.

 الاحتفالات والمناسبات الدينية  - 3/17

 لاستراحة وأية عادات دينية أو غيرها.على المقاول احترام المناسبات المعترف بها للدولة، و أيام أ

 مراسيم الجنازات - 3/18

على المقاول مسؤولية أتخاذ الاجراءات المطلوبة بموجب التعليمات المحلية و اللازمة لمراسيم جنازة اي من  مستخدميه 

 المحليين الذي يوافيه الاجل اثناء اشتغاله  وبموجب الشروط المعمول بها محليا .

 دام القوة والتهديد في تعيين العمالاستخ  - 3/19

على المقاول عدم تعيين أية عماله باستخدام القوة والتهديد  بأي نوع من أنواعها، و أن أي نوع  من أنواع العمل وتأدية الخدمة 

 لا يعتمد فيه التعيين بصورة طوعية يعتبر  التعيين فيه قد تم باعتماد التهديد بالقوة وفرض العقوبات.

  الاحداثعدم جواز تشايل   - 3/20

في أي من الاعمال التي يغلب عليها طابع  الاستغلال الاقتصادي او التي   تعرضه أو تحرمه  الاحداثعلى المقاول عدم تشغيل 

 .وفقاً لقانون العمل من التعليم أو التي تضر بصحته أو جسمه أوذهنه أو سلوكه أونفسيته  أونموه الاجتماعي

 تاال العمالتقارير اشغ - 3/21

على المقاول الاحتفاظ بتقارير كاملة ودقيقة بأجراءات التعيين لعماله في الموقع وان  تكون هذه التقارير متضمنه الاسم، و 

العمر، و الجنس، و ساعات الاشتغال، والاجور  المدفوعة  لعماله كافة، هذه التقارير يجب تلخيص هذه التقارير شهريا وأن 

المهندس خلال ساعات العمل الاعتيادية. هذه التقارير يجب أن تقدم ضمن بقية التفاصيل الاخرى  تكون جاهزة لاطلاع

 ( 6/9المطلوب تقديمها من قبل المقاول الى المهندس  بموجب الفقرة )

 

 المادة السابعة : التجهيزات الآلية والمواد والمصنعية
 طريقة التنفيذ :  - 7/1

 اعمال التنفيذ الأخرى على النحو الأتي :   لتجهيز او التصنيع للتجهيزات الآلية وجميع ان يقوم با يتعين على المقاول

 بالطريقة المحددة في العقد )إن وجدت(.   .أ

 اصول الصناعة المحترفة والمتعارف عليها.   مراعاة .ب

 باستخدام مرافق مجهزة بصورة مناسبة ومواد غير خطرة )الا اذا نص في العقد على خلاف ذلك(. .ج

 النماذج:  - 7/2

يتعين على المقاول أن يقدم الى المهندس، العينات الأتية للمواد والمعلومات المتعلقة بها، للحصول على موافقته قبل استعمال 

 تلك المواد في الاشغال :

 النماذج القياسية للمواد المصنعة والنماذج المنصوص عليها في العقد، وذلك على نفقة المقاول. .أ

 افية يطلبها المهندس كتغييرات. أية نماذج اض .ب

 في الاشغال. الاستعمالوالغرض من  المنشأعلى أن يتم وضع ملصق على كل نموذج لبيان 

 التفتيش : – 7/3

 يجب أن يتمتع أفراد صاحب العمل في كل الاوقات بما يأتي :

 الطبيعية )المواد الاولية( منها.  الدخول بيسر الى كل اجزاء الموقع والى جميع الاماكن التي يتم الحصول على المواد .أ

أن يتمكن خلال الانتاج والتصنيع والانشاء، )في الموقع وخارجه(، من اختبار وتفتيش وقياس وفحص المواد  .ب

 والمصنعية، والتحقق من تقدم تصنيع التجهيزات الآلية وانتاج وصناعة المواد. 
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كاملة للقيام بهذه الانشطة، بما في ذلك توفير حق الدخول يتعين على المقاول أن يتيح لافراد صاحب العمل الفرصة ال

 والتسهيلات، والتصاريح، وادوات السلامة، علما بان قيام المقاول بمثل هذه الافعال لا يعفيه من أي التزام أو مسؤولية. 

ر، أو توضيبها بقصد كما يتعين على المقاول اشعار المهندس عندما يتم تجهيز الاشغال وقبل تغطيتها أو حجبها عن النظ

التخزين أو النقل. وعلى المهندس بعدئذ أن يجري الفحص أو التفتيش أو القياس أو الفحص دون أي تأخير، او ان يعلم المقاول 

 انه لا حاجة لاجراء الكشف عليها.

عن الاشغال التي تمت  ان يكشف –متى طلب منه المهندس ذلك  –اما اذا اخفق المقاول في اشعار المهندس، فانه يترتب عليه  

 تغطيتها، ثم يعيدها الى وضعها السابق واصلاح العيوب فيها ويتحمل المقاول كل التكاليف التي تترتب على ذلك.

 الفحص : – 7/4

" على جميع الفحوصات المنصوص عليها في العقد عدا الفحوصات التي يتم أجراؤها بعد ألانجاز الفقرةينطبق ما يرد في هذه "

 ت(.)إن وجد

ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد  يتعين على المقاول أن يقدم جميع الادوات، والفقرات المساعـدة، والوثائق وغيرها من 

المعلومات، والكهرباء والمعدات والمحروقات والمستهلكات، والأدوات، والعمالة، والمواد، والملاكات المؤهلة والخبرة، و 

ات المنصوص عليها بطريقة فعالة. كما يتعين عليه أن يتفق مع المهندس على وقت ومكان غيرها مما يلزم لاجراء الفحوص

 اجراء الفحص لأي من التجهيزات الآلية أو الفقرات والاجزاء الاخرى من الاشغال.

يأمر  يجوز للمهندس، اعمالا لاحكام "المادة الثالث عشر" أن يغير مكان أو تفاصيل الفحوصات المنصوص عليها، أو أن  

المقاول القيام بفحوصات إضافية. وإذا تبين نتيجة لهذه الفحوصات المغيرة أو الاضافية أن التجهيزات الآلية أو الفقرات أو 

المصنعيات التي تم فحصها لا تتوافق ومتطلبات العقد، فإن كلفة تنفيذ هذه التغييرات يتحملها المقاول بغض النظر عن احكام 

 العقد الأخرى.

( ساعة في الاقل يعلمه فيه عن نيته لحضور الفحوصات. واذا لم 24لى المهندس ان يرسل اشعاراً الى المقاول قبل )يتعين ع

يحضر المهندس او من ينوب عنه في الموعد والمكان المتفق عليهما، فأنه يمكن للمقاول مواصلة اجراء الفحوصات، الا اذا 

 ك، وتعتبر هذه الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها بحضور المهندس.صدرت له تعليمات كتابية من المهندس بخلاف ذل

اذا تكبد المقاول تأخيرا و/او كلفة بسبب امتثاله لهذه التعليمات، او نتيجة لتأخير يعتبر صاحب العمل مسؤولاً عنه، فأنه يتعين 

 على المقاول ان يقدم اشعاراً الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشانها، بخصوص : 

 (.4/,ديد مدة الانجاز بسبب ذلك التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر او سوف يتأخر، وذلك بموجب احكام  الفقرة )تم .أ

 اي كلفة كهذه لاضافتهما الى مبلغ العقد. .ب

قديرات ( بالاتفاق عليها، او اجراء الت3/4ويتعين على المهندس، بعد تسلمه لمثلها هذا الاشعار ، ان يقوم وفقاً لاحكام الفقرة )

 لهذه الامور.

فاذا وجد المهندس بأن الفحوصات قد اجيزت، يقوم باقرار  يقدم للمهندس، تقارير الفحوصات مصدقة يتعين على المقاول ان 

ً بهذا المضمون. ويتعين على المهندس اذا لم يكن قد حضر اجراء الفحوصات، قبول  شهادة الفحص، او يصدر للمقاول كتابا

 انها صحيحة. نتائج القراءات على

 الرفض : – 7/5

اذا اخفق المقاول في اجراء اية فحوصات مطلوبة بموجب العقد او اذا وجد نتيجة لاي أختبار او تفتيش او قياس او فحص، ان 

ً من التجهيزات الآلية او المواد او المصنعيات معيب، او انه لا يتوافق مع متطلبات العقد، فان للمهندس ان يرفض تلك  ايا

هيزات الالية او المواد او المصنعيات باشعار يرسله الى المقاول، مع بيان الاسباب الداعية للرفض. ويتعين على المقاول التج

 بعد ذلك ان يصلح العيب في البند المرفوض حتى يصبح متوافقاً مع متطلبات العقد.

صنعيات، فأنه يجب اعادة اجراء الفحوصات تحت واذا طلب المهندس اعادة الفحص لاي من التجهيزات الالية او المواد او الم

 تها.الشروط او الظروف ذا

 اعمال الاصلاحات : – 7/3

 على الرغم من اي فحص سابق او اصدار شهادة سابقة، يتمتع المهندس بصلاحيات اصدار التعليمات الى المقاول بما يأتي : 

 تبدالها. ابعاد اية تجهيزات الية او مواد مخالفة لمتطلبات العقد واس .أ

 ازالة واعادة تنفيذ اي جزء من الاشغال مخالف لمتطلبات العقد. .ب

تنفيذ اي عمل يعتبر برأي المهندس انه مطلوب بصورة مستعجلة من اجل سلامة الأشغال، بسبب حصول حادث ما،  .ج

 او واقعة غير منظورة، او لغير ذلك من الأسباب.

لك ، وان ينفذها خلال مدة ، لا تتجاوز المدة المحددة )ان وجدت( في ينبغي على المقاول ان يتقيد بتعليمات المهندس ت

 التعليمات، او ان ينفذها فوراً اذا كان الامر متعلقاً بتنفيذ عمل ما بصفة الاستعجال كما هو مطلوب في الفقرة )ج( أعلاه.
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أشخاص اخرين لتنفيذ مثل هذا العمل اذا اخفق المقاول في التقيد بتعليمات المهندس، فان صاحب العمل مخول باستخدام أي 

ً والدفع له مقابل عمله. وفيما عدا والى الح لدفعة ما بخصوص هذا العمل، فأنه يتعين على  د الذي يكون فيه المقاول مستحقا

 .( أن يدفع لصاحب العمل كل النفقات المترتبة على مثل هذا الإخفاق2/4المقاول، اعمالاً للفقرة )

 ات الالية والمواد :ملكية التجهيز – 7/7

 ما لم  ينص على خلاف ذلك في العقد.

فأن أية فقرة من التجهيزات ألالية والمواد، والى الحد الذي ينسجم مع قوانين الدولة، تصبح ملكاً لصاحب العمل )خالياً من اي 

 رهن او حقوق للغير( و اعتباراً من التاريخ الاقرب مما يأتي :

 بها في الأشغال. عندما يتم ادخالها آو تركي .أ

 .(,/7عندما يستلم المقاول الدفعة عن قيمة الالية والمواد عملا بالفقرة ) .ب

 عوائد حق الملكية : – 7/8

ان يدفع عوائد الملكية وبدلات الايجار وغيرها من الدفعات المتعلقة  –مالم ينص في المواصفات على غير ذلك  –على المقاول 

 بما يأتي : 

 لمواد الاولية( التي يتم الحصول عليها من خارج الموقع. المواد الطبيعية )ا .أ

التخلص من الانقاض وناتج الحفريات والمواد الفائضة الاخرى خارج الموقع )سواء كانت طبيعية أو مصنعة(، الا  .ب

 اذا تضمن العقد تخصيص اماكن لطرح الانقاض داخل الموقع.

 

 ات التاخيرية وتوقف العملالاراممديد العمل, المادة الثامنة : المباشغرة ، ت
 مباشغرة العمل :  – 8/1

، يعتبر تأريخ المباشرة هو التاريخ الذي بموجبه يكون قد تحققت الشروط الشروط الخاصةما لم ينص على خلاف ذلك في 

اول بالمباشره  والايعاز الى المق بالاجراءات التالية الطرفينتمام قيام ا لاحقا كافة واعلان المهندس بأأليه السابقة المشار

  :بالاشغال 

 توقيع أتفاقية العقد من  طرفي العقد والمصادقة عليها من الجهة المخولة بذلك في دولة الاشغال ان  تطلب  ذلك. .أ

، و  (1/12) أستلام المقاول للموقع والبيانات الخاصة بالموقع والموافقات المشار اليها بالفقرة الثانوية )أ( من الفقرة .ب

 مباشرة بالعمل ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.المطلوبه  لل

 بعد ان يكون قد قدم خطاب الضمان الخاص  بالسلفة المقدمة . (14/2) استلام المقاول الدفعة المقدمة بموجب الفقرة .ج

ذلك بالسرعة  يتعين على المقاول المباشرة بتنفيذ الاشغال في اقرب وقت عمليا بعد "تأريخ المباشرة" وان يستمر في العمل بعد

 الواجبة دون اي تأخير.

 مدة الاكمال :  - 8/2

ينبغي على المقاول أن يكمل جميع الاشغال ، وأي قسم منها )إن وجد(، خلال مدة الاكمال المحددة للاشغال بكاملها، أو لأي  

 قسم منها، )حسب واقع الحال( ويشمل ذلك  :

 ق نجاح "الفحوصات عند الاكمال".تحقي .أ

شغال المحددة في العقد، كما هي مطلوبة للاشغال بكاملها أو لأي قسم منها، بحيث يمكن أعتبارها أنها قد أنجاز كل الأ .ب

 (. 10/1تسلمها بموجب الفقرة ) أكتملت لاغراض

 منهاج العمل : – 8/3

اشرة بموجب الفقرة ( يوماً من تاريخ تسلمه أشعار المب,2يتعين على المقاول أن يقدم للمهندس منهاج عمل زمني مفصل خلال )

(... كما يتعين عليه أيضا أن يقدم برنامجا معدلا في أي وقت يتبين فيه أن المنهاج السابق لم يعد يتماشى مع التقدم الفعلي 1/,)

 أو مع التزامات المقاول، على أن يشمل المنهاج ما يأتي :

وقيت المتوقع لكل مرحلة من مراحل التصميم )إن الترتيب الذي يعتزم المقاول تنفيذ الاشغال بمقتضاه، بما في ذلك الت .أ

وجدت(، واعداد وثائق المقاول، والشراء، وتصنيع التجهيزات الآلية، والتسليم الى الموقع، والانشاء، والتركيب 

 والفحص.

 بيان مراحل العمل لكل مقاول ثانوي )المقاولون الثانويون المسمون كما تم تعريفهم بموجب المادة الخامسة(. .ب

 يان تسلسل ومواعيد المعاينات والفحوصات المحددة في العقد.ب .ج

 تقريرا مساندا يتناول :  .د

 اعتمادها من قبل المقاول لكل مرحلة رئيسة من مراحل التنفيذ. ىالوصف العام لاساليب التنفيذ المنو -1

مقاول مصنفة حسب بيان تقديرات المقـــــاول لاعداد مستخدمي المقاول مصنفين حسب المهارات، وسجل معدات ال -2

 الانواع، مما يلزم تواجده في الموقع لكل مرحلة من مراحل التنفيذ الرئيسة. 
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عليه واعلام المقاول عن مدى عدم مطابقة منهاج  توقفبال –( يوما من تاريخ تسلمه للمنهاج 21خلال ) –وما لم يقم المهندس 

مع مراعاة التزاماته الأخرى وفقا للعقد. كما يعتبر أفراد صاحب العمل للعقد، فللمقاول حينئذ الحق في أن يقوم بالتنفيذ بموجبه، 

 مخولين بالاعتماد على ذلك المنهاج عند التخطيط لاداء انشطتهم. 

 

يتعين على المقاول ارسال اشعار الى المهندس، فورا، عن أية احداث محتملة أو ظروف مستقبلية يمكن أن تؤثر تأثيرا عكسيا 

ل، أو أن تزيد من مبلغ العقد أو أن تؤخر عمليات التنفيذ. ويجوز للمهندس أن يطلب من المقاول اعداد تقديراته على تنفيذ الاشغا

 بذلك.لما قد تتسبب به هذه الاحداث المحتملة أو الظروف المستقبلية و/أو أن يقدم مقترحاته 

افق مع العقد )مبينا مدى عدم التوافق( أو أنه لا يتناسب المهندس في أي وقت باشعار المقاول بأن منهاج العمل لم يعد يتو قاماذا 

مع التقدم الفعلي للتنفيذ ومقاصد المقاول المخطط لها، فانه يتعين على المقاول تقديم منهاج معدل الى المهندس إعمالا لاحكام 

 هذه " الفقرة".     

 تمديد مدة الاكمال : – 8/4

 ق أحدى الحالات التالية :العقد عند تحق مدة تمديد صاحب العملل -أ

أذا تقرر أجراء أي زيادة او تغيير في الأعمال موضوع العقد او الكميات المطلوب تجهيزها كما ونوعا بما يؤثـــر  -1

راعى ـــــفي تنفيذ المنهاج المتفق عليه بحيث لا يمكن إكمالها ضمن المدة المتفق عليها بموجب العقد الأصلي وت

 .شروط الخاصةالفي  بة المحددةــالنس

إذا كان تأخير تنفيذ العقد يعود لأسباب أو إجراءات تعود لجهة التعاقد أو أي جهة مخولة قانونا أو لأي سبب يعـــود  -2

 لمتعاقدين آخرين تستخدمهم جهة التعاقد .

ديها وترتب عليها يمكن توقعها عند التعاقد او تفائية لا يد للمتعاقدين فيها  ولا اذا استجدت بعد التعاقد ظروف استثنا -3

 تأخير في أكمال الأعمال او تجهيز المواد المطلوبة بموجب العقد .

 تراعى التشريعات النافذة عند تقديم طلبات التمديد او الاعتراض عليها.  -ب 

 نسبة تقدم العمل : – 8/5

 اذا تبين في أي وقت :

 الاكمال. أن التقدم الفعلي بطيء جدا بحيث يصبح الانجاز متعذرا خلال مدة  .أ

 (.3/,أن تقدم العمل قد تخلف )أو سوف يتخلف( عن توقيت المنهاج الحالي المشار اليه في الفقرة ) .ب

(، عندئذ يمكن للمهندس أن يصدر تعليماته الى المقاول 4/,ولم يكن ذلك راجعا لسبب من تلك الاسباب الواردة في الفقرة ) 

دل، مدعما بتقرير يبين الاساليب المعدلة التي ينوي المقاول اتباعها لتسريع ( ليقوم باعداد منهاج عمل مع3/,عملا بالفقرة )

 معدل تقدم العمل واتمامه ضمن مدة الاكمال. 

وما لم يصدر المهندس تعليمات خلافا لذلك، فانه يتعين على المقاول ان يباشر باعتماد الاساليب المعدلة، التي قد تتطلب زيادة 

اد مستخدمي المقاول و/او مستلزمات التنفيذ، على مسؤولية المقاول ونفقته. اما اذا ادت هذه عدد ساعات العمل و/او اعد

ان يدفع  –( 2/4)عملا باحكام الفقرة  –الاساليب المعدلة الى أن يتحمل صاحب العمل كلفة اضافية، فانه ينبغي على المقاول 

 ( لاحقا.      7/,)إن وجدت( يموجب الفقرة ) يضات عن التأخيرهذه الكلفة الاضافية الى صاحب العمل، بالاضافة الى أية تعو

يتعين على صاحب العمل دفع الكلفة الاضافية الناجمة عن مراجعة اساليب التنفيذ التي اصدرها المهندس بهدف تسريع وتائر  

 ة متحققة للمقاول.( دون التسبب بأية دفعة أضافي4/,العمل و لتقليص التاخير الحاصل للاسباب المدرجة بالفقرة )

 الارامات التأخيرية : – 8/3

(، فينبغي عليه أن يدفع لصاحب العمل إعمالا لاحكام 2/,اذا اخفق المقاول في الالتزام بأكمال الاشغال وفقا لاحكام الفقرة )

الشروط ليه في ( الغرامات التأخيرية المترتبة على هذا الاخفاق، وتكون هذه الغرامات بالمقدار المنصوص ع2/4الفقرة )

، وذلك عن كل يوم يمر بين المدة المحددة للانجاز والتاريخ المحدد في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، الا أن مجموع الخاصة

الغرامات  المستحقة بموجب هذه "الفقرة"، يجب أن لا تتجاوز الحد الاقصى للغرامات التأخيرية )إن وجدت( كما هو منصوص 

 .. الخاصةالشروط عليه في 

تعتبر الغرامات التأخيرية هذه هي كل ما يجب على المقاول دفعه نظير هذا الاخفاق، فيما عدا حالة انهاء العقد من قبل صاحب 

( قبل انجاز الاشغال، ولا تعفى هذه الغرامات  المقاول من التزامه بانجاز الاشغال او من اي من 14/4العمل بموجب الفقرة )

 اته أو مسؤولياته الاخرى الواردة في العقد. واجباته أو التزام

 العمل : توقف  - 8/7

ين معها وبأمر تحريري بأيقاف تنــــفيذ الالتزامات التعاقدية المقاوللألزام  صاحب العملمن قبل  القرار الصادرالتوقف : هو  -أ

لوجود أسباب تستدعي ذلك مع مراعاة  امعه المتعاقداو  المعنية لدى صاحب العملولمدة محددة وذلك بناءاً على طلب الجهة 

 .    المادةالالية المعتمدة في هذه 

 : اسباب التوقف  -ب
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 اذا رأت جهة التعاقد ان التوقف ضرورياً لغرض تنفيذ العقد بصورة صحيحة. -1

 ية التي تؤثر على سلامة التنفيذ.الأحوال المناخ  -2

 العطل الرسمية الاستثنائية او حالات حظر التجوال. -3

 .والتعامل مع حالات ومدد التوقف التوقفاعى التشريعات النافذة في اصدار اوامر تر  -ج

 بذلك وبدون تأخير. صاحب العملالمباشرة بالعمل بعد زوال سبب التوقف وصدور أمر تحريري من  المقاولعلى  -د

م من تاريخ تسجيل الطلب لدى الجهة ( يو60وخلال مدة لا تتجاوز ) صاحب العملفل( يوم  90تجاوزت مدة التوقف ) اذا -هـ

 :الآتيينالمختصة اتخاذ احد الخيارين 

 للفقرات المنجزة قبل صدور امر التوقف المقاولإنهاء العقد بسبب عدم زوال سبب التوقف ويتم تسديد مستحقات  اولاً:

، ويتعين على المقاول ء المقاولةبانها ( أيام من تاريخ ارسال الاشعار7وفي هذه الحالة، يصبح انهاء العقد نافذا بعد )

عند انهاء العقد بهذه الصورة،  (16/3المباشرة باتخاذ الاجراءات للتوقف عن العمل وازالة معداته، عملا بأحكام الفقرة )

 يتعين على المهندس ان يقوم بتقدير قيمة الاشغال التي تم انجازها واصدار شهادة دفع تتضمن ما يأتي :

 دفع مقابل أي عمل تم تنفيذه وله سعر محدد في العقد.المبالغ الواجبة ال -1

كلفة التجهيزات الآلية والمواد التي جرى تثبيت شرائها والتي تسلمها المقاول أو تلك التي تعاقد على تجهيزها  -2

واستلامها : وفي مثل هذه الحالة تصبح هذه التجهيزات الآلية والمواد ملكا لصاحب العمل )وضمن مسؤوليته( 

  سديده لقيمها، ويتعين على المقاول تسليمها ووضعها تحت تصرف  صاحب العمل.    حال ت

 نتيجة توقعه لانجاز الاشغال. بدها المقاول في تلك الظروف التكاليف والاعباء المالية الاخرى التي تك -3

 .كلفةكلفة ازالة الاشغال المؤقتة ومعدات المقاول من الموقع، واعادتها الى مخازنه  -4

 ً  -دراسة السبل الكفيلة لحل الموضوع بغية التوصل الى احد الخيارات الاتية: : ثانيا

 أستئناف العمل بصورة كلية او جزئية. -1

الاستغناء عن الفقرات غير المنجزة التي تأثرت بأسباب التوقف في حالة عدم تأثيرها على الاجزاء الاخرى  -2

لاعتبار تعديل كلف تنفيذها إن وجدت مبررات لذلك وفــي حالة طلب صاحب العمل تنفيذها فيتم الأخذ بنظر ا

ً للأسعار السائدة بعد إجراء تحليل سعري وتثبيتها 90وعند تجاوز مـدة التوقف ) ( يوم حيث يتم تحديدها وفقا

وتصديقها بشكل رسمي قــــبل مباشرة المقاول بالعمل ما لم يتم تقديم طلب تعهد من المقاول بعدم المطالبة 

  الاضرار التي لحقت به لأسباب تعود لصاحب العمل بالتعويض عن

 أستئناف العمل : – 8/8

اذا صدرت تعليمات أو اذن من المهندس باستئناف العمل، فانه يتعين على المقاول والمهندس مجتمعين، ان يقوما بالكشف عن 

اصلاح أي تردي أو عيب أو خسارة تكون قد ، وعلى المقاول أن يقوم بتوقفالاشغال والتجهيزات الآلية والمواد التي تأثرت بال

 .  بعد استلام توجيه من المهندس بذلك بموجب المادة الثالثة عشرة )التغييرات والتعديلات( تلك توقفلحقت بها خلال فترة ال

  

 

 المادة التاسعة : الفحوصات عند الاكمال
 التزامات المقاول :  - 9/1

(، وذلك بعد تقديم الوثائق 7/4"المادة" والفقرة ) هذهد الاكمال" طبقا لاحكام يتعين على المقاول اجراء "الفحوصات عن

 د( )الالتزامات العامة للمقاول(.  -4/1المطلوبة منه بموجب الفقرة )

( يوما من الموعد الذي يكون فيه المقاول مستعدا لاجراء أي 21يتعين على المقاول أن يعلم المهندس باشعار لا تقل مدته عن )

( يوما بعد هذا الموعد، في 14الفحوصات عند الاكمال. وما لم يتفق على خلاف ذلك، يتم اجراء هذه الفحوصات خلال ) من

 اليوم أو الايام التي يقوم المهندس بتحديدها.

 أخذ سماح مناسب لمراعاة أي استخدام للأشغال بمعرفةعند تقييم نتائج "الفحوصات عند الاكمال"، يتعين على المهندس 

وعندما تعتبر الاشغال، أو أي قسم منها، أنه قد اجتاز مرحلة صاحب العمل على الأداء أو الخواص الأخرى للأشغال. 

 "الفحوصات عند الاكمال"، يقوم المقاول بتقديم تقرير مصدق بنتائج تلك الفحوصات الى المهندس.  

 الفحوصات المتأخرة :  - 9/2

( 10/3( و/او الفقرة )7/4ت عند الأكمال بدون مبرر، يتم تطبيق احكام الفقرة )اذا قام صاحب العمل بتأخير الفحوصا

 بخصوص التدخل في اجراء الفحوصات. 

واذا تم تأخير اجراء "الفحوصات عند الاكمال" من المقاول بدون مبرر ، جاز للمهندس أن يرسل اشعارا الى المقاول يطلب 

يوما من تاريخ استلام الاشعار، ويتعين على المقاول أن يجري الفحوصات  (21منه فيه أن يعد لاجراء الفحوصات خلال )

 خلال تلك الفترة في اليوم او الايام التي يحددها شريطة اشعار المهندس بذلك. 



 

 ]2023/10/ 1    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

73 

 

( يوما، جاز لافراد صاحب العمل ان يقوموا 21اما اذا اخفق المقاول في اجراء" الفحوصات عند الاكمال "خلال فترة الــ)

ء الفحوصات على مسؤولية ونفقة المقاول، وتعتبر تلك الفحوصات وكأنها قد تم اجراؤها  بحضور المقاول وتقبل نتائجها باجرا

 على انها صحيحة. 

 اعادة الفحص:  - 9/3

( عليها. ويجوز 7/4اذا اخفقت الاشغال او اي قسم منها في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال"، فيتم تطبيق احكام الفقرة )

لمهندس او للمقاول ان يطلب اعادة فحص ما اخفقت نتيجته لاي جزء من الاشغال ذات العلاقة، على ان تعاد الفحوصات تحت ل

 نفس الشروط والظروف. 

 الاخفاق في اجتياز الفحوصات عند الاكمال :  - 9/4

(، فان المهندس 9/3ا بموجب الفقرة )اذا اخفقت الاشغال، او اي قسم منها، في اجتياز "الفحوصات عند الاكمال" بعد إعادته

 مخول باتخاذ اي من الاجراءات الأتية : 

 .(9/3ان يامر بتكرار اعادة الفحوصات عند الاكمال مرة اخرى بموجب الفقرة ) .أ

اذا كان هذا الاخفاق يؤدي الى فقدان صاحب العمل بشكل جوهري من الاستفادة الكاملة من الاشغال او اي قسم منها   .ب

دس ان يرفض الاشغال او اي قسم منها )حسب واقع الحال(، وفي هذه الحالة يحق لصاحب العمل الحصول ، فللمهن

  .ج(-11/4على نفس الغرامات المنصوص عليها ضمن احكام الفقرة )

 ان يصدر المهندس شهادة تسلم للاشغال، اذا طلب صاحب العمل منه ذلك.  .ج

المقاول ان يستمر في اداء جميع التزاماته الاخرى وفقا للعقد، ويتم تخفيض مبلغ في حالة تطبيق الفقرة )ج( اعلاه، يتعين على 

العقد بمبلغ يكون مناسبا لتغطية نقصان القيمة المتحققة بالنسبة لصاحب العمل نتيجة لهذا الاخفاق. وما لم يكن هذا التخفيض 

لصاحب العمل ان يطلب التخفيض باحدى الطريقتين  المتعلق  بهذا الاخفاق محددا في العقد )او حددت طريقة احتسابه(، فان

 الأتيتين : 

ان يتم الاتفاق عليه بين الطرفين )كتعويض كامل عن هذا الاخفاق فقط( ويدفع التعويض قبل اصدار شهادة الأستلام   .1

 الأولي للأشغال.

 (.3/4( و )2/4ان يتم تقديره ودفعه بموجب احكام الفقرتين ) .2

 الاشغاال من صاحب العملالمادة العاشغرة : تسلم 
 تسلم الاشغاال واقسام الاشغاال :  - 10/1

( بخصوص الاخفاق في اجتياز " الفحوصات عند الاكمال "، فانه يتعين ان يتسلم صاحب 9/4باستثناء النص الوارد في الفقرة )

 العمل الاشغال عندما : 

بمدة الانجاز، وباستثناء  ( المتعلقة2/,ددة في الفقرة )تكون الاشغال قد تم انجازها وفقا للعقد، بما في ذلك الامور المح .1

 ما يسمح به وفقا للبند )أ( ادناه، و... 

 أن يكون قد تم اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال، او تعتبر وكأنها قد تم اصدارها وفقا لاحكام هذه "الفقرة".  .2

( يوما من 14ستلام  الأولي للأشغال" في مدة لا تقل عن  )يجوز للمقاول ان يتقدم بطلب الى المهندس لاصدار "شهادة الأ

قد تم انجازها وانها جاهزة  للتسليم. واذا كانت الاشغال مقسمة الى اقسام، –برأي المقاول  –التاريخ الذي تكون فيه الاشغال 

 فللمقاول ان يتقدم بطلب لتسليم اي قسم منها بنفس الطريقة. 

 ( يوما من بعد تاريخ تسلمه طلب المقاول : 30يأتي، خلال ) يتعين على المهنس أن يقوم بما

أصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال للمقاول محددا فيها التاريخ الذي تعتبر فيه الاشغال، أو أي قسم منها، قد تم  .أ

أو  –الاشغال انجازها بموجب العقد، باستثناء أية أعمال ثانوية متبقية وعيوب لا تؤثر بشكل جوهري على استعمال 

 للغرض الذي أنشئت من اجله، )الى أن أو حينما يتم انجاز هذه الاعمال وتصلح هذه العيوب(، أو ... –اي قسم منها 

رفض الطلب، مبينا الاسباب، ومحددا العمل الذي يترتب على المقاول أن يستكمل انجازه حتى يمكن اصدار شهادة  .ب

لمقاول أن يستكمل انجاز مثل هذا العمل قبل التقدم باشعار آخر لتسليم الأستلام  الأولي للأشغال. ويتعين على ا

 الاشغال بموجب أحكام هذه الفقرة. 

( يوما، وكانت الاشغال أو 30اما اذا لم يصدر المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال أو رفض طلب المقاول خلال فترة الــ )

رة جوهرية وفقا للعقد، فعندها يجب اعتبار شهادة "تسلم الاشغال" وكانها قد تم القسم )حسب واقع الحال( قد تم انجازها بصو

 اصدارها بالفعل في اخر يوم من تلك الفترة.

 تسلم اجزاء من الاشغاال :  - 10/2

لا ان يصدر شهادة الاستلام الاولي لاي جزء من الأشغال الدائمية.  –بناء على تقدير صاحب العمل منفردا  –يجوز للمهندس 

يجوز لصاحب العمل ان يستخدم اي جزء من الاشغال )بخلاف الاستعمال كاجراء مؤقت منصوص عليه في العقد او تم الاتفاق 

بين الطرفين بشانه( الى ان يصدر المهندس شهادة الأستلام الأولي للأشغال لذلك الجزء. اما اذا أستخدم صاحب العمل اي جزء 

 ، فانه : قبل اصدار شهادة الاستلام الاولي
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 .يجب اعتبار ذلك الجزء الذي تم استخدامه وكأنه  قد تم تسلمه من تاريخ بدء استعماله .أ

تنتقل مسؤولية العناية بذلك الجزء من الاشغال الى صاحب العمل من ذلك التاريخ، وتتوقف مسؤولية المقاول عن  .ب

 .العناية به

 طلب المقاول منه ذلك. يتعين على المهندس ان يصدر شهادة تسلم لذلك الجزء ، اذا .ج

بعد أصدار المهندس شهادة الأستلام  الأولي للأشغال لجزء ما من الاشغال، فإنه يجب اتاحة أقرب فرصة للمقاول ليستكمل ما 

يلزم من خطوات لاجراء ما تبقى من "الفحوصات عند الاكمال" وعلى المقاول أن يقوم بإجراء تلك الفحوصات في اسرع 

 وقبل انقضاء "فترة الصيانة" التي تخص ذلك الجزء.  فرصة ممكنة عمليا،

 

اذا تم اصدار شهادة تسلم لجزء ما من الاشغال، فإن الغرامات التأخيرية عما تبقى من الاشغال يجب تخفيضها. وبالمثل، فإن 

ما أيضاً. أما التخفيض في الغرامات التأخيرية لما تبقى من قسم ما من الاشغال )إن وجد( اذا تم تسلم جزء ما منه، فيتم تخفيضه

الغرامات التأخيريةفيتم احتسابه بالتناسب لما للجزء الذي تم تسلمه من قيمة منسوبة الى القيمة الكلية للاشغال أو القسم من 

 عد التقديراتي(، أن يقوم بالاتفاق عليها أو أن 3/4الاشغال )حسب واقع الحال(. ويتعين على المهندس عملاً بأحكام الفقرة )

( ولا 7/6لغرامات التأخيرية بموجب الفقرة )لالمتعلقة بهذه النسب. علما بأن احكام هذه الفقرة لا تطبق الا على المقدار اليومي 

 تؤثر على مبلغ الحد الاقصى لها. 

 التدخل في إجراء الفحوصات عند الاكمال :  - 10/3

لأي سبب يعتبر صاحب العمل مسؤولا  –( يوما 14ة تتجاوز )لفتر –اذا تعذر على المقاول اجراء "الفحوصات عند الاكمال" 

عنه، فإنه يجب اعتبار تلك الاشغال أو أي قسم منها )حسب واقع الحال( أنه قد تم تسلمها من صاحب العمل في التاريخ الذي 

 كان ممكنا فيه انجاز الفحوصات عند الاكمال. 

قا لذلك، ولكنه يتعين على المقاول أن يقوم بإجراء الفحوصات عند ويتعين على المهندس أن يصدر شهادة تسلم للاشغال وف

( يوما يتضمن 14الاكمال في أقرب فرصة ممكنة عمليا قبل انقضاء "فترة الصيانة". وعلى المهندس أن يرسل اشعارا خلال )

 اجراء الفحوصات عند الاكمال بموجب الشروط ذات العلاقة في العقد. 

في مدة الاكمال و/أو كلفة ما نتيجة لمثل هذا التأخير في اجراء الفحوصات عند الاكمال، فللمقاول أن اذا تكبد المقاول تأخرا 

 يرسل اشعارا الى المهندس لتقدير استحقاقاته بشأنها بخصوص :

أي تمديد في مدة الاكمال مما نتج عن هذا التأخر، اذا كان الاكمال قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة  .أ

(,/4). 

 أي كلفة كهذه مع هامش ربح لاضافتها الى مبلغ العقد. .ب

( بالاتفاق عليها أو اعداد التقديرات المتعلقة بهذه 3/4أن يقوم إعمالا للفقرة ) –بعد تسلمه أشعار المقاول  –وعلى المهندس 

 الامور .

 الأسطح التي يطلب اعادتها الى وضعها السابق :  - 10/4

ً ل ذلك في شهادة الأستلام  الأولي للأشغال، فان شهادة التسلم لأي قسم أو جزء ما من الاشغال، لايمكن ما لم ينص عليه خلافا

 اعتبارها تصديقا على أكمال أي عمل للأرض أو الأسطح المطلوب اعادتها الى وضعها السابق.

 

 المادة الحادية عشر : المس ولية عن العيوب
 العيوب :إكمال الاعمال المتبقية واصلاح   - 11/1

لكي تكون الاشغال ووثائق المقاول، وأي قسم منها، في الحالة التي يتطلبها العقد )باستثناء ما قد ينجم عن الاستعمال العادي 

ة عمليا، فإنه يتعين على المتعلقة بها، أو بعدها مباشرة بأقصر فترة ممكن قع( عند انقضاء فترة الصيانةوالاستهلاك المتو

 :المقاول

  .وفقا لتعليمات المهندسستلام  الأولي للأشغال، عمل متبق اعتبارا من التاريخ المحدد في شهادة الأ اكمال أي .أ

في أو قبل ، تنفيذ جميع الأعمال المطلوبة لاصلاح العيوب أو الضرر وفقا لتعليمات صاحب العمل )أو من ينوب عنه( .ب

 ب واقع الحال( .انقضاء فترة الصيانة في تلك الاشغال أو في  أي قسم منها )حس

 واذا ما ظهر عيب أو حدث ضرر، فإنه يتعين على صاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل للمقاول اشعارا بًذلك. 

 كلفة اصلاح العيوب :  - 11/2

دى ب( على مسؤوليته ونفقته الخاصة، اذا كانت والى الم -11/1يتحمل المقاول كلفة جميع الاعمال المشار اليها في الفقرة )

 الذي تعزى فيه هذه الأعمال الى :

  .أي تصميم يعتبر المقاول مسؤولا عنه .أ

 .تقديم تجهيزات آلية أو مواد مصنعية مخالفة لشروط العقد .ب

 أي اخفاق من جانب المقاول في التقيد بأي التزام آخر .  .ج
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، كليا أو جزئيا فإنه يجب إبلاغ ول""لا يخص المقا أما اذا كانت والى المدى الذي تعزى فيه هذه الاعمال الى أي سبب آخر

  أخير.ب العمل )أو نيابة عنه(، دون تالمقاول بذلك من صاح

 تمديد فترة الصيانة:  - 11/3

(، بفترة تساوي فترة الصيانة 2/4لصاحب العمل الحق في تمديد فترة الصيانة في الاشغال أو أي قسم منها، بموجب الفقرة )

ا لا يزيد على سنتين، اذا كانت هذه الاشغال أو أي قسم منها، أو أي بند رئيس من التجهيزات وبم الشروط الخاصةالواردة في 

 الآلية )حسب واقع الحال بعد تسلمه( لا يمكن استعمالها للاغراض المقصود منها، وذلك بسبب وجود عيب أو ضرر. 

( أو بناء على اجراءات المقاول 7/,كام الفقرة )توريد التجهيزات الآلية و/أو المواد أو تركيبها بموجب أح توقفو اذا تم 

"المادة" لا تنطبق على أية عيوب أو ضرر قد يحصل بعد  هذه(، فإن التزامات المقاول وفق أحكام 16/1بموجب أحكام الفقرة )

 .توقفصل ذلك المرور سنتين على الموعد الذي كانت ستنقضي فيه فترة الصيانة لتلك التجهيزات الآلية و/أو المواد، لو لم يح

 

 

 الاخفاق في اصلاح العيوب :  - 11/4

الى المقاول يحدد عارا ، جاز لصاحب العمل )أو من ينوب عنه( أن يرسل اشي اصلاح أي عيب أو ضرر اذا اخفق المقاول ف

 فيه موعدا آخر لاصلاح تلك العيوب أو الاضرار قبل انقضائه. 

في الموعد المشار اليه، وترتب على ذلك أن يتم الاصلاح على حساب المقاول  واذا اخفق المقاول في اصلاح العيب أو الضرر

 (، جاز لصاحب العمل اتخاذ أي من الاجراءات الاتية )حسب اختياره( :11/2وفق الفقرة )

وعلى حساب المقاول، ولكن دون أن يتحمل المقاول أية مسؤولية عن  ل بنفسه أو بواسطة آخرين،أن يقوم بتنفيذ العم .أ

  –ا العمل المنفذ. وفي مثل هذه الحالة ينبغي على المقاول هذ

 من تكاليف لاصلاح العيب أو الضرر. يدفع الى صاحب العمل ما تكبده  أن –( 2/4وفقاً للفقرة )

أن يطلب من المهندس التوصل الى اتفاق أو أن يحدد تقديراته لتخفيض مبلغ العقد مقابلها حسب اجراءات الفقرة  .ب

(3/4.) 

ان العيب أو الضرر يؤدي الى حرمان صاحب العمل بصورة جوهرية، من الاستفادة الكاملة من الاشغال أو أي اذا ك .ج

جزء رئيس منها، فله أن ينهي العقد بكامله، أو إنهاؤه بالنسبة لذلك الجزء الرئيسي منها مما لايمكن استخدامه 

له بموجب العقد أو غير ذلك من الاسباب، فإن منه. وبدون الاجحاف بأية حقوق أخرى تترتب  ةللاغراض المقصود

لصاحب العمل الحق في استرداد جميع المبالغ التي تم دفعها الى المقاول عن الاشغال أو على ذلك الجزء )حسب واقع 

 الحال(، مضافا اليها نفقات التمويل ونفقات التفكيك واخلاء الموقع واعادة التجهيزات الآلية والمواد الى المقاول. 

 إزالة الاشغاال المعيبة :  - 11/5

بعد الحصول على موافقة صاحب  –اذا كان العيب أو الضرر لا يمكن اصلاحه في الموقع بصورة عاجلة، فإنه يجوز للمقاول 

 .  زات الآلية تكون معيبة أو تالفةأن ينقل من الموقع لغرض اصلاحها أية أجزاء من التجهي –العمل 

 : الفحوصات اللاحقة  - 11/3

اذا كان لاعمال اصلاح أي عيب أو ضرر تأثير على أداء الاشغال، فإنه يجوز للمهندس أن يطلب اعادة اجراء أي من 

 ( يوما من تاريخ اتمام اصلاح العيب أو الضرر. ,2الفحوصات الموصوفة في العقد، على أن يتم ذلك الطلب خلال )

بموجبها الفحوصات السابقة، الا أن كلفة اجرائها يتحملها الطرف  يتم اجراء هذه الفحوصات ضمن نفس الشروط التي أجريت

 ( فيما يخص كلفة اعمال الاصلاح. 11/2الذي يعتبر مسؤولا عن العيب أو الضرر حسبما يتم تحديده بموجب الفقرة )

 حق الدخول الى الموقع : - 11/7

شغال كلما تطلب الامر ذلك الحق في الدخول الى موقع الاالى أن يتم اصدار شهادة الأستلام النهائي للأشغال، يكون للمقاول 

 المادة، الا فيما يتعارض مع الاعتبارات الامنية لصاحب العمل. هذهلاغراض الوفاء بالتزاماته بموجب احكام 

 واجب المقاول في البحث عن الاسباب :  - 11/8

اف المهندس عن اسباب أي عيب في الاشغال. وما لم أن يبحث تحت اشر –اذا طلب المهندس منه ذلك  –يتعين على المقاول 

(، فإنه يتعين على المهندس أن يقدر الكلفة المترتبة 11/2تكن كلفة اصلاح العيوب على حساب المقاول بموجب احكام الفقرة )

 ضافتها الى مبلغ العقد. ( إما بالاتفاق أو بإعداد التقدير اللازم لها، لا3/4على عملية البحث عن الاسباب، بموجب أحكام الفقرة )

 : م النهائي للأشغاالشغهادة الأستلا  - 11/9

ا لا يعتبر المقاول أنه قد أتم اداء التزاماته الا بعد أن يقوم المهندس بإصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" للمقاول، مبينا فيه

 منه بموجب العقد. المطلوبة  اتالتاريخ الذي يعتبر فيه المقاول أنه قد أكمل الالتزام

( يوما من بعد انقضاء آخر فترة من فترات ,2يتعين على المهندس أن يصدر "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" خلال )

الصيانة، أو في أقرب فرصة ممكنة بعد أن يكون المقاول قد قدم جميع "وثائق المقاول" واكمل الاشغال وتم فحصها بكاملها بما 

 عيوب فيها، كما يتم ارسال نسخة من شهادة الأستلام النهائي للأشغال تلك الى صاحب العمل. في ذلك اصلاح أية 
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 ان "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" وحدها دون غيرها تعتبر ممثلة لقبول الاشغال.

 الالتزامات غير المستوفاه :  - 11/10

طرف مسؤولا عن الوفاء بأي التزام لم ينجزه الى تاريخه.  بعد أن يتم صدور "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" يبقى كل

 وعليه، يظل العقد ساري المفعول بين الطرفين الى أن يتم تحديد طبيعة ومدى الالتزامات غير المستوفاة.

 اخلاء الموقع :  - 11/11

 المواد قى من معدات المقاول، ويتعين على المقاول عند تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، أن يزيل من الموقع ماتب

 الفائضة، والحطام والنفايات والاشغال المؤقتة. 

( يوما من بعد تاريخ  تسلم المقاول  لنسخة "شهادة ,2واذا لم تكن جميع هذه المعدات ومستلزمات التنفيذ قد تمت إزالتها خلال )

ص من بقاياها. ويكون صاحب العمل مخولا بأن يسترد الأستلام النهائي للأشغال" فإنه يحق لصاحب العمل أن يبيع أو يتخل

 التكاليف التي تكبدها لاتمام عملية البيع أو التخلص واستعادة الموقع. 

يدفع للمقاول أي رصيد فائض من حصيلة البيع. أما اذا كانت قيمة ماتم تحصيله تقل عما انفقه صاحب العمل، فإنه يتعين على 

 حب العمل.المقاول أن يدفع الفرق الى صا

 

 وتقدير القيمة الأشغاال مقايسة )ذرعة(المادة الثانية عشر: 
  :مقايسة )ذرعة( الاشغاال  - 12/1

 تقاس الاشغال وتقدر لغرض دفع اقيامها بموجب أحكام هذه المادة.

جب الفقرة بمو الاكمال( او عند تقديمه طلب سلفة 14/3على المقاول ان يوضح  في كل طلب سلفة مرحلية بموجب الفقرة )

 ( الكميات و اية تفاصيل خاصه بمبالغها المستحقة بموجب العقد.14/11( او طلبه السلفة الختامية بموجب الفقرة )14/10)

 عندما يطلب المهندس قياس أي جزء من الأشغال فإن عليه أن يرسل اشعارا خطيا الى ممثل المقاول، والذي يتعين عليه :

 أو أن يرسل ممثلاً آخر مؤهلا لمساعدة المهندس في اجراء القياس. أن يمتثل فورا، اما بالحضور،  .أ

 أن يقدم جميع التفاصيل التي يطلبها المهندس منه. .ب

اذا تخلف المقاول عن الحضور أو ارسال ممثل عنه، فعندها يعتبر القياس الذي يعده المهندس )أو من ينوب عنه( هو القياس 

 الصحيح للاعمال. 

فا لذلك في العقد، عندما يتطلب قياس الأشغال الدائمية بأستخدام السجلات، فإنه يتعين على المهندس وما لم ينص عليه خلا

اعدادها. وعلى المقاول، حين يدعى لذلك، أن يحضر للفحص السجلات للاتفاق عليها مع المهندس، ومن ثم التوقيع عليها عند 

 مقبولة صحيحة ومعتمدة.   الموافقة. فاذا تخلف المقاول عن الحضور، تعتبر السجلات

أما اذا تفحص المقاول السجلات ولم يوافق عليها و/أو لم يوقع عليها بالموافقة، فإنه يتعين عليه أن يشعر المهندس بذلك، مبينا 

 الامور التي يرى أنها غير صحيحة في تلك السجلات. 

ما أن يؤكدها، أو أن يعدلها أوان يصادق  على دفع وعلى المهندس بعد تسلمه لهذا الاشعار، أن يقوم بمراجعة السجلات فا 

( يوما من بعد تاريخ دعوته 14الاجزاء غير المختلف عليها. وفي حالة أن المقاول لم يرسل ذلك الاشعار الى المهندس خلال )

 لتفحصها، فان القياس الذي قام به المهندس يعتبر نهائي ومعتمد.  

  أسلوب القياس :  - 12/2

 ص عليـه خلافا لذلك في العقد، وعلى الرغم من وجود أية أعراف محلية، يتم القياس على النحو الأتي :ما لم ينـ 

وفق الاسس المبينة بالدليل يتم القياس لصافي الكميات الفعلية المنفذة من كل بند من بنود الأشغال الدائمية هندسيا  .أ

 مدنية الصادر عن وزارة التخطيط.القياسي الموحد للمسح الكمي لاعمال المباني والهندسة ال

  يكون أسلوب القياس وفقا لجدول الكميات أو أية جداول أخرى واجبة التطبيق.  .ب

 تقدير القيمة :  - 12/3

أن يقوم بالاتفاق على مبلغ العقد  –( 3/4عملاً بأحكام الفقرة ) –ما لم ينص عليه خلافا لذلك في العقد، فإنه يتعين على المهندس 

ا باحتساب القيمة لكل بند من بنود الاشغال، وذلك باعتماد القياس الموافق عليه أو الذي يتم تقديره بموجب أحكام أو تقديره

( أعلاه، وسعر الوحدة المحدد للبند يكون سعر الوحدة للبند كماهو محدد له في العقد، فاذا لم يكن هذا 12/2) و( 12/1الفقرتين )

لبند مشابه لها.. ان اي فقرة من الاشغال واردة في جدول الكميات لا يوجد ازاءها سعر او مبلغ البند موجودا، يعتمد سعر الوحدة 

  بموجبها بصورة منفردةيعتبر سعرها ومبلغها وارد ضمنا في اسعار و مبالغ الفقرات الأخرى في جدول الكميات ولن يتم الدفع 

ي جدول الكميات المسعر فيتم الاخذ بنظر الاعتبار ما ورد في الفقرتين اما فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ على كمية اي فقرة ف

(13/3.)  

 الالااءات :  - 12/4

 عندما يشكل الغاء أي عمل جزءا من التغيير أو كله، ولم يكن قد تم الاتفاق على تحديد قيمته، فانه :
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تكون مغطاة بمبلغ يشكل جزإً من "مبلغ العقد اذا كان المقاول سوف يتكبد )أو قد تكبد( كلفة ما كان مفترضاً فيها أن  .أ

 المقبولة"، فيما لو لم يحصل الالغاء.

 بالغاء العمل سوف ينتج عنه )أو نتج عنه( أن هذا المبلغ لم يعد يشكل جزءاً من مبلغ العقد. .ب

 أن هذه الكلفة لا يمكن اعتبارها مشمولة في تقدير قيمة أي عمل بديل له.  .ج

ين على المقاول اشعار المهندس بذلك، مع تقديم التفصيلات المؤيدة. كما يتعين على المهندس، عند ففي مثل هذه الحالة، يتع

أن يتوصل بالاتفاق، أو أن يقوم باعداد التقدير اللازم لهذه التكلفة، لاضافتها  –( 3/4عملاً بأحكام الفقرة ) –تسلمه لهذا الاشعار 

 الاشغال. الى مبلغ العقد. حال المباشرة بهذا الجزء من

 

 المادة الثالثة عشرة : التاييرات والتعديلات
 صلاحية احداث التايير   - 13/1

لمهندس، في أي وقت قبل صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال وبعد موافقة صاحب العمل، أن يبادر بإحداث تغييرات في ل

 يقدم اقتراحا للنظر فيه.  الاشغال، سواء من خلال تعليمات يصدرها، أو بالطلب الى المقاول أن

، الى المهندس. معززاً تأخيريتعين على المقاول أن يلتزم بكل تغيير )امر تغيير( وينفذه، الا اذا قدم المقاول اشعاراً بدون 

 بالتفاصيل الداعمة لرايه يعلمه فيه :

 ي الوقت المحدد.عدم استطاعته في الحصول على مستلزمات التنفيذ المطلوبة لتنفيذ اعمال التغييرات ف .1

 التغيير يؤثر بشكل كبير على تقدم العمل للاشغال او تسلسلها المنطقي. ان هذا .2

 ولدى تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار ينبغي عليه اما ان يلغي او ان يثبت او يعدل في تعليماته.

 يمكن أن يشتمل كل تغيير )امر تغيير( على ما يأتي : 

 مل تضمنه العقد.زيادة أو انقاص الكمية لاي ع .أ

 حذف اي جزء من الاعمال. .ب

 تبديل صفة او نوعية او صنف أي من الاعمال. .ج

 تبديل المناسيب والاستقامات والموضع والابعاد لاي جزء من الاعمال. .د

تنفيذ أي عمل اضافي، أو تقديم تجهيزات آلية أو مواد أو خدمات تلزم للاشغال الدائمة، بما في ذلك أي "الفحوصات  .ه

 كمال" متعلقة بها، أو عمل مجسات أو عمليات الفحصية أو استكشافية أخرى. عند الا

 تغييرات في تسلسل أو توقيت تنفيذ الاشغال.  .و

لا يحق للمقاول أن يجري أي تغيير و/أو أي تعديل في الأشغال الدائمية، مالم وحتى يصدر المهندس تعليماته او موافقته على 

 اجراء التغيير.  

 مة التاييراتاحتساب قي 13/2

يحدد المهندس المبلغ )ان وجد( الذي يرى وجوب اضافته الى او انقاصه من مبلغ المقاولة بخصوص اية زيادة او نقصان عن 

اعمال حذفت بامر من المهندس وفي حالة كون هذه الزيادة او النقصان تتعلق باعمال وردت فقرة لها ضمن جدول الكميات 

من هذه المادة اما التغييرات التي تتعلق باعمال لاتوجد لها فقرات  (13/3الفقرة )التغييرات وفق  المسعر فيتم احتساب قيمة هذه

مشابهة او مقاربة في جدول الكميات المسعر يمكن تطبيقها على التغييرات فعندئذ يتم الاتفاق على اسعار مناسبة بين المهندس و 

 ندس ان يحدد مثل هذه الاسعار على النحو الذي يراه معدلا ومناسبا.المقاول وفي حالة عدم التوصل الى اتفاق فعلى المه

 التاييرات في فقرات جدول الكميات المسعر  13/3

اذا كان التغيير يتعلق بجزء من فقرة في جدول الكميات المسعر عندئذ تتخذ اسعار المقاولة للفقرة الاصلية  -أ

 ف اليها فرق كلفة المواد او العمل.المطلوب تغييرها اساساً للتسعير على ان يطرح او يضا

في حالة تغيير فقرة او فقرات واردة في جدول الكميات المسعر يجري احتساب سعر الفقرة او الفقرات البديلة على  -ب

 اساس الكلفة الحقيقية مع الاخذ بنظر الاعتبار ربح وخسارة المقاول من كل فقرة تقرر تغييرها.

على كمية اي فقرة في جدول الكميات المسعر يطبق عليها سعرها في المقاولة  فيما يتعلق بالتغييرات التي تطرأ -ت

( بالزيادة او النقصان من الكميات الواردة ازائها في جدول الكميات المسعر على ان يتم الاتفاق بين %20لحد )

 المهندس والمقاول على سعر جديد لما يتجاوز النسبة المذكورة.

( من الكميات الواردة ازائها في %20رات جدول الكميات المسعر بنسبة تتجاوز )اذا طرأ تخفيض على كميات فق -ث

جدول الكميات المسعر فينبغي عندئذ تعويض المقاول عما فاته من ربح متوقع عن التخفيض الذي تجاوز النسبة 

نفس المبدأ المذكورة وفي الحالة التي يؤدي فيها التخفيض الى تفادي المقاول خسارة متوقعة فيجب مراعاة 

 لصاحب العمل.
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 عدم الاتفاق على الاسعار 13/4

من هذه المادة ( 13/2( و )13/1في الفقرتين )في حالة عدم اتفاق المهندس والمقاول على اي من الاسعار على النحو المذكور 

عار تحريري يوجهه الى فعلى المقاول الاستمرار بتنفيذ الاعمال بالاسعار التي يحددها المهندس وله ان يثبت اعتراضه باش

 .المهندس مبيناً فيه عزمه على المطالبة بزيادة الاسعار على ان لايؤثر ذلك على سير العمل

 إجراءات التايير : – 13/5

اذا قام المهندس بطلب اقتراح من المقاول، قبل اصدار التعليمات بتغيير ما، فإنه يتعين على المقاول أن يستجيب للطلب كتابياً 

 وقت ممكن عمليا، إما بإبداء اسباب عدم قدرته على الامتثال )ان كان هذا هو الحال(، أو بأن يقدم ما يأتي : في أسرع

 .وصفاً للاشغال المقترح القيام بها والمنهاج الزمني لتنفيذها .أ

 .الاشغال لاكما(، واثره على مدة 3/,مقترحات المقاول لأي تعديل يلزم ادخاله على المنهاج الزمني وفقاً للفقرة ) .ب

 اقتراح المقاول لاحتساب قيمة التغيير.  .ج

( أو لغير ذلك( أن يرد على 13/2يتعين على المهندس، بأسرع ما يمكن عمليا، بعد تسلمه لاقتراح المقاول )بموجب الفقرة )

لا يؤجل تنفيذ أي عمل المقاول إما بالموافقة أو عدم الموافقة، أو أن يرسل ملاحظاته عليه، علما بأنه يتعين على المقاول أن 

 خلال فترة انتظاره لتسلم الرد. 

ان أي تعليمات لتنفيذ تغيير ما، مع أي طلب لمتطلبات تسجيل التكاليف، يجب أن تصدر من المهندس الى المقاول، وعلى 

 المقاول أن يعلمه بتسلم تلك التعليمات. 

"، الا اذا اصدر المهندس تعليماته أو وافق على غير ذلك عملا يتم تقدير قيمة كل "تغيير" بموجب أحكام "المادة الثانية عشرة

 بأحكام هذه المادة.  

 

 

  المبالغ الاحتياطية :   - 13/3

 المبالغ الاحتياطية المثبتة في جدول الكميات المسعر  -1

لمسعر لتنفيذ عمل او يقصد بها اية مبالغ مشمولة بالمقاولة حددت من قبل صاحب العمل وثبتت بهذه الصفة في جدول الكميات ا

ً لتوجيهات  ً وفقا ً او لاتستعمل بتاتا ً او جزئيا لتجهيز مواد او خدمات او كاحتياط لتنفيذ فقرة معينة والتي قد تستعمل كليا

 وجب المبالغ المصروفة فعلاً وللمهندس في ذلك ان يامر:واختيارات المهندس ويعدل مبلغ المقاولة بم

 (.13/2جهيز مواد او خدمات ويجري تسعير ذلك بموجب المادة )قيام المقاول بتنفيذ عمل او ت -أ

 قيام المقاول الثانوي المسمى بتنفيذ عمل او تجهيز مواد او خدمات. -ب

 ابراز المستندات وغيرها -2

المتعلقة  المستندات والحسابات او الوصولاتعلى المقاول حينما يطلب منه المهندس ان يبرز جميع العروض والقوائم و

 ات الخاصة بالمبالغ الاحتياطية المشار اليها في هذه المادة.بالمصروف

 للعقدمبلغ الاحتياط العام  -3

ويقصد به المبلغ الذي يخصصه صاحب لاغراض المقاولة ويعتبر غير مشمول بمبلغ المقاولة الا بالقدر الذي يصرف منه 

 بموج ب المقاولة وبامر تحريري من المهندس.

  العمل باليومية :  - 13/7

 للمهندس ان يامر تحريريا بتنفيذ اي عمل اضافي او بديل على اساس العمل اليومي اذا راي ذلك ضروريا او مفيدا 

وفي هذه الحالة يجب ان يدفع للمقاول عن مثل هذا العمل بموجب الشروط والاسعار المدونة في جدول العمل اليومي الوارد في 

وصولات والمستندات حسب مقتضى الحال لتاييد المبالغ المدفوعة وعليه ان المقاولة وعى المقاول ان يزود المهندس بال

 يقدم الى المهندس اسعار المواد قبل شراءها للمصادقة عليها.

يجب على المقاول في كل كاله علاقة بجميع الاعمال المنفذة على اساس العمل اليومي وطيلة الاستمرار مثل ذلك العمل ان يسلم 

مهندس قائمة دقيقة بنسختين موقعتين تشتمل على اسماء وحروف ومدة العمل واجرة العمال الذين يوميا الى ممثل ال

كذلك عليه ان يسلم بيانا بنسختين موقعتين مبينا فيها اوصاف وكمية جميع المواد والمعدات استخدموا في ذلك العمل و

عاد الى المقاول نسخة واحدة من كل قائمة ومن المستعملة في او من اجل ذل العمل ويجب ان توقع من ممثل المهندس وت

 كل بيان اذا كان صحيحاً او عندما تتم الموافقة عليه.

على المقاول ان يسلم الى ممثل المهندس في نهاية كل شهر بيانا مسعرا بالايدي العاملة والمواد والمعدات التي استخدمت ولا 

ئم والبيانات بصورة كاملة وبانتظام  ويشترط ان يراعى على الدوام انه يستحق المقاول اي مبالغ مالم يتم تقديم تلك القوا

اذا راى المهندس لاي سبب كان بان قيام المقاول بارسال مثل تلك القوائم او البيانات وفقاً للاحكام المذكورة انفا غير 

اس العمل اليومي بعد حصول ممكن عمليا فللمهندس الحق على الرغم من ذلك ان ياذن بالدفع لمثل ذلك العمل على اس
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القناعة بخصوص الوقت الذي استغرقه ذلك العمل والمعدات والمواد المستخدمة فيه او على اساس قيمة مثلها على النحو 

 الذي يراه عادلا ومناسبا.

 التعديلات بسبب تايير التشريعات :  - 13/8

) بما في ذلك سن قوانين  القوانين العراقيةة نتيجة أي تغيير في يتعين تعديل مبلغ العقد مراعاة لأية زيادة أو نقصان في الكلف

جديدة والغاء أو تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات القضائية أو الحكومية الرسمية لها، إذا حصل ذلك التغيير بعد التاريخ 

 الاساس، ونتج عنه تأثير على أداء المقاول لالتزاماته بموجب العقد.

 

قاول )أو كان سيتكبد( تأخيراً و/أو كلفة اضافية نتيجة لهذه التغييرات في القوانين أو في تلك التفسيرات، مما حصل إذا تكبد الم

بعد التاريخ الاساس، فإنه يتعين على المقاول أن يرسل اشعارا الى المهندس بذلك لتقدير استحقاقاته بشأنها، مع مراعاة احكام 

 (، بخصوص : 20/1الفقرة )

  .(4/,دة الانجاز بسبب التأخير الحاصل، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب الفقرة )تمديد م .أ

 أي كلفة كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد.  .ب

أن، يتوصل الى اتفاق عليها أو أن يعد  –( 3/4عملا بأحكام الفقرة ) –وبعد تسلم المهندس لهذا الاشعار، فإنه يتعين عليه 

 ات اللازمة بخصوص هذه الامور .التقدير

ظر الاعتبار بالاضافة الى ما ورد انفا، فلن يستحق المقاول أية تمديدات في مدة العمل اذا كان ذلك التاخير قد سبق وان اخذ بن

 .في تمديد مدة العقد

 

 

 

 المادة الرابعة عشرة : مبلغ العقد والدفعات
 مبلغ العقد :  - 14/1

 في الشروط الخاصة، فان :ما لم ينص على غير ذلك 

ً لأية تعديلات )زيادة او 12/3مبلغ العقد يتم الاتفاق عليه او تحديده بموجب الفقرة ) .أ ( ويكون هذا المبلغ خاضعا

 .نقصان( تتم بموجب أحكام العقد

يل مبلغ يتعين على المقاول ان يدفع جميع الضرائب والرسوم والاجور المطلوب دفعها منه بموجب العقد، ولا يتم تعد .ب

 .(13/7العقد بسبب أي من هذه النفقات باستثناء ماهو منصوص عليه في الفقرة )

ان الكميات المدونة في جدول الكميات ابتداءا أو غيره من الجداول هي كميات تقريبية، ولا تعتبر بأنها هي الكميات  .ج

 الفعلية والدقيقة :

 لتلك الأشغال المطلوب تنفيذها من المقاول. .1

 قياس وتقدير القيمة بموجب "المادة الثانية عشرة". لاغراض ال .2

 السلفة المقدمة :  - 14/2

يجوز لصاحب العمل ان يدفع الى المقاول سلفة مقدمة كقرض بدون فائدة لاغراض التهيئة للعمل و تامين السيولة النقدية عندما 

جمالي المبلغ للسلفة المقدمة وطريقة دفع اقساطها )ان يقدم المقاول الكفالة المطلوبة منه بموجب احكام هذه "الفقرة". ويكون ا

 . الشروط الخاصةتعددت( والعملات التي يتم دفعها بها، بالاسلوب المحدد في ملحق 

الشروط لا تنطبق احكام هذه الفقرة في حالة عدم استلام الكفالة من صاحب العمل او اذا لم يتم تحديد مبلغ السلفة المقدمة في 

 . الخاصة

( بإصدار شهادة سلفة مرحلية بالسلفة المقدمة او 14/3م المهندس، بعد تسلمه شهادة السلفة المقدمة عملا بأحكام الفقرة )يقو

 القسط الاول منها وارسالها الى كل من صاحب العمل والمقاول، وذلك بعد ان يكون صاحب العمل قد استلم :

   .(4/2ضمان حسن الاداء بموجب الفقرة ) .1

فة المقدمة مساوية في مبلغها وعملاتها لمبلغ السلفة المقدمة، ويجب ان تكون صادرة عن مصرف أو كفالة السل .2

مؤسسة مالية يوافق عليه صاحب العمل. وتكون هذه الكفالة بالصيغة المرفقة بالشروط الخاصة او اي صيغة اخرى 

 يقبل بها صاحب العمل. 

فة المقدمة حتى سداد مبلغ السلفة المقدمة الى صاحب العمل بكاملها، ولكن يتعين على المقاول ضمان نفاذ صلاحية كفالة السل

يجوز تخفيض مبلغ تلك الكفالة اولا باول بالقدر المسترد من المقاول كما يتم بيانه بشهادة السلف المرحلية. واذا كان من بين 

لحالة، ان يمدد صلاحيتها الى حين ان يتم تسديد شروط الكفالة انقضائها بتاريخ محدد، فانه يتعين على المقاول في مثل هذه ا

 مبلغها بالكامل... ما لم ينص على خلاف ذلك في العقد.
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من السلف المرحلية المصادق  الشروط الخاصةيتم استرداد مبلغ السلفة المقدمة من خلال استقطاعات بنسبة مئوية المثبتة في 

  ( 14/6عليها من المهندس بموجب أحكام الفقرة )

ا لم يكن قد تم استرداد السلفة المقدمة قبل اصدار شهادة الأستلام  الأولي للأشغال او قبل انهاء العقد بموجب احكام "المادة اذ

 –الخامسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة السادسة عشرة"، او انهاء العقد بموجب احكام "المادة التاسع عشرة" 

لمقاول الى صاحب صيد السلفة المقدمة غير المسدد يصبح مستحق الدفع وواجب السداد فوراً من افأن ر  -حسب واقع الحال 

 .العمل

 تقديم طلبات السلف المرحلية :  - 14/3

يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس بعد نهاية كل شهركشف سلفة بالأعمال المنجزة )بعدد النسخ المطلوبة( وبحيث يكون 

لى النموذج المعتمد من المهندس ، ومبينا فيه تفاصيل المبالغ  التي يعتبر المقاول انها مستحقة له، ومرفقا به الكشف منظما ع

على ان تستقطع  (4/19الوثائق المؤيدة ، بما في ذلك التقرير الشهري عن تقدم العمل خلال هذا الشهر بموجب احكام الفقرة )

 ( من مبلغ العقد.%4هذه الاستقطاعات الى ان يصل مجموعها )( من قيمة العمل المنجز وتستمر %10نسبة )

ويجب ان يشمل كشف السلفة المفردات الأتية، حسب انطباقها، والتي يجب ان يعبر عنها بعملات الدفع المختلفة التي يدفع بها 

 مبلغ العقد، وبالترتيب الأتي : 

ل المقدمة حتى نهاية الشهر وتشمل التغييرات. بأستثناء ماورد القيمة التعاقدية التقديرية للاشغال المنفذة ووثائق المقاو .أ

 في )ب( و )و( ادناه. 

  .(,/13) ة، عملا باحكام الفقراية مبالغ يجب اضافتها او أستقطاعها مقابل تعديل الاسعار بسبب تغيير التشريعات  .ب

ق العطاء اقتطاعا من اجمالي المبالغ مبلغ يجب أستقطاعه كأستقطاعات نقدية، بواقع النسبة المئوية المحددة في ملح .ج

المستحقة في اعلاه، الى ان تبلغ الأستقطاعات المحتجزة لدى صاحب العمل الحد الاقصى لقيمة الأستقطاعات النقدية 

 .الشروط الخاصة)ان وجد( كما هو محدد في 

ض استردادها، بموجب احكام اية مبالغ يجب اضافتها للدفعة المقدمة )وأذا كان هنالك اكثر من قسط( خصمها لاغرا .د

 .(14/2) الفقرة

( المتعلقة 14/4بموجب احكام الفقرة ) المواد اية مبالغ يجب اضافتها او استقطاعات بخصوص التجهيزات الآلية و .ه

  .بالتحضيرات

 أية مبالغ او أستقطاعات اخرى تكون قد تحققت بموجب اي من احكام العقد، او غيره، بما في ذلك تلك الناجمة عن .و

  .احكام "المادة العشرين"

 أستقطاع المبالغ التي تم دفعها في جميع شهادات السلف السابقة. .ز

 جدول الدفعات :        - 14/4

 .الشروط الخاصةيتم الدفع وفق الجداول والذراعات حسب جدول تقدم العمل ووفقا لما يتم تحديده في 

 في الاشغاال )التحضيرات( :  التجهيزات الآلية و المواد المراد استعمالها  - 14/5

 هـ( ما يأتي : -14/3أذا كانت شروط احكام هذه "الفقرة" متوفرة، يتم تضمين السلف المرحلية، عملا باحكام الفقرة )

 في الأشغال الدائمية.  التي تم توريدها الى الموقع لغرض استعمالها المواد مبلغا مقابل تحضيرات التجهيزات الآلية و .1

قد دخلت كجزء من  المواد قيام الفقرات عندما تكون القيمة التعاقدية لمثل هذه التجهيزات الآلية والتخفيض في ا .2

 أ(. -14/3الأشغال الدائمية بموجب احكام الفقرة )

( في ادناه مشمولة ضمن الجداول  فلا يتم تطبيق 1 –( و )ج 1 –اذا لم تكن القوائم المشار اليها في الفقرتين الثانويتين )ب 

 حكام هذه الفقرة . ا

 يتعين على المهندس ان يقدر ويصادق على كل زيادة في قيمة السلف اذا توفرت الشروط الأتية : 

 ان يكون المقاول :  .أ

قد احتفظ بقيود وافيه جاهزة للمعاينة )بما فيها طلبات الشراء والايصالات، والتكاليف، واستعمال التجهيزات  .1

 . المواد( الآلية و

 الى الموقع، مؤيدا بأدلة ثبوتية كافية، وان ايا مما يأتي : المواد لفة شراء وايصال التجهيزات الآلية وقدم كشفا بك .2

 :  قبل الوصول الى الموقع ان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة .ب

 جداول الدفع مقابلها. هي تلك المدونة في  .1

 حكام العقد. تم شحنها باتجاه الدولة، اي الى الموقع، عملا با التي .2

دليل يثبت دفع  موصوفة ضمن وثيقة شحن صحيحة او أي دليل اثبات اخر للشحن، وتم تسليمها الى المهندس معال .3

اجور الشحن والتأمين الشحن والتامين، وغيرها من وثائق الاثباتات المطلوبة،  وكفالة مصرفية صادرة عن مؤسسة 

لغ والعملات المحددة بموجب احكام هذه "الفقرة". يمكن ان تكون مالية وبصياغة مقبولة لدى صاحب العمل وبالمبا

  ، شريطة ان تظل سارية المفعول(14/2هذه الكفالة بنموذج مماثل لنموذج السلفة المقدمة المشار اليه في الفقرة )
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و الضرر او ضد الفقدان ا وتخزينها بشكل ملائم في الموقع، وحمايتها المواد حتى يتم ايصال التجهيرات الآلية و

 .التردي

 : عند وصولها الى الموقعان التجهيزات الآلية و المواد ذات العلاقة  .ج

 هي تلك المدونة في الجداول لدفع مقابلها عند توريدها الى الموقع.  .1

انها  وتبينانها قد تم ايصالها وتخزينها في الموقع بصورة مناسبة وحمايتها ضد الفقدان او الضرر او التردي،  .2

 تطلبات العقد.تفي بم

تقديرات  للنسبة المنصوص عليها في ملحق العطاء من  وعندها يكون المبلغ الاضافي الذي يتم تصديقه معادلا .3

)بما في ذلك كلفة الايصال الى الموقع(، مع الاخذ بنظر الاعتبار  المواد المهندس لكلفة التجهيزات الآلية و

 . المواد اقدية للتجهيزات الآلية والوثائق المذكورة في هذه الفقرة والقيمة التع

  اصدارالسلف المرحلية :  - 14/3

( يوما من تاريخ استلامه كشف بالأشغال المنجزة والوثائق المؤيدة لها، ان يرسل الى صاحب 30خلال مدة )على المهندس 

منصفة، ومرفقا بها التفاصيل المؤيدة  العمل شهادة سلفة مرحلية مبينا فيها المبلغ الذي يقدر المهندس انه يستحق للمقاول بصورة

 لاية استقطاعات او مبالغ محتجزة من المهندس على كشف الدفعة ان وجدت.

باصدار اي شهادة سلفة مرحلية، اذا كانت  –الا ان المهندس لايعتبر ملزما قبل صدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" 

لات الاخرى( اقل من الحد الادنى )ان وجد( للسلفة المرحلية المشار اليه في قيمتها )بعد خصم الأستقطاعات النقدية والتنزي

 . وفي مثل هذه الحاله يتعين على المهندس ان يشعر المقاول بذلك. الشروط الخاصة

 :  الا في الحالات التاليةلا يجوز حجب اصدار السلف 

ابق للعقد، فيمكن حبس كلفة الاصلاح او الاستبدال اذا كان اي شئ تم توريده اواي عمل تم تنفيذه من المقاول غير مط .أ

 حتى يتم انجاز ذلك الاصلاح او الاستبدال. و/او...

اذاكان المقاول قد اخفق )او هو مخفق( في اداء اي عمل او التزام وفقا للعقد، وتم اشعاره بذلك من المهندس، جاز  .ب

 م قد تم تنفيذه.حبس قيمة هذا العمل أو الالتزام حتى يكون العمل أو الالتزا

يجوز للمهندس، في أية شهادة سلفة، ان يقوم بعمل أي تصحيح أو تعديل كان يجب اجراؤه بشكل مناسب على قيمة أي شهادة 

 سلفة سابقة، كما ان أي من السلف لا يمكن اعتبارها مؤشرا على رضا المهندس أو موافقته أو قبوله أو اقتناعه.

 الدفع للمقاول :  - 14/7

 ذلك في الشروط الخاصة، يتعين على صاحب العمل ان يدفع للمقاول : ينص على غيرما لم 

( يوما من تاريخ تسلم 21( يوما من تاريخ اصدار كتاب الأحالة، أو خلال )42القسط الاول من السلفة المقدمة خلال ) .أ

(، أيهما كان 14/2بالفقرة )( ولكفالة السلفة المقدمة عملا 4/2صاحب العمل لضمان حسن التنفيذ، عملا بالفقرة )

 .الاخير

 .( يوما من تاريخ تسلم المهندس لكشف الدفعة والوثائق المؤيدة له46المبلغ المصدق لكل سلفة المرحلية، خلال ) .ب

 ( يوما من تاريخ تسلم صاحب العمل للسلفة هذه. 46المبلغ المصدق بالسلف الختامية خلال ) .ج

 . مقاولالذي  يعينه اللغ مستحق ، وايداع المبلغ في الحساب المصرفي ويتعين ان يتم الدفع للمقاول عن كل مب

 السلف المتأخرة :  - 14/8

(، فانه يحق له ان يتقاضى نفقات التمويل عن اية مبالغ يتأخر 14/7اذا لم يتسلم المقاول اية سلفة مستحقة له بموجب الفقرة )

( 14/7ذه المدة اعتبارا من تاريخ الدفع المنوه عنه في الفقرة )دفعها له، بحساب مركب شهريا عن مدة التأخير، وتحسب ه

 ب(.-14/7بغض النظر عن تاريخ اصدار السلفة المرحلية ) في حالة البند 

وما لم ينص على غير ذلك في الشروط الخاصة، فان نفقات التمويل تحسب على اساس نسبة الخصم السنوية التي يحددها البنك  

 . (%3ا اليها  نسبة سنوية قدرها )دولة عملة الدفع، مضاففي  العراقي المركزي

ويكون المقاول مستحقا لتقاضي هذه الدفعة بدون أي اشعار رسمي او تصديق، وبدون الاجحاف باي حق او تعويض اخر، 

 في الشروط الخاصة(.، ما لم ينص على خلاف ذلك نين النافذة )على ان لا تتجاوز نسبة نفقات التمويل النسبة المئوية طبقا للقوا

 دفع الأستقطاعات النقدية :  - 14/9

 عندما يتم اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" يصادق المهندس على دفع نصف الأستقطاعات النقدية الى المقاول. 

اعات النقدية باحتساب قيمة اذا تم اصدار شهادة الاستلام الاولي لجزء او قسم من الاشغال، فانه يتم رد نسبة معينة من  الأستقط 

( من النسبة الناتجة عن قسمة مبلغ العقد التقديرية لذلك القسم او %40ذلك القسم او الجزء النسبية، وتكون هذه النسبة بواقع )

 الجزء على مبلغ العقد النهائية كما يتم تقديرها. 

الأستقطاعات النقدية المتبقى بشهادة مصدقة من  يحق للمقاول فور انقضاء اخر فترة من "فترات الصيانة"، استرداد رصيد

المهندس. اما بالنسبة لانقضاء اخر فترة الصيانة لقسم ما من الاشغال، فانه يتم رد نسبة ما من الأستقطاعات النقدية تعادل 
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قديرها، وذلك فور انقضاء ( من القيمة التي تحتسب بقسمة مبلغ العقد المقدرة لهذا القسم على مبلغ العقد النهائية كما يتم ت40%)

 فترة الصيانة المتعلقة به. 

الا انه اذا تبقت أعمال متعلقة  باصلاحات عيوب الأشغال بموجب احكام "المادة الحادية عشرة"، فان المهندس مخول بحجب 

 الكلفة التقديرية لتلك الاصلاحات من قيمة الاستقطاعات النقدية الى ان يتم تنفيذها. 

 .  (,/13النسب، لا يؤخذ في الحسبان أية تعديلات في الأسعار بسبب تغيير التشريعات عملا باحكام الفقرة ) عند احتساب هذه

ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة يحق للمقاول بعد صدور شهادة التسلم الاولي للاشغال وحصول موافقة 

تقديم خطاب ضمان مصرفي من مصرف معتمد )بالصيغة المهندس على اطلاق النصف الاول من الأستقطاعات النقدية _

المشار اليها في ملحق الشروط الخاصة( مقابل اطلاق النصف الثاني، من الأستقطاعات النقدية وان يكون خطاب الضمان بنفس 

غال واصلاحه المبالغ والعملات للنصف الثاني من الأستقطاعات النقدية ملزماً وساري المفعول الى حين انجاز المقاول الاش

حال استلام صاحب العمل لخطاب ضمان مقابل . و(4/2لاية عيوب اسوة بخطاب الضمان لحسن الاداء المشار اليها بالفقرة )

 اطلاق الأستقطاعات النقدية على المهندس التوصية بالدفع واشعار صاحب العمل لاطلاق الأستقطاعات النقدية.

ستقطاعات النقدية المغايرة لما ورد في العبارة الثانية من هذه الفقرة هو مقترح بديل، ان هذه الصيغة لاطلاق النصف الثاني للأ 

يوما من تاريخ استلامه  21وعلى صاحب العمل اطلاق خطاب ضمان مقابل اطلاق النصف الثاني للأستقطاعات النقدية خلال 

 شهادة الأستلام النهائي للأشغال النهاتي.

 

 

( وكان مبلغه يزيد على نصف الأستقطاعات النقدية عند صدور 4/2الاداء المشار اليه بالفقرة) اذا كان خطاب الضمان لحسن

شهادة الاستلام الاولي فيتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية الثانية دون الحاجة الى خطاب ضمان جديد مقابل مبلغها. اما اذا 

ات النقدية فعند ذلك يتم اطلاق نصف الأستقطاعات النقدية كان مبلغ خطاب الضمان لحسن الاداء يقل عن نصف الأستقطاع

 المتبقية مقابل خطاب ضمان بالفرق بين مبلغي خطاب  الضمان لحسن الاداء ونصف الأستقطاعات النقدية  المتبقية.

 كشف السلفة النهائية )كشف سلفة الاكمال( :  - 14/10

( يوما من تاريخ تسلمه لشهادة الأستلام  الأولي للأشغال، 44تتجاوز )يتعين على المقاول ان يقدم الى المهندس خلال فترة لا

 (، مبينا فيه :14/3مع الوثائق المؤيدة، حسب متطلبات الفقرة ) –( نسخ 6بـ ) –كشف السلفة النهائية 

 ل.قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد حتى التاريخ المحدد في شهادة الأستلام الأولي للأشغا .أ

 أية مبالغ اخرى يعتبر المقاول ان له حقا فيها. و... .ب

تقديرات اية مبالغ اخرى مما يعتبر المقاول انها ستصبح مستحقة له بموجب العقد، على ان يتم تقديم تفاصيل مستقلة  .ج

 .لكل مبلغ من هذه المبالغ المقدرة في كشف السلفة النهائية

(. هذا ولن يتم صرف السلفة 14/6( بموجب احكام الفقرة )14بفترة لا تتجاوز )ومن ثم يصادق المهندس على السلفة المستحقة 

 لمستحقاتهم لغاية السلفة السابقة للسلفة النهائية. المسميين النهائية الا بعد تقديم المقاول تأييد أستلام المقاولين الثانويين والموردين

 طلب شغهادة الحساب النهائي :  - 14/11

( يوما من تاريخ تسلمه شهادة الأستلام النهائي للأشغال، مسودة كشف 46ان يقدم الى المهندس خلال فترة ) ينبغي على المقاول

 مع الوثائق المؤيدة، بالنموذج الذي يوافق عليه المهندس، ومبينا فيها تفاصيل ما يأتي : –بستة نسخ  –الحساب النهائي

 قيمة جميع الاشغال التي تم تنفيذها بموجب العقد. .أ

 ية مبالغ اخرى يعتبرها المقاول ان له حقا فيها بموجب العقد، او خلافه.أ .ب

جزء منه، فانه يتعين على اي كشف الحساب النهائي، او لم يتمكن من التثبت من صحة  اذا لم يوافق المهندس على مسودة

يوما من تاريخ أستلام مسودة كشف  ,2 ، وخلاللازمة التي يطلبها المهندس المقاول ان يقوم بتقديم تلك المعلومات الاضافية ال

ان يعدلها بالصورة التي يتفقان عليها، مع ملاحظة ان هذا الكشف بالصورة المتفق عليها، يسمى  الحساب النهائي وعلى المقاول

 (.في هذه الشروط بــ)كشف الحساب النهائي

التي يتم  ة تعديلات لمسودة كشف الحساب النهائيومع ذلك، اذا تبين نتيجة للمناقشات اللاحقة بين المهندس والمقاول، واي

الاتفاق عليها، وجود خلاف ما، فانه يتعين على المهندس ان يعد ويقدم الى صاحب العمل سلفة مرحلية عن تلك الاجزاء المتفق 

 )مع ارسال نسخة منها الى المقاول(.  عليها من مسودة كشف الحساب النهائي

(، فانه يتعين على المقاول عندئذ اعداد وتقديم "كشف الحساب 20نهائيا بموجب احكام الفقرة ) تسوية النزاعبعد ذلك، اذا تم 

النهائي "الى صاحب العمل، مع ارسال نسخة منه الى المهندس معززا بالوثائق المدرجة لاحقا وحسب ما تم النص عليه في 

 الشروط الخاصة بالعقد :

 بدفع جميع مستحقات العاملين المسجيلن على العقد. براءة ذمة من الجهات المختصة تثبت قيامه .1

 الذمة الصادرة عن الهيئة العامة للكمارك و الهيئة العامة للضرائب. ةبراء .2

 المعتمدين كافة لمستحقاتهم. الموادتأييد أستلام المقاولين الثانويين ومجهزي  .3
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 خطاب أطلاق الحساب النهائي :  - 14/12

مه لكشف الحساب النهائي ان يسلم صاحب العمل اقرارا خطيا يثبت فيه ان "كشف الحساب ينبغي على المقاول، عند تقدي

 النهائي" يشكل التسوية الكاملة والنهائية لجميع المبالغ المستحقة للمقاول بموجب العقد او ما يتصل به. 

داء الى المقاول وتسلمه لما تبقى له من ويمكن النص في هذا الاقرار على انه لايصبح نافذ المفعول الابعد اعادة ضمان حسن الا

 رصيد المبالغ المستحقة له، وفي هذه الحالة يعتبر تصفية الحساب النهائي نافذا من هذا التاريخ.

 اصدار شغهادة الحساب النهائي :  - 14/13

أطلاق الحساب ( وخطاب 14/11)( يوما من تاريخ تسلمه "كشف الحساب النهائي" بموجب الفقرة ,2على المهندس خلال )

 (، ان يرسل الى صاحب العمل ونسخه الى المقاول شهادة الحساب النهائي، مبينا فيها : 14/12)النهائي بموجب الفقرة 

 و.... المبلغ الذي يستحق للمقاول بصورة نهائية .أ

لحال(، الرصيد المستحق )ان وجد( من صاحب العمل الى المقاول او من المقاول الى صاحب العمل، )حسب واقع ا .ب

وذلك بعد احتساب جميع الدفعات التي دفعها صاحب العمل، ورصيد الاستقطاعات التي تستحق لصاحب العمل 

 بموجب العقد.

( وخطاب أطلاق الحساب النهائي عملا باحكام الفقرة 14/11اذا لم يقدم المقاول "شهادة الحساب النهائي" عملا باحكام الفقرة )

( 14هندس ان يطلب منه ذلك. واذا اخفق المقاول في تقديم شهادة الحساب النهائي خلال مدة )(، فانه يتعين على الم14/12)

 يوما، فللمهندس عندئذ، ان يصدر شهادة الحساب النهائي بالقيمة التي يقدرها بصورة منصفة انها مستحقة الدفع.  

 

 انتهاء مس ولية صاحب العمل :  - 14/14

ه المقاول عن اي امر او شيء ناتج عن هذا العقد )او متصل به(، او عن تنفيذ الاشغال، الا لا يعتبر صاحب العمل مسؤولا تجا

 اذا قدم المقاول بشأنه مطالبة بمبلغ ما صراحة :

 ضمن "كشف الحساب النهائي"، وايضاً... .أ

عد اصدار (، باستثناء الامور او الاشياء المستجدة ب14/10ضمن "كشف السلفة النهائية" الموصوف في الفقرة ) .ب

 شهادة الأستلام  الأولي للأشغال.

وعلى كل حال، فان ما يرد في هذه "الفقرة" لا يحد من مسؤولية صاحب العمل بموجب التزاماته في التعويض، او من مسؤولية 

 صاحب العمل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد، او السلوك اللامبالى من قبله. 

 عملات الدفع :  - 14/15

 المحلية.قد" بالعملة يتم دفع "مبلغ الع

 

 المادة الخامسة عشرة : سحب العمل وانهاء العقد من صاحب العمل
 الاشغعار بالتصحيح )الانذار( – 15/1

اذا اخفق المقاول في تنفيذ اي التزام بموجب العقد، فلصاحب العمل  بعد ارسال انذار تحريري له طالبا منه تصحيح هذا  

 .( يوم14خلال مدة ) الاخفاق وعلاجه

 سحب العمل من قبل صاحب العمل : -15/2

 : يحق لصاحب العمل سحب العمل في اي من الحالات التالية دون الرجوع الى المحكمة :  اولا

 اذا افلس )المقاول( او اشهر اعساره .  -أ

 اذا تقدم )المقاول( بطلب لاشهار افلاسه او اعساره -ب

 بوضع اموال )المقاول ( في يد امينة التفليسة )مشرف الاموال(.  اذا صدر قرار من المحكمة المختصة -ج

 اذا عقد المقاول صلحا يقيه الافلاس او تنازل عن حقوقه لصالح دائنيه .  -هـ

 اذا وافق المقاول على تنفيذ المقاولة تحت اشراف هيئة مراقبة مؤلفة من دائنيه .  -و

 الاختيارية لاغراض الاندماج او اعادة التكوين .  اذا كان المقاول شركة اعلنت تصفيتها عدا التصفية -ز

 اذا تنازل المقاول عن المقاولة .  -خ

 اذا أحال المقاول اجزاء من الاشغال الى مقاول ثانوني دون الحصول على موافقة صاحب العمل .  -ط

ز المقاول اذا وقع الحجز على اموال المقاول من محكمة ذات اختصاص وكان من شأن هذا الحجز ان يؤدي الى عج -ي

 عن الايفاء بالتزاماته . 

إذا قدم المقـــاول او عرض على اي شخص )بصـــورة مبـــاشرة او غير مباشرة( رشوة او هدية او منحة او عمولة  -ك

 او هبة مالية كترغيب او مكافأة مقابل : 

 أداء عمل او أمتناع عن اداء عمل له علاقة بالعقد.  -1
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او ضد مصلحة أي شخص له علاقة بالعقد، او إذا وعد اي من مستخدمي اظهار المحاباة او عدمها لمصلحة  -2

المقاول او وكلائه او مقاوليه الثانويين او وعد باعطاء اية رشوة )بشكـــــل مباشر او غير مباشر( لاي شخص 

ل لا (، الا ان تقديم اية حوافز ومكافآت قانونية لمستخدمي المقاوكاو مكافأة حسبما هو موصوف في الفقرة )

 يستوجب سحب العمل منه .

ً لجدول تقدم العمل مالم يكن %40إذا أخفق المقاول في تنفيذ إلتزاماته التعاقدية وتجاوزت نسبة الاتحراف ) -ل ( وفقا

 العمل في مراحله النهائية أو لم يكن بمقدور جهة التعاقد تشكيل لجان الاسراع أو رفض المقاول تمثيله في هذه اللجان.

 هندس تحريريا لصاحب العمل تحقق اي من الحالات التالية : د الماذا أيَ  -م

 ان المقاول قد تخلى عن المقاولة او انه امتنع عن التوقيع على صيغة التعاقد على الرغم من مباشرته العمل .  -

( ثلاثون يوما 30ان المقاول قد عجز بدون عذر مشروع عن الاستمرار بالاعمال او وقف تقدم الاعمال لمدة ) -

 د تسلمه من المهندس اشعارا تحريريا بلزوم الاستمرار بالاعمال . بع

ان المقاول قد اخفق في رفع المواد من الموقع او في هدم الاعمال او في استبدالها خلال ثلاثين يوما بعد تسلمه  -

 .  من المهندس اشعارا تحريريا بأن المواد والاعمال المذكورة قد تقرر رفضها بمقتضى احكام المقاولة

ان المقاول غير قائم بتنفيذ الاعمال طبقا للمقاولة او انه متعمد الاهمال وعدم المبالاة في تنفيذ التزاماته بموجب  -

 المقاولة . 

ان المقاول قد تعاقد من الباطن بخصوص اي اي قسم من المقاولة بشكل يضر بجودة العمل او يخالف تعليمات  -

 المهندس .  

ارسة المقاول لاي من ممارسات الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهرأو اذا اتضح لصاحب العمل مم -ن

 ( ادناه. 14/6الخ المبينة في الفقرة )0000الاعاقة 

( يوما، سحب العمل  14انذاره( مدة ) ( ففي اي من هذه الحالات او الظروف، يجوز لصاحب العمل ، بعد اشعار المقاول خطيا

 لموقع.  واقصاء المقاول عن ا

ان اختيار صاحب العمل سحب العمل  يجب ان لا يؤثر على اية  حقوق اخرى لصاحب العمل تتحقق له بموجب العقد، او 

 خلافه. 

يتعين على المقاول في مثل هذه الحالة ان يغادر الموقع و يسلم المهندس مستلزمات التنفيذ المطلوبة وجميع "وثائق المقاول" 

 ا المقاول او تم اعدادها لصالحه. واية وثائق تصميم اعده

ومع ذلك فانه يتعين على المقاول ان يبذل قصارى جهده لينفذ فورا اية تعليمات مشمولة في الاشعار الذي ارسله صاحب العمل، 

 وذلك فيما يتعلق بــ :

 التنازل عن أية مقاولة ثانوية.  .أ

 حماية الارواح او الممتلكات أو سلامة الاشغال.  .ب

عمل ، يحق لصاحب العمل، ان يكمل الاشغال و/أو ان يستخدم أية مؤسسات اخرى لاكمالها. ويجوز عندئذ لصاحب بعد سحب ال

العمل وهذه المؤسسات استخدام ايا من لوازم المقاول، ووثائق المقاول ، ووثائق التصاميم الاخرى التي اعدها المقاول، او تلك 

 التي تم اعدادها لصالحه.

لعمل عندئذ، ان يرسل اشعارا بان معدات المقاول او الاشغال المؤقتة سوف يتم الافراج عنها الى المقاول يتعين على صاحب ا 

في الموقع او بجواره، وعلى المقاول ان يقوم فورا بازالتها على مسؤوليته وحسابه. الا انه اذا تبين أن المقاول لم يقم الى تاريخه 

ل، فانه يمكن لصاحب العمل ان يبيع مستلزمات التنفيذ لتحصيل استحقاقاته، واذا تبقى بتسديد أية استحقاقات عليه لصاحب العم

رصيد من حصيلة البيع بعد استرداد الاستحقاقات يدفع ذلك الرصيد الى المقاول مع مراعاة الاجراءات المثبتة في دليل 

 التعاقدات   .  

عمال المقاولة ووصول العمل الى المراحل النهائية  ووجود قدرة لدى عند اخلال المقاول في تنفيذ ا ويحق لصاحب العملا:  ثاني

جهة التعاقد على تنفيذ باقي الاعمال   فلجهة التعاقد تشكيل لجنة اسراع تأخذ على عاتقها اكمال الاعمال وفقا للشروط 

 في دليل التعاقدات بهذا الشأن . والاجراءات المثبتة 

 : التقييم بتاريخ سحب العمل - 15/3 
(، ان يتفق  14/2بعد ان يكون الاشعار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة ) –وباسرع ما يمكن عمليا  –على المهندس 

قابل ( على قيمة الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول واية مبالغ اخرى تستحق للمقاول م 3/4عملا باحكام الفقرة )

او اجراء تقديراته بشأنها.الاشغال المنفذة بموجب العقد،   

 الدفع بعد سحب العمل  : - 15/4

(، ان يقوم بما يأتي : 14/2لصاحب العمل، بعد ان يكون الانذار بسحب العمل قد اصبح نافذا بموجب الفقرة )  

 (.  2/4المباشرة باتخاذ الاجراءات المتعلقة بمطالباته وفقا لاحكام الفقرة ) -أ



 

 ]2023/10/ 1    [ -مناقصة رقم :

 ]والمستلزمات الطبية وزارة الصحة / الشركة العامة لتسويق الأدوية [  -جهة التعاقد :

,4 

 

اول الى حين التحقق من تكاليف تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، وتحديد ايقاف دفع اية مبالغ الى المق -ب

 الغرامات التأخيرية المتحققة على المقاول )ان وجدت(، واية تكاليف اخرى تكبدها صاحب العمل. 

شغال من حساب اية خسائر  واضرار تكبدها صاحب العمل واية تكاليف اضافية تم صرفها لغاية اكمال الا ستقطاعإ -ج

(، وبعد استرداد مثل  14/2المقاول، وذلك بعد احتساب اية مبالغ تستحق للمقاول مقابل انهاء العقد بموجب الفقرة )

 هذه الخسائر والاضرار والتكاليف الاضافية يدفع صاحب العمل اي رصيد متبق للمقاول.

 انهاء العقد من صاحب العمل : - 15/5

 نهاء العقد في الحالات الأتية :اولا : يحق لصاحب العمل ا

يحق لصاحب العمل ان ينهي العقد في اي وقت لما يخدم المصلحه العامة، بعد  اصدار انذارا رسميا بذلك الى المقاول.  -أ

( يوما بعد تاريخ تسلم المقاول للانذار المذكور أو من تاريخ اعادة ضمان حسن  ,2ويعتبر الانهاء نافذا بعد مرور )

( لسنة 7,من قبل صاحب العمل، ايهما لاحق للمصلحة العامة وفقا لامر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة رقم ) الاداء اليه

 او اي قانون يحل محله .  2004

لاسباب خارجة عن ارادته ( تسعون يوما 90جاوز )اذا تعذر على المقاول اكمال تنفيذ جزء كبير من المقاولة لفترة تت  -ب

 ت المثبتة في دليل التعاقدات بهذا الشأن .  وفق للشروط والاجراءا

 اذا اصبح تنفيذ الالتزام التعاقدي مستحيلا واتفق الطرفان على الانهاء .    -ج

ليقوم بتنفيذ الاشغال بنفسه أو لترتيب تنفيذها من مقاول اخر او ”الفقرة”ثانيا : لايحق لصاحب العمل ان ينهي العقد بموجب هذه

 (16/2ن المقاول بموجب الفقرة  )لتفادي انهاء المقاولة م

(، ومن ثم تتم تسوية  16/3ثالثا : بعد هذا الانهاء، يتعين على المقاول التوقف عن العمل وازالة معداته وفقا لاحكام الفقرة )

 ( 16/4 (حساباته بتطبيق احكام الفقرة  

 ممارسات الاحتيال والفساد :  - 15/3

ل لاي مبن ممارسبات الفسباد الاداري أو الاحتيبال أو التواطبؤ أو القهبر أوالاعاقبة  اثنباء إذا اتضح لصاحب العمل ممارسة المقاو

يومبا بعبد اشبعار المقباول ببذلك انهباء العقبد و  14المنافسة للحصول على العقد او تنفيذه  عند ذلك يحبق لصباحب العمبل وخبلال 

 .( 14/2بعاد  قد تم بموجب الفقرة )أبعاده عن  الموقع وتطبيق احكام المادة الخامسة عشرة كما لو ان الأ

واذا اتضح بان اي من مستخدمي المقاول متورط في ممارسة الفساد الاداري أو الاحتيال أو التواطؤ أو القهر أو الاعاقة خلال 

 .(6/9) تنفيذ الاشغال فيجب أبعاد هذا المستخدم من الموقع طبقاً لاحكام الفقرة

 ة لغرض هذه النصوص:يعتمد صاحب العمل التعاريف الأتي

"الممارسات الفاسدة" وتعني تقديم أو إعطاء أو استلام أو التماس بشكل مباشر أو غير مباشر أي غرض ذي قيمبة  -1

 للتأثير على عمل مسؤول في موقع مسؤولية عامة خلال عملية التوريد أو تنفيذ العقد

هبدف التبأثير علبى عمليبة التوريبد أو تنفيبذ تعنبي أي سبوء تمثيبل أو حبذف لأي مبن الحقبائق ب” "ممارسات احتيالية -2

 العقد

تعني أي تخطيط أو تنسيق بين اثنين او اكثبر مبن مقبدمي العطباء، بعلبم أو دون علبم صباحب ” "ممارسات التواطؤ -3

 العمل بهدف وضع أسعار وهمية وغير تنافسية.

شخاص أو ممتلكاتهم للتأثير علبى تعني إيذاء أو التهديد بإيذاء، بشكل مباشر أو غير مباشر، الأ” "ممارسات قهرية -4

 مشاركتهم في عمليات التوريد أو التأثير على تنفيذ العقد

الأتببلاف المتعمببد أو التزويببر أو التغييببر فببي الوثببائق وحجببب الأدلببة اللازمببة للتحقيببق او  : ممارسببة الأعاقببة وتعنببي -4

ممارسبات الفسباد الاداريبة أو الاحتيبال  الأدلاء بشهادة زور للمحققين لإعاقة اجراءات التحقيق من قبل المشبتري فبي

أو التواطؤ أو الممارسات القهريبة أو التهديبد أوالتحبرش أو أعاقبة أي طبرف أو منعبه مبن تقبديم أيبة معلومبات تتعلبق 

 بالتحقيق أو منعه من متابعة اجراءات التحقيق.

 

 العمل وانهاء العقد من المقاول    توقفالمادة السادسة عشر : 
 العمل  : توقفلمقاول في حق ا  - 13/1

( او اذا لم يتقيد صاحب العمل بمواعيد 14/6اذا لم يقم المهندس بالتصديق على أية شهادة دفع مرحلية بموجب احكام الفقرة ) 

( يوما الى 21(، فانه يجوز للمقاول، بعد توجيه اشعار بمدة لا تقل عن )14/7الدفعات المستحقة للمقاول عملا باحكام الفقرة )

احب العمل  ، ان يعلق العمل )او ان يبطئ عملية التنفيذ( ما لم وحتى يتسلم المقاول  السلف، او يتم الدفع له، حسب واقع ص

 الحال وحسب ما هو وارد في الاشعار . 
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(، و لا ,/14ان اجراء المقاول هذا، سوف لايؤثر على حقه في استيفاء نفقات التمويل التي قد تتحقق له بموجب احكام الفقرة )

 ( . 16/2بحقه في انهاء العقد عملا باحكام الفقرة )

اذا تسلم المقاول لاحقا لاشعاره السلف او الدفعة المستحقة له قبل قيامه بتوجيه اشعار الانهاء، فانه يتعين عليه ان يستانف العمل 

 المعتاد وباسرع وقت ممكن عمليا. 

العمل )او ابطاء عملية التنفيذ( بموجب احكام هذه "الفقرة"  توقف/او كلفة ما نتيجة لاما اذا تكبد المقاول تاخيرا في مدة الانجاز و

 ، بخصوص : ابشانهفعليه ان يرسل اشعارا الى المهندس بالامر، لتقدير استحقاقاته 

  .(4/,تمديد مدة الانجاز بسبب ذلك التاخير، اذا كان الانجاز قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة ) .أ

 ، لاضافتها الى مبلغ العقد.  اي كلفة كهذه  .ب

( للاتفاق عليها او اجراء 3/4وبعد تسلم المهندس لمثل هذا الاشعار، يتعين عليه المضي بالاجراءات بموجب احكام الفقرة )

 التقديرات بشان هذه الامور .

 انهاء العقد  من قبل المقاول  :     – 13/2

 الحالات الاتية :  يحق للمقاول انهاء العقد في

( يوما من بعد تاريخ تسلمه لكشف تلك الدفعة مع البيانات 46اذا اخفق المهندس في اصدار شهادة دفع مرحلية خلال ) .أ

  .المدعمة

انقضاء المدة التي يتعين  من ( يوما42اذا لم يستلم المقاول اي مبلغ استحق دفعه له بموجب شهادة دفع مرحلية خلال ) .ب

( )باستثناء الاستقطاعات المتحققة  بخصوص مطالبات 14/7الدفع خلالها بموجب احكام الفقرة ) على صاحب العمل

  (.2/4) صاحب العمل بموجب الفقرة

اذا اخل صاحب العمل بصورة جوهرية بأداء التزاماته بموجب العقد بصورة قد تتسبب بالتاثير المادي والمعاكس  .ج

  .ابلية المقاول لتنفيذ العقدعلى التوازن الاقتصادي للعقد و/او على ق

 ( المتعلقة بالتنازل.1/6اذا اخل صاحب العمل في الالتزام باحكام الفقرة ) .  د

  .(7/,مطول للعمل، مما يؤثر على تنفيذ الاشغال بكاملها، حسبما هو منصوص عليه في الفقرة ) توقفاذا حدث   هـ.

أو وضع تحت التصفية ، او فقد السيولة، او صدر امر   اذا تبين أن صاحب العمل قد اصبح مفلسا او او معسراً  .و

قضائي بتحويل امواله الى حارس قضائي او انه قد اجرى تسوية مالية مع دائنيه او استمر بأداء اعماله تحت اشراف 

عال او حارس قضائي أو أمين او مدير لصالح دائنيه، او قد حدثت اية واقعة او نشاط  له نفس التاثير لاي من هذه الاف

 الحوادث ) بموجب القوانين الواجبة التطبيق(.

 .  في حالة عدم أستلام المقاول لاشعار المهندس باتفاق الطرفين في تحقيق شروط المباشرة بالاشغال بموجب الفقرةز

 )المباشرة بالاشغال(. (1/,)

( يوما، ان ينهي العقد، الا انه 14مهلة )ففي اي من هذه الحوادث او الظروف، يمكن للمقاول بعد اشعار صاحب العمل خطيا ب

 يمكن للمقاول باشعار ان ينهي العقد فورا اذا حصلت اي من الحالتين )و( او )ز( اعلاه . 

 ان اختيار المقاول لانهاء العقد يجب ان لا يضر باية حقوق اخرى تتحقق له بموجب العقد او لغير ذلك من الاسباب.

 ة معدات المقاول : التوقف عن العمل وازال  - 13/3

(، او 14/4بعد ان يصبح اي من الاشعارات المتعلقة بانهاء العقد من صاحب العمل بما يخدم مصلحته بموجب احكام الفقرة )

 ، فانه يتعين على المقاول ان يباشر على الفور بما يأتي : (16/2بانهاء العقد من المقاول بموجب احكام الفقرة )

، الا اذا كان تنفيذ مثل هذا العمل قد صدرت تعليمات بشانه من المهندس لغرض حماية التوقف عن تنفيذ اي عمل .أ

 الاشخاص او الممتلكات او لسلامة الاشغال.

 والاشغال الاخرى التي تم دفع مقابلها اليه.  المواد تسليم وثائق المقاول )والوثائق المتعلقة بالعقد( والتجهيزات الآلية و .ب

 نفيذ الاخرى عن الموقع، باستثناء ما يلزم منها لامور السلامة، وان يغادر الموقع. إزالة كل مستلزمات الت .ج

 الدفع عند انهاء العقد :  - 13/4

 يتعين على صاحب العمل، بعد ان يكون الاشعار الصادر بانهاء العقد   قد اصبح نافذا، ان يقوم بما يأتي :

 اعادة ضمان حسن الاداء الى المقاول. .أ

 .الناجمة عن اي ضرر او خسارة اخرى تكبدها المقاول نتيجة لهذا الانهاءدفع المبالغ  .ب

 

 : المخاطر والمس وليةعشر  بعةالمادة السا
 : الارامات  - 17/1

يتعين على المقاول أن يعوض ويحمي من الضرر كلا من صاحب العمل وأفراده ووكلائهم ضد جميع المطالبات والاضرار 

 ا اتعاب ونفقات التقاضي(، وذلك فيما يتعلق بما يأتي :والاعباء والنفقات )بما فيه
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ي شخص مهما كان اذا كانت ناجمة عن او اثناء او الاعتلال او الوفاة التي تلحق بأ الاصابات الجسدية او المرض او .أ

لى بسبب تصاميم المقاول )ان وجدت(، أو عن تنفيذ الاشغال وانجازها واصلاح اية عيوب فيها، ما لم تكن معزاة ا

 الاهمال او الفعل المتعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او افراده او اي من وكلائهم. و...

الضرر او الخسارة التي تلحق بالممتلكات العقارية او الشخصية )فيما عدا الاشغال( وذلك الى المدى الذي يكون فيه  .ب

 هذا الضرر او الخسارة :

 ل )ان وجدت( أو تنفيذ واكمال الاشغال واصلاح اية عيوب فيها. ناجما عن او اثناء او بسبب تصاميم المقاو .1

ما لم يكن ذلك وللمدى الذي يعزى الى اي اهمال او فعل متعمد او نقض للعقد من صاحب العمل او مستخدميه  .2

 واي من وكلائهم او اي شخص مستخدم من اي منهم بصورة مباشرة او غير مباشرة. 

ض ويحمي المقاول ومستخدميه ووكلائهم ضد اية مطالبات او اضرار او خسائر او نفقات و يتعين على صاحب العمل ان يعو

 )بما فيها اتعاب ونفقات التقاضي( بخصوص ما يأتي :

الاصابات الجسدية او المرض او الاعتلال او الوفاة التي تعزى الى الاهمال او الفعل المتعمد او نقض العقد من  .1

 ن وكلائهم. صاحب العمل او افراده او اي م

( من الفقرة 3، 2، 1-أية امور اخرى تكون المسؤولية عنها مستثناه من التغطية التأمينية، المنوه عنها في الفقرات )د .2

(1,/3 .) 

 أعتناء المقاول بالاشغاال :  - 17/2

رة وحتى صدور "شهادة يتحمل المقاول المسؤولية الكاملة عن العناية بالاشغال ومستلزمات التنفيذ ابتداء من تاريخ المباش

(، حيث تنتقل هذه المسؤولية الى صاحب العمل، 10/1الأستلام  الأولي للأشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( بموجب الفقرة )

وينطبق هذا المفهوم على اي قسم او جزء من الاشغال تم اصدار "شهادة الاستلام الاولي للاشغال" )او تعتبر انها قد صدرت( 

 بخصوصه. 

د ان تنتقل المسؤولية الى صاحب العمل وفقا لذلك، يظل المقاول مسؤولا عن العناية باي عمل متبق بالتاريخ المحدد في وبع

 "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال" الى ان يتم استكمال هذه الاعمال المتبقية. 

ل فترة مسؤولية المقاول عن العناية بها، لاي اذا لحق بالاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق المقاول اي ضرر او خسارة خلا

لاحقا(، فانه يتعين على المقاول ان يصلح تلك الخسارة او  (17/3سبب من الاسباب )باستثناء المخاطر المبينه في الفقرة )

 الضررعلى حسابه الخاص و مسؤوليته، حتى تصبح الاشغال ومستلزمات التنفيذ ووثائق المقاول مطابقة للعقد. 

ظل المقاول مسؤولا عن اي ضرر او خسارة قد تنتج عن افعال المقاول بعد صدور شهادة الأستلام  الأولي للأشغال بشأنها، وي

وعن اية اضرار او خسائر قد تحصل بعد اصدار شهادة الأستلام الأولي للأشغال ولكنها ناتجة عن واقعة سابقة كان المقاول 

 مسؤولا عنها.

  مل  ) المخاطر المستثناة( :مخاطر صاحب الع  - 17/3

 هي تلك التي لها تاثير مباشر على تنفيذ الاشغال : في ادناهإن المخاطر المدرجة 

 الحرب او الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب او لم تعلن( او الغزو، او افعال الاعتداء الاجنبي. .أ

ي المقاول أو الثورة او العصيان او الاستيلاء التمرد او اعمال الارهاب اوالتخريب من اشخاص ليسوا من مستخدم .ب

 على الحكم بالقوة، او الحرب الاهلية في الدولة. 

 الاضرابات او المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام داخل الدولة من  اشخاص ليسوا من  مستخدمي المقاول.   .ج

ث بالاشعاعات النووية داخل الدولة، باستثناء ماهو المتفجرة او الاشعاعات الايونية او التلو الموادالاعتده الحربية، او  .د

 المتفجرة او الاشعاعات.  الموادناتج عن استخدام المقاول لمثل هذه الاعتدة او 

موجات الضغط الناتجة عن الطائرات ووسائل النقل الجوية المندفعة بسرعة الصوت  او بسرعة تفوق سرعة هـ.  

 الصوت.

 لاي جزء من الأشغال الدائمية، باستثناء ماهو منصوص عليه في العقد. استخدام صاحب العمل او اشغاله .و

تصميم اي جزء من الاشغال تم اعداده من مستخدمي صاحب العمل او من قبل اخرين يعتبر صاحب العمل مسؤولا  .ز

 عنهم. و...

اءات الوقائية المناسبة ضده أية عملية لقوى الطبيعة مما يعتبر امرا غير منظور، او مما لايمكن توقع اتخاذ الاجـــــر .ح

 من مقاول متمرس. 

 تبعات مخاطر صاحب العمل :  - 17/4

( في اعلاه أية خساره او ضرر للاشغال او مستلزمات التنفيذ او وثائق 17/3اذا نتج عن اي من المخاطر المدرجة في الفقرة )

ح الضرر او الخسارة الناتجة الى المدى الذي يطلبه المقاول، فانه يتعين على المقاول ان يشعر المهندس بذلك فورا، وان يصح

 المهندس.
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واذا تكبد المقاول تاخرا في التنفيذ بسبب اصلاح تلك الاضرار او الخسائر، فانه يتعين عليه ارسال اشعار اخر الى المهندس 

 لتقدير استحقاقاته بشأنها، بخصوص : 

  .(4/,ل قد تاخر او سوف يتاخر، وذلك بموجب احكام الفقرة )تمديد مدة الاكمال لقاء ذلك التاخير، اذا كان الاكما .أ

 يضاف الى الكلفة . ( اعلاه17/3للحالتين )و، ز( الواردتين في الفقرة ) كهذه، لاضافتها الى مبلغ العقد اي كلفة .ب

ء التقديرات بشان هذه ( بالاتفاق عليها او اجرا3/4ويتعين على المهندس، بعد تسلمه للاشعار اللاحق، ان يتصرف وفقا للفقرة )

 الامور.

 حقوق الملكية الفكرية والصناعية :  - 17/5

يعني مصطلح "التعدى" في هذه الفقرة : اي تعد )او ادعاء بالتعدي( على اية حقوق كبراءة الاختراع او التصاميم المسجلة او 

ا من حقوق الملكيات الفكرية او الصناعية المتعلقة حقوق التاليف او العلامات او الاسماء التجارية او الاسرار التجارية او غيره

 بالاشغال، كما يعني مصطلح "مطالبة" اية مطالبة )او اجراءات للمطالبة( بادعاء حصول تعد ما.

( يوما من تاريخ تسلم مطالبة ما، اعتبر الطرف ,2اذا لم يرسل اي طرف اشعاراً الى الطرف الاخر حول اية مطالبة خلال )

 ذه الفقرة( متنازلا عن حقه في التعويض بموجب احكام هذه "الفقرة".الاول )في ه

 يتعين على صاحب العمل ان يعوض المقاول ويحميه من اي ادعاء بالتعدي، اذا كان الادعاء : 

 قد حصل كنتيجة لامتثال المقاول لاحكام العقد، مما لم يكن بامكانه تجنبه. او... .أ

 اشغال :ناتجا عن استخدام صاحب العمل لاية  .ب

 او...  اجه من العقدلغرض غير المقصود منها، او مما يمكن استنت  .1

متصلا باي شيء لم يقم المقاول بتوريده، الا اذا كان هذا الاستخدام معروفا للمقاول قبل "تاريخ توقيع العقد" او  .2

 انه منصوص عليه في العقد. 

 بة اخرى قد تنشأ عن او تكون    متعلقة :يتعين على المقاول ان يعوض صاحب العمل ويحميه ضد اية مطال

 بصناعة او استعمال او بيع اواستيراد اي من مستلزمات التنفيذ.  .أ

 أي تصميم يعتبر المقاول مسؤلا عنه. .ب

اذا استحق أي طرف تعويض بموجب احكام هذه "الفقرة"، فانه يتعين على الطرف المعوض التفاوض على حسابه لتسوية 

قضائية او التحكيمية التي قد تنجم عنه. وعلى الطرف الاخر ان يساعد في منازعة الادعاء بناء على طلب الادعاء بالاجراءات ال

الطرف المعوض وحسابه. كما يتعين على الطرف الاخر ومستخدميه ان يمتنع عن تقديم اي اقرار يمكن ان يكون مجحفا بحق 

اجراء التفاوض او التقاضي او التحكيم بناء على طلب من الطرف المعوض، الا اذا كان هذا الطرف المعوض قد اخفق في 

 الطرف الاخر. 

 تحديد المس ولية :  - 17/3

لا يعتبر اي طرف مسؤولا تجاه الطرف الاخر ازاء فقدان استخدام اي من الاشغال، او فوات ربح عن اي عقد، او فقدان 

ة او بالتتابع مما قد يلحق بالطرف الاخر بسبب العقد، الفرصة للحصول على عقود اخرى، او لاي ضرر او خسارة غير مباشر

، الدفع بعد (11/2) وكلفة اصلاح العيوب بموجب الفقرة (6/,)باستثناء ماتم النص عليه في الغرامات التأخيرية بموجب الفقرة

، تبعات مخاطر (17/1) ة، الغرامات بموجب الفقر(16/4) ، الدفع عند الانتهاء بموجب الفقرة5/15انهاء العقد بموجب الفقرة 

 .  (17/4) ، وحقوق الملكية الفكرية والصناعية بموجب الفقرةب( -17/4) صاحب العمل بموجب الفقرة

ان المسؤولية الكلية التي يتحملها المقاول تجاه صاحب العمل بموجب العقد او فيما هو متصل به، يجب ان لا تتجاوز المبلغ 

او  الشروط الخاصةيزيد او يقل عن واحد في المبلغ المقبول للعقد كما هو محدد في  الناتج عن حاصل ضرب المعامل الذي

 بأستثناء ما يأتي : الشروط الخاصةالمبلغ المقبول للعقد في حالة عدم الاشارة الى ذلك المعامل في 

 ( 4/17التزود بالكهرباء والماء بموجب الفقرة).  

 (,4/1منه، بموجب الفقرة )المقدمة مجانا  المواد معدات صاحب العمل و.  

 ( 17/1الغرامات ، بموجب الفقرة). 

 ( 17/4حقوق الملكية الفكرية والصناعية، بموجب الفقرة). 

ولا تحد احكام هذه "الفقرة" من مسؤولية الطرف المخل في اي من حالات الغش او التقصير المتعمد او سوء التصرف بلا 

 مبالاة من قبله .

 :   ت دوائر وأقامة صاحب العملأستخدام مقرا  - 17/7

على المقاول تحمل المسؤولية الكاملة عن العناية بمقرات دوائر واقامة ممثلي صاحب العمل في المواقع )اذا وجدت( وكما هي 

محددة في المواصفات ابتداء من تاريخ  تسليم الموقع الى المقاول والى غاية تاريخ الاخلاء بسبب اخلاء الاشغال )أن  كان 

 الاخلاء يتم في تاريخ لاحق للموعد المحدد في شهادة الاستلام الاولي للاشغال(.
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وأذا حدث أي فقدان او ضرر في المقرات المشار اليها انفا اثناء سريان مسؤولية المقاول عنها ناتج عن أي سبب مهما كان الا 

ح الاضرار وتعويض الاجزاء المفقودة وحسب انه لايعود الى صاحب العمل. يتعين على المقاول وعلى نفقته الخاصة أصلا

 متطلبات المهندس.

 

 المادة الثامنة عشرة : التأمين
 المتطلبات العامة للتأمينات :  - 18/1

لكل نوع من التأمينات، ذلك الطرف المسؤول عن استصدار وادامة  –يعني مصطلح "الطرف المؤمن" في "هذه الفقرة"  

 ن "مواد" هذه المادة. التأمين المنصوص عليه من اي م

حيثما يكون المقاول هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه التأمين لدى جهات تأمينية وبشروط تأمين مقبولة لدى صاحب 

العمل، وبحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ "كتاب الأحالة"، اذ ان هذه الشروط 

 لها الاولوية على ما يرد في هذه "المادة" من احكام.المتفق عليها 

حيثما يكون صاحب العمل هو "الطرف المؤمن" فانه يتعين عليه ان يتم التأمين لدى جهات تامينية وبشروط مقبولة لدى المقاول 

ن تكون للشروط بحيث تكون هذه الشروط متلائمة مع الشروط المتفق عليها من الطرفين قبل تاريخ كتاب الأحالة ويجب ا

 المتفق عليها الاولوية على الشروط الورادة في هذه المادة.

اذا كان مطلوبا في وثيقة التامين تقديم تعويض لتأمين مشترك )اي للطرفين مجتمعين(، فانه يجب تطبيق التغطية التأمينية لكل 

نصت وثيقة التأمين على تقديم تعويضات طرف مؤمن له بصورة مستقلة وكأنه قد تم استصدار وثيقة منفردة له. اما اذا 

 "لمشتركين اضافيين" اي لاشخاص اخرين غير الطرفين المؤمن لهما بموجب احكام هذه "المادة"، فانه يتعين : 

 ان ينوب المقاول عن هؤلاء المشتركين الاضافيين فيما عدا افراد صاحب العمل اذ يعتبر صاحب العمل نائبا عنهم. .1

شتركون الاضافيون مخولين بتسلم الدفعات مباشرة من الجهة التأمينية او ان يكون لهم اي تعامل لا يعتبر هؤلاء الم .2

 مباشر مع تلك الجهة التأمينية. 

 للطرف المؤمن ان يطلب من جميع هؤلاء المشتركين الاضافيين الالتزام بالشروط الواردة في وثيقة التأمين.  .3

او الضرر ، أن يتم دفع تعويضاتها بالعملات اللازمة للتعويض عن الخسارة  كما يشترط في كل وثيقة تأمين ضد الخسارة

 والضرر، وان تستخدم الدفعات التي تقدمها الجهات التأمينية لغرض تعويض الخسارة او الضرر. 

التي يتم )و الشروط الخاصةيتعين على "الطرف المؤمن" ذي العلاقة ان يقدم الى الطرف الاخر، خلال الفترات المحددة في 

 احتساب بدايتها من تاريخ المباشرة( ما يأتي  :

 اثباتا بانه قد تم استصدار وثائق التأمين المطلوبة بموجب هذه المادة.  .أ

( والتأمين ضد اصابة 2/,1نسخا عن وثائق التأمين المتعلقة بتأمين الاشغال ومعدات المقاول بموجب الفقرة ) .ب

 (.3/,1ة )الاشخاص وتضرر الممتلكات بموجب الفقر

كما يتعين على "الطرف المؤمن"، عند سداد كل قسط، ان يقدم نسخا من ايصالات السداد الى الطرف الاخر، وعندما يتم تقديم 

 الوثائق او ايصالات السداد الى الطرف الاخر، فانه يتعين اعلام المهندس بذلك. 

تأمين. كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يعلم الجهة يتعين على كل طرف ان يلتزم بالشروط المدرجة في أي من وثائق ال

 التأمينية عن اية تغييرات تحصل في الاشغال وان يتاكد من ادامة سريان الوثائق التأمينية بموجب احكلم هذه المادة. 

ن لا يحق لاي طرف ان يجري اي تعديل جوهري على شروط اي من وثائق التأمين بدون الحصول على موافقة مسبقة م

الطرف الاخر. واذا قامت جهة تأمينية باجراء )او حاولت اجراء( اي تعديل على شروط التامين، فانه يتعين على الطرف الذي 

 اشعرته تلك الجهة التأمينية بامر التعديل أولا ان يعلم الطرف الاخر فورا بالامر. 

وبة منه وفقا لشروط العقد، او اخفق  في  تقديم  اثبات  اذا تخلف "الطرف المؤمن" عن استصدار وادامة اي من التأمينات المطل

مقبول ونسخ  الوثائق وفقا لمتطلبات هذه "الفقرة"، فانه  يحق  للطرف  الاخر  )باختياره وبدون اجحاف باي من حقوقه او 

الطرف المؤمن له ان  اجراءاته( ان يستصدر وثائق التأمين بالتغطيات المطلوبة، وان يدفع ما يترتب عليها من اقساط، وعلى

 يسدد قيمة هذه الاقساط الى الطرف الاخر، ويتم تعديل مبلغ العقد بمقدار المبالغ المدفوعة.

ان اي حكم من احكام هذه المادة لا يشكل تحديدا على أية من واجبات او التزامات او مسؤوليات المقاول او صاحب العمل 

 الاسباب. ويتعين على كل من المقاول و/او بموجب اي احكام اخرى في العقد او لغيرها من

صاحب العمل ان يتحمل أية مبالغ لم يتم التأمين عليها او لم يتم تحصيلها من الجهات التامينية كل حسب ما هو مطلوب منه  

وادامة وثيقة بموجب هذه الواجبات او الالتزامات او المسؤوليات، باستثناء الحالة التي يخفق فيها "الطرف المؤمن" باستصدار 

تأمين يمكن استصدارها، وتكون مطلوبة بموجب احكام العقد، ولم يوافق الطرف الاخر على اسقاطها ولم يقم هو الاخر بابرام 

 تأمينات لتغطية هذا الاخلال، فان أية مبالغ يمكن استردادها من التأمين لقاء استصدار الوثيقة تلك، يتحملها "الطرف المؤمن".

( المتعلقة بمطالبات صاحب 2/4) تي يدفعها اي طرف موافاة للطرف الاخر، يجب ان تكون خاضعة لاحكام الفقرةان الدفعات ال

 العمل.
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يحق للمقاول ان يقوم بالتأمين المتعلق بالعقد متضمنا ولكن ليس محددا بالتأمين المشار اليه بالمادة الثامن عشرة لدى  شركات 

 التامين في اي دولة مؤهلة.

 التامين على الاشغاال ومعدات المقاول : - 18/2

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على الاشغال والتجهيزات الالية والمواد ووثائق المقاول بمبلغ لا يقل عن قيمتها  

ن اعتبارا الاستبدالية الكاملة مضافا اليها كلفة الهدم ونقل الانقاض ورسوم الاتعاب المهنية والربح، ويجب ان يسري هذا التأمي

 أ( وحتى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال". -1/,1من التاريخ المطلوب فيه تقديم الاثبات بموجب الفقرة )

كما يتعين على "الطرف المؤمن" ان يحافظ على ادامة الغطاء التاميني الى تاريخ اصدار "شهادة الأستلام النهائي للأشغال" 

ون المقاول مسؤولا عنه لاسباب حدثت سابقا لصدور "شهادة الأستلام  الأولي للأشغال"، وضد أية ضد أية خسارة او ضرر يك

 خسارة او ضرر قد يتسبب به المقاول خلال قيامه بعمليات اصلاح العيوب عملا باحكام المادة الحادية عشرة.

ل قيمتها الاستبدالية بما في ذلك نفقات ايصالها يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن على معدات المقاول بمبلغ لا يقل عن كام

 الى الموقع، مع مراعاة ان يكون هذا التامين نافذا لكل معدة اثناء نقلها الى الموقع وحتى تنتهي الحاجة اليها كمعدات للمقاول.

 أتي :ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة فان التأمين بموجب هذه   الفقرة  يجب ان يراعي  ما ي

 أن يكون التأمين فعالاً ومستداماً من المقاول بأعتباره الطرف المؤمن. .أ

ان يكون التــامين باسمي الطرفين مجتمعين ، واللذان يستحقان بصورة  مشتركة الحصـــول على مبالغ التامين من  .ب

 أو الخسارة. الجهات التامينية، ويتم من ثم حفظها أو تخصيصها للطرف الذي سيتحمل كلفة أصلاح الضرر

ً لكل ضرر او خسارة ناتجة عن اية حالة لم ترد ضمن مخاطر صاحب العمل المدونة في الفقرة  .ج ان يكون مغطيا

(17/3). 

ً لكل ضرر اوخسارة قد تلحق باي جزء من الاشغال وتعزى الى قيام صاحب العمل باستخدامه او  .د ان يكون مغطيا

ج، ز، ح( من -17/3ارة متعلقة بالمخاطر المدرجة في الفقرات )اشغاله لجزء اخر من الاشغال، ولكل ضرر او خس

تجارية ، مع مبلغ خصم الشروط المخاطر صاحب العمل، فيما عدا حـــالات المخاطر التي لا يمكن التامين عليها ب

، فان صةالشروط الخا، )واذا لم يتم تحديد مبلغ ما في الشروط الخاصةلكل حادث بما لا يزيد عن المبلغ المحدد في 

 هذه الفقرة )د( لا تنطبق( .

 هـ.   ومع ذلك يجوز استثناء التامين على الضرر او الخسارة او الاستبدال لما يأتي :

اي جزء من الاشغال يكون في حالة معيبة بسبب اي عيب في التصميم او المواد او التصنيع )الا انه يجب  .1

ا ضرر ناتج عن هذه الحالة بصورة مباشرة ولكن ليس عن المحافظة على غطاء تأميني لاية اجزاء اخرى لحق به

 ( لاحقا(.2الاسباب المبينة في البند )

اي جزء من الاشغال لحق به الضرر او الخسارة بسبب اعادة انشاء اجزاء اخرى من الاشغال، اذا كان هذا الجزء  .2

 الاخر في حالة معيبة بسبب عيب في التصميم او المواد او التصنيع.  

ء من الاشغال كان قد تم تسليمه الى صاحب العمل، باستثناء المدى الذي يكون معه المقاول مسؤولا عن اي جز .3

 تغطية الضرر او الخسارة. 

( فيما يخص التجهيزات 14/4مستلزمات التنفيذ عندما لا تكون موجودة في الدولة، مع مراعاة احكام الفقرة ) .4

 شغال. الآلية  والمواد المقصود استخدامها في الا

بان الغطاء التاميني الموصوف في الفقرة )د( اعلاه لم يعد متوفرا  –بعد مرور سنة واحدة من "التاريخ الاساس"  –اذا تبين 

على اسس تجارية ، فانة يتعين على المقاول "كطرف مؤمن" ان يرسل اشعارا الى صاحب العمل بشان الموضوع، مرفقا به 

 لعمل عندئذ : التفاصيل المؤيدة. ويكون صاحب ا

للحصول على مبلغ من المقاول مساو لهذه التغطية التامينية التجارية التي  -(2/4مع مراعاة احكام الفقرة ) –مستحقا  .1

 يكون المقاول قد توقع دفعها مقابل تلك التغطية. 

ائها من التامين يعتبر صاحب العمل، ما لم يحصل على التغطية التامينية على اسس تجارية ، انه قد صادق على الغ .2

 (. 1/,1بموجب احكام الفقرة )

 التامين ضد اصابة الاشغخاص والاضرار بالممتلكات :   - 18/3

يتعين على "الطرف المؤمن" ان يؤمن ضد مسؤولية كل من الطرفين بسبب أية وفاة او اصابة جسدية او أية خسارة او ضرر 

او باي اشخاص  (2/,1) ومعدات المقاول المؤمنة بموجب احكام الفقرة يمكن ان يلحق بأية ممتلكات مادية )باستثناء الاشغال

(، وذلك لما يمكن ان ينتج عن عمليات التنفيذ التي يقوم بها المقاول قبل صدور "شهادة 4/,1مؤمنين بموجب احكام الفقرة )

 الأستلام النهائي للأشغال". 

، دون ان يكون هناك حد اقصى لعدد مرات الشروط الخاصةحدد في يجب ان لا تقل قيمة هذا التأمين لكل حادث عن المبلغ الم

 الحدوث، )واذا لم يذكر اي مبلغ بهذا الخصوص في ملحق العطاء فان احكام هذه الفقرة لا تطبق(. 

 : ما لم ينص على خلاف ذلك في الشروط الخاصة، فانه يتعين مراعاة ما يأتي بالنسبة للتامينات الواردة في هذه " الفقرة" 
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 ان يتم استصدارها وادامتها من المقاول "كطرف مؤمن".  .أ

 ان يكون التامين باسم الطرفين مجتمعين.  .ب

ان يتم توسيع مداها لتشمل المسؤولية ضد الخسارة والضرر الذي يلحق بممتلكات صاحب العمل مما قد ينجم عن تنفيذ  .ج

 ( والناجمة عن تنفيذ المقاول للعقد.(2/,1)وجب الفقرة : المقاول لاشغال العقد، ) باستثناء الاشياء التي تم تامينها بم

 وعلى الرغم من ذلك فانه يمكن استبعاد المسؤولية الى المدى الذي قد تنشا معه عن :  .د

حق صاحب العمل في ان ينفذ الأشغال الدائمية على او فوق او تحت او عبر اي ارض، وان يقوم باشغال هذه  .1

 ة. الارض لاغراض الأشغال الدائمي

 الضرر الذي يعتبر نتيجة لا يمكن تفاديها لالتزامات المقاول بتنفيذ الاشغال واصلاح اية عيوب فيها. .2

( ما لم يكن الغطاء التاميني لها متاحا بشروط 17/3اية حالة مدرجة ضمن مخاطر صاحب العمل في الفقرة ) .3

 تجارية.

 

 

 التامين على مستخدمي المقاول :   - 18/4

اول ان يستصدر ويحافظ على سريان التامين على المسؤولية ضد المطالبات والاضرار والخسائر والنفقات )بما يتعين على المق

فيها اتعاب ومصاريف التقاضي( التي قد تنتج عن اصابة مرض او اعتلال او وفاة اي شخص يستخدمه المقاول او اي من 

 العاملين لديه .

دس  عن أية مطالبات عن الغرامات  والخسارة والاضرار  واية مبالغ ناتجة عن يجب  ان يشمل التأمين صاحب العمل والمهن

الاصابة أو المرض أو الوباء او الموت لاي من منتسبي المقاول باستثناء ان هذا التامين قد لا يتضمن الخسارة والغرامات  

 الناتجة عن اي تصرف او اهمال من صاحب العمل او ممثليه.

ين بشكل فعال ومستمر طيلة المدة التي يكون فيها هؤلاء الاشخاص مشتركين في تنفيذ الاشغال، اما بالنسبة يجب ادامة هذا التام

لمستخدمي اي مقاول ثانوي، فان بامكان المقاول الثانوي ان يقوم بتامينهم، ولكن يبقى المقاول مسؤولا عن الالتزام باحكام هذه 

 المادة.

 

  اهرةالمادة التاسعة عشرة : القوة الق
 تعريف القوة القاهرة :   - 19/1

 يعني مصطلح "القوة القاهرة" في هذه "المادة" اي واقعة أو ظرف استثنائي يتصف بــ :

 انه خارج عن سيطرة أي طرف.  -أ

 قبل ابرام العقد. سع ذلك الطرف ان يتحرز منه انه لم يكن بو -ب

 .عند حدوثه انه لم يكن بوسع ذلك الطرف ان يتجنبه أو يتلافاه -ج

 انه لا يعزى بشكل جوهري الى الطرف الاخر. -د

ان القوة القاهرة يمكن ان تشمل، ولكنها ليست محصورة في أي من انواع الوقائع أو الظروف الاستثنائية الاتية، طالما تحققت 

 فيها الشروط المدرجة أعلاه )أ، ب، ج، د( جميعها :

 تعلن(، أو الغزو، أو افعال الاعداء الاجانب. الحرب أو الاعمال العدوانية )سواء اعلنت الحرب أو لم  -1

التمرد أو اعمال الارهاب أوالتخريب من قبل اشخاص ليسوا من مستخدمي المقاول الثورة أو العصيان أو الاستيلاء  -2

 على الحكم بالقوة، أو الحرب الاهلية.  

ر من قبل أشخاص من غير افراد الاضطرابات أو المشاغبات او حركات الاخلال بالنظام، أو الاضرابات أو الحصا -3

  المقاول.

الأعتدة الحربية أو المواد المتفجرة أو الاشعاعات الايونية، أو التلوث بالاشعاعات النووية، باستثناء ما يمكن أن يعزى  -4

 الى استخدام المقاول لمثل هذه الأعتدة أو المتفجرات أو الاشعاعات. 

 العواصف العاتية أو النشاط البركاني.   كوارث الطبيعة مثل الزلازل أو الاعاصير أو -4

 الاشغعار بوجود القوة القاهرة :  - 19/2

اذا تعذر على أحد الطرفين )أو سيتعذر عليه( اداء أي من التزاماته التعاقدية بسبب حصول القوة القاهرة، فإنه يتعين عليه ان 

ل القوة القاهرة، وان يحدد في هذا الاشعار تلك الالتزامات يرسل اشعارا الى الفريق الآخر يعلمه بالواقعة أو الظروف التي تشك

( يوما من بعد التاريخ الذي أصبح فيه 14التي اصبح )أو سيصبح( متعذرا عليه أداؤها. يتعين ان يصدر هذا الاشعار خلال )

 هذا الطرف على دراية )أو يفترض فيه أنه قد درى( بالحادث أو الظرف الذي يشكل القوة القاهرة. 

 يعتبر الطرف الذي ارسل الاشعار معذورا من اداء الالتزامات المنوه عنها طيلة بقاء مفعول القوة القاهرة المانعة له من ادائها. 
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المادة يجب أن لا يطبق حكم القوة القاهرة على التزامات أي طرف بأن يدفع الى الطرف  هذهوعلى الرغم من أي حكم آخر في 

 لعقد. الآخر استحقاقاته بموجب ا

 

  واجب التقليل من التأخر :  - 19/3

يتعين على كل طرف ان يبذل قصارى جهوده ، في كل الاوقات، للتقليل من التأخر في اداء التزاماته بموجب العقد، كنتيجة 

 للقوة القاهرة. 

    كما يتعين على كل طرف أن يعلم الطرف الآخر عند توقف تأثره بالقوة القاهرة.  

 ات القوة القاهرة :تبع  - 19/4

اذا منع المقاول من أداء أي من التزاماته الجوهرية بموجب العقد نتيجة القوة القاهرة و تم ارسال اشعار بشأنها عملا باحكام 

 (، وتكبد بسببها تأخرا في مدة التنفيذ و/أو كلفة ما، يصبح المقاول، مستحقا للمطالبة بما يأتي : 2/19الفقرة )

 (4/,جاز بسبب هذا التأخير، اذا كان الانجاز قد تأخر أو سوف يتأخر، وذلك بموجب أحكام الفقرة )تمديد مدة الان  -أ

 و....

شاملة كلفة اصلاح او اعادة تنفيذ الاشغال و/او استبدال السلع المتضررة او تعرضت للتلف استرداد أية كلفة كهذه  -ب

( و 1/,1 )خلال وثيقة تامين المشار اليها بالفقرة بسبب اي من القوى القاهره  للمدى الذي لا يمكن تعويضها من

 ( من هذه المادة.19/1من الفقرة )( 48382الموصوفة بالبنود )اذا حصل أي من الاحداث  ،(2/,1)

 ( للاتفاق على أو اعداد تقديراته للكلف المذكورة. 3/4يتعين على المهندس بعد تسلمه هذا الاشعار أن يباشر بموجب الفقرة )

 القوة القاهرة التي ت ثر على المقاول الثانوا :  - 19/5

اذا كان أي مقاول ثانوي مستحقا بموجب أي عقد أو اتفاقية بالاشغال أي أعفاء نتيجة القوة القاهرة بموجب شروط اضافية او  

اهرة لا تعفى المقاول ، فان تلك الأحداث أو الظروف الاضافية أو الاوسع للقوة القهذه المادةشروط أوسع من تلك المحددة في 

 المادة.  هذهفي حالة عدم أدائه ولا تخوله أي اعفاء بموجب أحكام 

 

  تسوية المنازعاتالمادة العشرون : 
  -كما يلي:يتم تسوية المنازعات بعد توقيع العقد  -1

المتعاقد معها وفق التوافق )وديا( ويكون من خلال تشكيل لجنة مشتركة بين طرفي النزاع المتمثلين بجهة التعاقـد و -أ

وبنود العقد ويعد محضر بذلك الاتفاق بين الطرفين يصادق عليه من رئيس جهة  النافذةإحكام القانون والتعليمات 

 التعاقد .

يكون وفقا للإجراءات المحددة في شروط والتحكيم الوطني  عند عدم التوصل الى اتفاق ودي يتم اللجوء الى -ب

 وكما مشار اليه في الشروط الخاصة. 1969( لسنة 3,ات المدنية رقم )المناقصة او بقانون المرافع

 إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في الموضوع لحسمه. -ح

يلتزم طرفا العقد باختيار الأسلوب الأمثل لتسوية المنازعات الناجمة عن تنفيذه بينهما وفقاً لأحد الأساليب المنصوص    -2

 قصة.ط التعاقد المتفق عليها والتي يجب ذكرها ابتداء في وثائق المناعليها في هذه المادة وفق شرو
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 السابعالجزء 

 لعقود تنفيذ الأشغاال الشروط الخاصة بالعقد

 
إن الشروط الخاصة المبينة لاحقاَ تكون مكملبة للشبروط العامبة للعقبد و كلمبا وحيثمبا يكبون هنباك نبزاع ، فبأن 

 المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد.أحكامها تسود على تلك 
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 الشروط الخاصة

 
 

 [ تأهيل مخزن المساحيق]

المحترق في شغعبة تجهيز 

 الدوائر الصحية ) حي العدل (

[    ] 

رقم المادة في  البيانات

 الشروط العامة للعقد 

 المحددات 

وزارة صاحب العمل :

الصحة/الشركة العامة لتسويق 

 ة ) كيماديا (الأدوي

 باب المعظم-بادادعنوانه :

1/1/2/2  

 و

 1/3 

وزارة الصحة/الشركة العامة ]

 [لتسويق الأدوية ) كيماديا (

 ] باب المعظم-باداد]

 المهندس :

 عنوانه :

1/1/2/4  

 و

1\3 

يحدد بعد تشكيل لجان الاشغراف ] 

 ]والاستلام 

 بعد الاحالة

 1/1/3/2 مدة الانجاز :

 

يوما أذا كانت الاشغاال [  يوم 180]  

مقسمة إلى عدة أجزاء فيتم الأشغارة 

 الى جدول خلاصة بمدة انجاز كل جزء 

 [ يوما تقويميا   10]   1/1/3/5 فترة أصلاح العيوب )الصيانة(

  أعمال مدنية 1/1/5/3 أجزاء الأشغاال

 أعمال كهربائية

 أعمال منظومة الاطفاء

 أعمال التبريد 

  الإتصال الهاتفي +يآ تحرير 1/3 الاتصالات

 [     القانون العراقي] ¼ القانون الذا يحكم العقد

 اللاة المعتمدة في العقد 

 الاتصاللاة 

¼ 

¼ 

 [اللاة العربية]

 [اللاة العربية]

 ]يوم من تاريخ الاحالة 14خلال [ 1/5 تاريخ ابرام العقد

تأخر اصدار المخططات أو 

 التعليمات

 لاينطبق )ب( 1/8

لاخفاق تقدير استحقاق المقاول  2/1 دخول في الموقعحق ال

صاحب العمل في تمكينه من الدخول 

 الى الموقع )لاينطبق(

 تاريخ تسليم الموقع

 

 

 

 

 

 

 

2/1 

 

 

 

 

 

يجب أن يكون تاريخ أستلام الموقع 

 قبل تاريخ المباشغرة , بأستثناء 

 الأ جزاء  

المبينة لاحقا )أذا كان معمول بذلك , 

----يلي لهذه الأجزاء مع وصف تفص

 يوم بعد تاريخ المباشغرة.   -

]أدخل اجزاء 

 الأشغاال[

]أدخل تاريخ 

استلام 

 الموقع[
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غير معمول  غير معمول بذلك

 بذلك

  

 صلاحيات وواجبات المهندس

يجب أن تكون مقرونة بموافقة 

 صاحب العمل

التايرات التي ست دا الى زيادة قيمة  (2)ب/  1\3

قبولة بنسبة)___%( يتطلب العقد الم

 أن تخضع لموافقة صاحب العمل

ضمان حسن الأداء بصياة ضمان  2\4 ضمان حسن الأداء

 ]من قيمة العقد  %5 [مصرفي قدره

 لا تنطبق )ب( 4/3 تثبيت الابعاد

 لا تنطبق )ب( 4/11 الظروف المادية غير المنظورة

 اخرىم او احكاادخل اا شغروط  4/14 نقل مستلزمات التنفيذ

 اخرى او احكام ادخل اا شغروط 4/20 الامن في الموقع

 لا تنطبق )ب( 4/22 الآثار

 ]  ساعات عمل 8 [   5\3 ساعات العمل الاعتيادية

 لا تنطبق )ب( 7/4 الفحص

 ادخل تاريخ المباشغرة  8/1 مباشغرة العمل

في حالة فشل المقاول في تقديم  3\8 جدول تقدم العمل

عمل سارا المفعول برنامج تقدم ال

أدخل   [سيتعرض الى الارامة البالاة 

 ]الارامة المقترحة

تعويضات التاخير )الارامة 

 التاخيرية(

غرامة اليوم الواحد = ) مبلغ العقد )    3\8
اي تغيير في مبلغ العقد (  ±مبلغ العقد 

اي تغيير   ±/ مدة العقد ) مدة العقد 
 x 00 % )0في المدة ( 

العقد تسليم اجزاء أذا تضمن  ] 

المشروع على مراحل يلاحظ الجدول 

 في نهاية البيانات

 من مبلغ العقد النهائي  %10 3\8 الحد الاعلى للارامات التأخيرية

هذه العمل بموجب  توقفاذا استمر    8/7  توقف العمل 

) ( يوما جاز  الفقرة  لمدة تتجاوز

للمهندس ان يصرح للمقاول 

   باستئناف العمل    

التدخل في إجراء الفحوصات 

 عند الاكمال

 لاتنطبق )ب( 10/3

 ادخل مدة تمديد فترة الصيانة  11/3 تمديد فترة الصيانة

واجب المقاول في البحث عن 

 الاسباب

 لاينطبق اضافة هامش ربح 11/8

في حالة وجود مبلغ الأحتياطي العام  [  3\13 المبالغ الأحتياطية 

 ]العقدأدخل نسبته من مبلغ 

التعديلات بسبب تايير 

 التشريعات

لا يسمح(  أن تعدل قيمة العقد  ادخل )   13/8

لمراعاة أية زيادة أو نقصان في الكلفة 

نتيجة أا تايير في قوانين الدولة )بما 
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في ذلك سن قوانين جديدة والااء أو 

تعديل قوانين قائمة( أو في التفسيرات 

 االقضائية أو الحكومية الرسمية له

 مبلغ العقدادخل  14/1 مبلغ العقد

رائب ضمبلغ العقد معفو من ال )ب(1\14 الضرائب

 ] لا [والرسوم الكمركية 

 الحد الأعلى للدفعة المقدمة

 

 لا تنطبق

من مبلغ العقد  )على جهة  %-----  2\14

التعاقد مراعاة النسب المحددة في 

تعليمات تنفيذ الموازنة الاستثمارية 

جراءات الخاصة السارية والا

 (باستيفاء هذه السلف 

 أسترداد الدفعة المقدمة 

 

 لا تنطبق

(الاقساط )أدخل الموعد لأسترداد   2\14  

 )أدخل نسبة الأسترداد لكل قسط (

)على جهة التعاقد مراعاة النسب   

المحددة في تعليمات تنفيذ الموازنة 

الاستثمارية السارية والاجراءات 

  (السلف  الخاصة باستيفاء هذه

   %------  3\14 نسبة الأستقطاعات النقدية

 من مبلغ العقد المقبول       %---- 3\14 حدود ألأستقطاعات النقدية

 ادخل شغروط الدفع 14/4 )يحدد بعد الاحالة(جدول الدفعات

المعدات والمواد الداخلة في 

 الأشغاال

 

 لا تنطبق

رج أد 5\14في حالة أعتمادالفقرة  (1)ب( )5\14

قائمة بالمعدات والمواد للدفع مقابلها 

او الاساليب  (FOBعند الشحن )

الاخرى المعتمدة في البيوع التجارية 

)تحدد بشكل بشكل واضح من قبل 

 ووفقا لقواعد الانكوتيرم جهة التعاقد(

 .المعتمدة

  (1)ج( )5\14

 

أدرج قائمة بالمعدات والمواد للدفع 

 (CIP)مقابلها عند وصولها للموقع

   ]من قيمة العقد  %--أدخل [  3\14 الحد الأدنى للدفعات المرحلية

تحدد من قبل لجنة الاشغراف بعد 

   الاحالة

 ادخل جدول الدفعات 14/7  الدفع للمقاول

تحدد من قبل لجنة الاشغراف بعد 

   الاحالة

 السلف المتأخرة

 

 لا ينطبق

إذا لم يتسلم المقاول آية سلفة  14/8

(، 14/7موجب الفقرة )مستحقة له ب

فانه يحق له ان يتقاضى نفقات 

التمويل عن اية مبالغ يتأخر دفعها 

 له.ادخل ) ينطبق ، لا ينطبق (

أسم الجهه التي تصدر عنها 

نسبة الخصم السنوية لآغراض 

تحديد مبلغ نفقات التمويل عن 

 لا ينطبق   8\14
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التأخير في صرف الدفعات 

 المرحلية

ة )عند تسلم  السلفة النهائي

 الاشغاال( 

 

 

يتعين على المقاول ان  يقدم  الى     14/10

المهندس خلال فترة لا تتجاوز ) ( 

يوما من تاريخ تسلمه لشهادة 

الاستلام الاولي للاشغاال  كشف 

 السلفة النهائية.   

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة  

 الاشغراف

 لاتنطبق 15/3 التقييم بتاريخ سحب العمل

) يتم مراعات التشريعات النافذة في  15/4 ع بعد سحب العملالدف

 دفع مستحقات المقاول  (

 ادخل )لا ينطبق( 13/2 حق المقاول في انهاء العقد   

 لاينطبق اضافة هامش الربح )ب( 17/4 تبعات مخاطر صاحب العمل

الحد الأعلى للمس ولية الكلية 

التي يتحملها المقاول تجاه 

 صاحب العمل  

 

 ]المبينة لآحقا ديلينأختر أحد  الب[ 3\17

معامل يقل أو يزيد عن [حاصل ضرب 

أدخل  [في  قيمة العقد, أو  ]واحد 

   ]قيمة أعلى حد لألتزام المقاول 

تحدد بعد الاحالة من قبل لجنة 

                            الاشغراف

 تقديم وثائق التأمين

 

 

 

 تأييد أجراء التأمين -أ

 لتأمينبوليصات ا  -ب

أدخل الفترة المحددة لتقديم الوثائق  [ 18/1

الخاصة بالتأمين, وبوليصة التأمين. 

 ]يوما 28-14الفترة تتراوح بين 

 يوم --------

 يوم--------

الحد ألاعلى لمبلغ الخصم  في 

عن مخاطر الاضرار لتأمين ا

الناجمة عن اشغاال صاحب العمل 

 لآا جزء من الاشغاال .  

 ]ينطبق لا  [ )د(2\18

  

الحد الادنى لمبلغ التأمين عن 

 لا ينطبق   مخاطر الطرف الثالث

 

ادخل مبلغ التامين عن الطرف  [ 3\18

  [  الثالث

حسب التعليمات والضوابط  [ 20 آلية فض النزاعات

   ] والتشريعات النافذة
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 ة الاشغراف بعد الاحالة (من قبل لجن) يتم إملاءها   خلاصة الاجزاء المكونة للأشغاال   :جدول 
 

الارامة التأخيرية بموجب 

(    7\8الفقرة       )   

تاريخ الأكمال للجزء بموجب 

( 3\3\1\1الفقرة )  

وصفه بموجب  \أسم الجزء 

(  3\5\1\ 1الفقرة        )  
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 الجزء الثامن

 النماذج الموحدة
 

 بالإحالةإشغعار 
 } يكتب على ورق متوج بشعار صاحب العمل {   

          ]ادخل العدد  [ 

 ] ادخل التأريخ [

 الى :) أسم المقاول و عنوانه (

 ]أدخل رقم وتعريف العقد وعنوانه  [م / أحالة اشغاال 

اسم العقد ورقمه [ل لتنفيذ الاشغا ]ادخل التأريخ  [ان نعلمكم بحصول الموافقة على عطائكم المؤرخ  يسرنا    

كما تم  ]ادخل العملة  [ ]رقام والكلمات الاادخل المبلغ ب [البالغه  وبقيمة العقد ]الشروط الخاصةكما محدد في 

 تصحيحه وتعديله بحسب التعليمات لمقدمي العطاء وقد تم قبوله .

أعبلاه ر اشعار الاحالة صدويوماً من تأريخ  14يرجى التفضل بالاطلاع وتزويدنا بضمان حسن الاداء خلال 

مبع شبروطه العامبة  لعقد ونرفق لكم طياً نسخة من اتفاقية العقبدل ةالخاصو العامة وبموجب الشروط والتبلغ به

 والخاصة

 . مع التقدير

 المرافقات 

 اتفاقية العقد

 الشروط العامة

 للعقد الشروط الخاصة

 

 

 

 

 

 .................................... توقيع المخول:                                     

 ................................ اسم وصفة الموقع:                                     

 ...................................اسم صاحب العمل                                     
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 العقد
 

)البذي يبدعى  ]جهة التعاقد وعنوانهبا  اسم ادخل [بين الطرف الاول  ]ادخل اليوم ، شهر ، سنه  [أريخ ابرمت هذه الاتفاقية بت  ]

وحيبث ان صباحب العمبل يرغبب فبي ان ينفبذ المقباول  ]ادخل اسم وعنبوان المقباول  [صاحب العمل فيما يلي ( والطرف الثاني 

صباحب العمبل علبى عطباء المقباول لتنفيبذ واكمبال هبذه الاشبغال  وقبد وافبق ]ادخل اسبم ورقبم العقبد [الاشغال المحدده في العقد 

 ومعالجة اي خلل فيها . 

 فلقد اتفق الطرفان على ما يأتي : 

 معاني الكلمات والعبارات الوارد في هذه الاتفاقية لها نفس المعاني التي وردت ازاءها في وثائق العقد . .1

أو تقرأ أو تفسر ، كجزء لايتجزء من اتفاقيبة العقبد هبذه ،  كل من الوثائق المدرجة في أدناه تعتبر كأنها تشكل .2

 وان اتفاقية العقد هذه تسود على كل بقية وثائق العقد .

 أتفاقية العقد – (1)

 الشروط الخاصه للعقد.  – (2)

 الشروط العامة للعقد – (3)

 .خطاب القبول ) الاحالة( (4)

 المواصفات . – (4)

 المخططات .  – (6)

 الجداول الكاملة. – (7)

 خطاب العطاء المرقمه ......) اذا وجدت ( .التعديلات على – (,)

 خطاب العطاء  - (9)

 

يتعهد المقاول بتنفيذ الاشغال واكمالها ومعالجبة اي خلبل فيهبا مبن النبواحي كافبة  بموجبب متطلببات وشبروط  .3

 العقد مقابل المبالغ التي ستدفع من صاحب العمل اليه وكما محدد في اتفاقيه العقد .

لمقاول مقابل تنفيذه واكمالبه للاشبغال و معالجتبه اي خلبل فيهبا قيمبة العقبد او اي يتعهد صاحب العمل بالدفع ل .4

 مبلغ اخر مستحق بموجب احكام العقد في الاوقات والطرق المنصوص عليها في العقد .

 بالامكان الاشارة الى ان العقد خاضع الى تعليمات تنفيذ العقود الحكومية النافذة . – .4

 

ا بعقد هذه ألاتفاقيبه علبى تنفيبذها بموجبب القبانون العراقبي والتشبريعات العراقيبة المنظمبة لاجبراءات يشهد الاطراف الذين قامو

 التعاقدات الحكومية

 

 ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل صاحب العمل  [توقيع ............................... 

 .]المقاول  ادخل اسم ومنصب وعنوان ممثل [توقيع .............................. 


